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LOE LEY DE ORDENACION DE LA EDIFICACION 26.03.2014 11/01596/14
L 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado S llat
BOE 06.11.1999  Entrada en vigor 06.05.2000 ) cgelia
(Ley 25/2009, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)
Modificaciones: 75FB70990CF474581BCA2C2CF5A9ECO6EBC1CI50
L 53/2002, de 30 de diciembre, de acompafiamiento de los presupuestos del 2003.
BOE 31.12.2002 Modifica la disposicion adicional segunda
Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitacion, regeneracion y renovacion urbanas, modifica los articulos. 2y 3.
BOE 27.06.2013  Modifica los articulos 2y 3
Observaciones: La acreditacion ante Notario y Registrador de la constitucion de las garantias a que se refiere el art. 20.1 de la LOE queda recogida en la
Instruccion de 11 de septiembre de 2000, del Ministerio de Justicia.
BOE 21.09.2000
RDL 3/2011 LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO

E ESTRUCTURA Y GIMENTACION

E.01  ACCIONES

CTE DB SE-AE Seguridad estructural. ACCIONES EN LA EDIFICACION

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda

BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificacion del CTE a considerar, en funcion de la fecha de solicitud de licencia.

C SISTEMA CONSTRUCTIVO Y ACONDICIONAMIENTO

C.01  ENVOLVENTES

RC 08 INSTRUCCION PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS
RD 956/2008, de 6 de junio, del Ministerio de la Presidencia

BOE 19.06.2008  Entrada en vigor 20.06.2008

Observaciones: Deroga la Instruccion RC-03

I INSTALACIONES

.01 ELECTRICIDAD

REBT 02 REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION

RD 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia

BOE 18.09.2002  Entrada en vigor 18.09.2003

Observaciones: Este RD incluye las instrucciones técnicas complementarias (ITC) BT01 a BT51

Re RESIDUOS

PRODUCCION Y GESTION DE RESIDUQS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
RD 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia
BOE 13.02.2008  Entrada en vigor 14.02.2008

PLA DIRECTOR SECTORIAL PER A LA GESTIO DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO-DEMOLICIO, VOLUMINOSOS | PNEUMATICS FORA D'US DE L’ILLA DE
MALLORCA

Pleno del 29 de julio de 2002. Consell de Mallorca

BOIB 23.11.2002  Entrada en vigor 16.02.2004

SS SEGURIDAD Y SALUD

El estudio de Seguridad y Salud, o estudio bésico, es un documento independiente anexo al proyecto. ) )
La normativa de aplicacion se detalla en el apartado 08 “Normativa de Seguridad y Salud aplicable a la obra” del documento GUION ORIENTATIVO PARA LA REDACCION DE
ESTUDIOS BASICOS DE SEGURIDAD Y SALUD
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Modelo adaptado a la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacion de la edificacion

26.03.2014 11/01596/14
Condiciones particulares que han de regir en el adjunto proyecto del que fprma parte el [Feseniel PEego de condicignes y que consta ademds
de Memoria, Planos, Estado de mediciones y presupuesto, preceptuandq perazietie previsteen ei-misriceet ®iiego general de condiciones
de la edificacion compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura, aprobadoporehtonsejo-Superiorede Godegios de Arquitectos de
Esparia y adoptado para sus obras por la Direccion General de Arquitectura y Edificacion.
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TITULO UNICO:
CONDICIONES PARTICULARES DE INDOLE FACULTATIVA

EPIGRAFE I.-DE LAS OBLIGACIONES GENERALES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Constructor es el agente que asume contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar con medios humanos y materiales,
propios y ajenos, 1as obras o parte de las mismas, con sujecion al proyecto y al contrato. Sus obligaciones, de acuerdo con el articulo 11 de
la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacion de la edificacion, son las siguientes:

o FEjecutar la obra con sujecion al proyecto, a la legislacion aplicable y a las instrucciones del Director de obra y del Director de la
gjecucion de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.

o Tener la titulacion o capacitacion profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones exigibles para actuar como
Constructor.

o Designar al Jefe de obra que asumird la representacion técnica del Constructor en la misma y que por su titulacion o experiencia,

debera tener la capacitacion adecuada de acuerdo con las caracteristicas y la complejidad de la obra.

Asignar a la obra los medios humanos y materiales que por su importancia requiera.

Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los limites establecidos en el contrato.

Firmar el acta de replanteo, el acta de recepcion de la obra y demds documentos complementarios.

Facilitar al Arquitecto director de obra los datos necesarios para la elaboracion de la documentacion de la obra ejecutada.

Suscribir las garantias previstas en el articulo19 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacion de la edificacion.

Documento de Estudio y andlisis del proyecto de ejecucion: EI Constructor antes del inicio de la obra solicitara del Promotor la aportacion
del documento de Estudio y analisis del proyecto de ejecucion redactado por el Aparejador o Arquitecto Técnico desde la Gptica de sus
funciones profesionales en la ejecucion de la obra.

Estudio de sequridad y salud o estudio bésico de sequridad y salud en las obras: El Constructor antes del inicio de la obra solicitara del
Promotor, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y
salud en las obras en construccion, el Estudio de seguridad y salud o Estudio basico de seguridad y salud en las obras, segun se den los
supuestos especificados en el articulo 41. Dicho documento deberd haber sido redactado por Técnico competente y el Constructor esta
obligado a conocer y dar cumplimiento a las previsiones contenidas en dicho documento.

Oficina en la obra: El Constructor habilitara en la obra una oficina en la que existirda mesa o tablero adecuado donde puedan extenderse y
consultarse los planos. EI Constructor debera tener siempre en dicha oficina una copia de todos los documentos necesarios para la
realizacion de las obras:

e Proyecto basico y de ejecucion redactado por el Arquitecto y facilitado por el Promotor.

e Libro de 6rdenes y asistencias, facilitado por el Arquitecto director de obra.

e  Estudio de seguridad y salud o Estudio basico de seguridad y salud en las obras, segun se den los supuestos especificados en el
articulo 41 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, redactado por Técnico competente y facilitado por el Promotor.

e Plan de seguridad y salud a disposicion permanente de la Direccion facultativa (articulo 7.5 del Real Decreto 1627/1997).

o Libro de incidencias, en su caso y en cumplimiento del articulo 13 del Real Decreto 1627/1997. Asimismo tendrd copia de aquellos
documentos exigibles por las disposiciones vigentes durante |a realizacion de la obra. Deberd también tener expuesto en la obra de
forma visible el aviso previo que, de acuerdo con el articulo 18 del Real Decreto 1627/1997, debe haber efectuado el Promotor a la
autoridad laboral competente antes del comienzo de los trabajos.

Presencia del Constructor en la obra: EI Constructor por si, 0 por medio de sus facultativos, representantes o encargados, estard en la obra
durante la jornada legal de trabajo y acompariard al Arquitecto director de obra, al Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucion
de laobray al Coordinador en materia de seguridad y salud durante a ejecucion de la obra, en las visitas que hagan a la obra, poniéndose a
su disposicion para la practica de los reconocimientos que consideren necesarios, suministrandoles los datos precisos para la
comprobacion de mediciones, liquidaciones y cumplimiento de las medidas legales de seguridad y salud.
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Representacion técnica del Constructor: Tendrd obligacion el Constrlictor de poner al frente de su persorjal y, por su cuenta, un
representante técnico legalmente autorizado cuyas funciones serdn, de actferdeat @ritulo 11 del@léyB8/4499, de 5 de noviembre, de
ordenacion de la edificacion, las de asumir las funciones de Jefe de obralpor lo que defieeAdenkrdetcapacitacion adecuada de acuerdo con
las caracteristicas y complejidad de la obra. Realizara la vigilancia necpsariaspata e dashrarseejectie-eun Jujecion al proyecto, a la
licencia, a la legislacion aplicable y a las instrucciones del Arquitecto DirestercderobrasydelBirectordedasefecucion de la obra con el fin de
alcanzar la calidad prevista en el proyecto. En este sentido deberd vigilar los trabajos y colocacion de andamios, cimbras y demas medios
auxiliares, cumplir las instrucciones de la Direccion facultativa, verificar los replanteos, los dibujos de montea y demas operaciones
técnicas, cuando, sea cual fuere la importancia de la obra, el Constructor no fuese practico en las artes de la construccion y siempre que,
por cualquier causa, la Direccion facultativa lo estimase oportuno. Asimismo los materiales fabricados en taller tales como viguetas,
cargaderos, etc. del material que sean, deberan llevar garantia de fabricacion y del destino que se les determina, satisfaciendo en todo lo
especificado en las disposiciones vigentes en el momento de su utilizacion en obra, siendo el Constructor responsable de los accidentes

que ocurran por incumplimiento de esta disposicion, o por no tomar las debidas precauciones.
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En cumplimiento del deber de prevencion de riesgos laborales, el Constructor designara a uno o a varios trabajadores para ocuparse de
dicha actividad (servicio de prevencion) o concertard dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa (articulo 30 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de riesgos laborales). En empresas de construccion de menos de 6 trabajadores podra asumir
las funciones de prevencion el propio Constructor.

Trabajos no estipulados expresamente en el pliego de condiciones: Es obligacion del Constructor el ejecutar cuando sea necesario para la
buena construccion y aspecto de las obras, siempre que, Sin separarse de su espiritu y recta interpretacion, lo disponga la Direccion
facultativa y dentro de los limites de posibilidades para cada tipo de ejecucion.

Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del proyecto: La interpretacion del proyecto corresponde al Arquitecto
director de obra. Cuantas dudas tenga el Constructor en la interpretacion de los planos y demds documentos del proyecto debera aclararlas
antes de la adjudicacion y/o realizacion de las obras, en la inteligencia de que las presentadas posteriormente seran resueltas por el
Arquitecto director de obra, siendo responsabilidad del Constructor no haber tomado dicha precaucion.

Reclamaciones contra las 6rdenes del Arquitecto director de la obra: Las reclamaciones que el Constructor quiera hacer contra las ordenes
del Arquitecto director de obra sélo podrd presentarlas, a través del mismo, ante el Promotor si son de orden econdmico. Contra
disposiciones de orden técnico o facultativo del Arquitecto director de obra no se admitira reclamacion alguna, pudiendo el Constructor
salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposicion razonada dirigida al Arquitecto director de obra, el cudl podra limitar
su contestacion al acuse de recibo, que en todo caso serd obligatorio en estas circunstancias.

Recusaciones: La Direccion facultativa de la obra podrd recusar a uno o varios productores de la empresa o subcontratistas de la misma por
considerarle incapaces, obligandose el Constructor a reemplazar a estos productores o subcontratistas por otros de probada capacidad. El
Constructor no podra recusar a los Arquitectos, Aparejadores o Arquitectos Técnicos o personal de cualquier indole dependiente de la
Direccion facultativa, ni solicitar del Promotor que se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones. Cuando sea
perjudicado con los resultados de éstos procederd de acuerdo con lo estipulado en el apartado precedente, pero sin que por esta causa
pueda interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.

Libro de 6rdenes y asistencias: El Constructor tendrd siempre en la oficina de la obra y a la disposicion de la Direccion facultativa el Libro de
Ordenes y asistencias a que hace referencia el Decreto de 11 de marzo de 1.971 y a la Orden de 9 de junio de 1.971 con el fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en los citados preceptos. Dicho Libro de 6rdenes y asistencias sera provisto por el Arquitecto director de obra
al inicio de las obras.

Libro de incidencias: El Constructor tendra, siempre que sea preceptivo, en la oficina de la obra y a disposicion del Coordinador en materia
de seguridad y salud durante la ejecucion de 1a obra o de la Direccion facultativa, el Libro de incidencias a que hace referencia el articulo 13
del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. A dicho Libro tendrd acceso la Direccion facultativa de la obra, los contratistas,
subcontratistas y los trabajadores autbnomos, asi como las personas u 6rganos con responsabilidades en materia de prevencion en 1as
empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los drganos especializados en materia de
seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones publicas competentes. Efectuada una anotacion en el Libro de incidencias, el
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra o la Direccion facultativa, si aquel no fuera necesario, remitira
una copia a la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas y notificaran las anotaciones al contratista afectado
y a los representantes de los trabajadores de éste.
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Obligaciones especificas del Constructor y subcontratistas en materia de seguridad ySahurieehl &g obras: De copformidad con el articulo

11.1 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, el Constructor y lgs Satseemiatistascesiatdn obligades e

75FB70990CF474581BCA2C2CF5A9ECO6EBC1C950

e Aplicar los principios de la accion preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de
riesgos laborales y en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el articulo 10 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre.

e Cumpliry hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de seguridad y salud al que se refiere el articulo 7 del Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre.

e  Cumplir la normativa en materia de prevencion de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las obligaciones sobre
coordinacion de actividades empresariales previstas en el articulo 24 de la Ley de prevencion de riesgos laborales, asi como cumplir
las disposiciones minimas establecidas en el anexo IV del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, durante la ejecucion de la obra.

e Informary proporcionar las instrucciones adecuadas a |os trabajadores auténomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en
lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.

e Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecucion de la obra
0, en su caso, de la Direccion facultativa.

ltihme‘
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Responsabilidades del Constructor y de los subcontratistas: De conformidad con el articulo 11.2 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, el Constructor y los subcontratistas seran responsables de la ejecucion correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan de
seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autonomos
por ellos contratados. Ademas, el Constructor y los subcontratistas responderan solidariamente de las consecuencias que se deriven del
incumplimiento de las medidas previstas en el Plan, en los términos del apartado 2 del articulo 42 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de prevencion de riesgos laborales.

Responsabilidades especificas del Constructor: De conformidad con el articulo17.6 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacion de
la edificacion, el Constructor responderd directamente de los dafios materiales causados en el edificio por vicios o defectos derivados de la
impericia, falta de capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al Jefe de obra y demas
personas fisicas o juridicas que de éI dependan. Cuando el Constructor subcontrate con ofras personas fisicas o juridicas la ejecucion de
determinadas partes o instalaciones de la obra, serd directamente responsable de los danos materiales por vicios o defectos de su
gjecucion. Asi mismo el Constructor respondera directamente de los danos materiales causados en el edificio por las deficiencias de los
productos de construccion adquiridos o aceptados por él.

EPIGRAFE Ill.- PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, A LOS MATERIALES Y A LOS MEDIOS AUXILIARES

Comienzo de la obra y ritmo de ejecucion de los trabajos: Una vez obtenidas las licencias y autorizaciones correspondientes el Constructor
dara comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de condiciones que rija en la obra, desarrollandolas en la forma necesaria para
que dentro de los periodos parciales en aquel sefialados queden ejecutadas las obras correspondientes, y que, en consecuencia, la
gjecucion total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el contrato.

Obligatoriamente y por escrito debera el Constructor dar cuenta al Arquitecto director de obra y al Director de la ejecucion de la obra del
comienzo de los trabajos con una antelacion minima de 48 horas. De no efectuarse asi los Técnicos mencionados eluden toda
responsabilidad de los trabajos efectuados sin su consentimiento, pudiendo ordenar el derribo de todas las construcciones que consideren
incorrectas.

Orden de los trabajos: En general y dentro de las prescripciones del Estudio de seguridad y salud o Estudio basico de seguridad y salud y,
en su caso, del Plan de seguridad y salud una vez aprobado por el Coordinador durante la ejecucion de la obra, en las obras serd potestad
del Constructor la determinacion del orden de los trabajos, salvo aquellos casos en que por cualquier circunstancia de orden técnico estime
conveniente su variacion la Direccion facultativa. Estas 6rdenes deberan comunicarse por escrito si lo requiere el Constructor, quién serd
directamente responsable de cualquier dafio o perjuicio que pudiera sobrevenir por su incumplimiento.

Ampliacion del proyecto por causas imprevistas de fuerza mayor: Cuando durante las obras sea preciso por motivo imprevisto o por
cualquier accidente ampliar el proyecto no se interrumpiran los trabajos, continuandolos segun las instrucciones dadas por el Arquitecto
director de obra en tanto se formula y tramita el proyecto reformado.

El Constructor esta obligado a realizar con su personal y materiales cuanto la Direccion facultativa de las obras disponga para apeos,
apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier otra obra de cardcter urgente, anticipando de momento este servicio cuyo importe le serd
consignado en el presupuesto adicional o0 abonado directamente por la propiedad de acuerdo con lo que mutuamente se convenga.
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Prérrogas por causa de fuerza mayor: Si por causa de fuerza mayor o indgpendientemente de la voluntad del Congtructor, siempre que esta
causa sea distinta a las que especifiquen como de rescisién del contrato, lagé o pldiése comenzaPfad B5vab4uviese que suspenderlas o
no le fuese posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgard [ina prorroga frapneldaeia para el curpplimiento de la contrata
previo informe favorable del Arquitecto director de obra. Para ello el Congtrtstiexpondidtan eserito=divigideabArquitecto director de obra
la causa que le impide la ejecucion o la marcha de los trabajos y el retrasesquespor-etiose-originariarsmiosplazos acordados, razonando
debidamente la prorroga que por dicha causa solicita.
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Sequridad y salud durante Ia ejecucion de la obra: El Constructor en aplicacion del Estudio de seguridad y salud o Estudio basico de
seguridad y salud y de acuerdo con el articulo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, debera elaborar un Plan de seguridad y
salud en el trabajo. Dicho Plan deberda ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecucion de la obra. Cuando no sea necesaria la designacion de Coordinador la aprobacion debera darla la Direccion facultativa mediante
la suscripcion del acta de aprobacion del Plan de seguridad y salud. El Constructor podrd modificar el Plan de seguridad y salud en funcion
del proceso de ejecucion de la obra, de la evolucion de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que pudieran surgira lo
largo de la obra, pero siempre con la aprobacion expresa de los técnicos anteriormente mencionados. EI Plan de seguridad y salud estara
siempre en la obra y a disposicion de la Direccion facultativa.

El Constructor debera cumplir las determinaciones de seguridad y salud previstas en el Estudio de seguridad y salud o Estudio basico de
seguridad y salud y, en su caso, en el Plan de seguridad y salud aprobado por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la
gjecucion de la obra o, en su caso, por la Direccion facultativa, tanto para la obra como para el personal y maquinaria afectos a la misma
siendo responsable de cualquier incidencia que por negligencia en su cumplimiento pudiese surgir en el transcurso de las obras. El
Constructor estd obligado a cumplir cuantas disposiciones de seguridad y salud estuvieran vigentes en el momento de la ejecucion de las
obras. Especialmente las previstas en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, y las determinaciones de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de prevencion de riesgos laborales, que entre otras obligaciones establece el deber de constituir un servicio de prevencionoa
concertar dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa (articulo 30), excepto que asuma el propio Constructor dichas
funciones, cuando la empresa tenga menos de seis trabajadores. El Constructor esta obligado a cumplir con todas las disposiciones de la
Policia Municipal y leyes comunes en la materia, siendo el (inico responsable de su incumplimiento.

Condiciones generales de ejecucion de los trabajos: Todos los trabajos se ejecutaran con estricta sujecion al proyecto que haya servido de
base a la contrata y a las modificaciones del mismo que hayan sido aprobadas.

Obras ocultas: De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminacion del edificio se levantard los planos
precisos e indispensables para que queden perfectamente definidos por cuenta del Constructor, firmados todos por éste Gltimo con la
conformidad del Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucion de la obray el V1B1 del Arquitecto director de obra. Dichos planos
deberan ir suficientemente acotados.

Trabajos defectuosos: El Constructor debera emplear materiales que cumplan las condiciones exigidas en las condiciones generales de
indole técnico del Pliego de condiciones de la edificacion y realizara todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo también con
lo especificado en dicho documento. Por ello, y hasta tanto que tenga lugar la recepcion definitiva del edificio, el Constructor es el tinico
responsable de la ejecucion de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecucion o
por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que puedan servirle de excusa, ni le otorgue derecho alguno
la circunstancia de que la Direccion facultativa no e haya advertido sobre el particular, ni tampoco el hecho de que hayan sido valorados en
las certificaciones de obra, que se entiende que se extienden y abonan a buena cuenta. Como consecuencia de lo anteriormente expresado
cuando la Direccion facultativa advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos
colocados no retinan las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecucion de los trabajos o finalizados éstos, podra disponer la
Direccion facultativa que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo a lo contratado, y todo ello a expensas del
Constructor.

Vicios ocultos: Si el Arquitecto director de obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construccion en las
obras ejecutadas, ordenard ejecutar en cualquier tiempo, antes de la recepcion definitiva, las demoliciones que crea necesarias para
reconocer los trabajos que suponga defectuosos. Los gastos de demolicion y reconstruccion que se originen serdn de cuenta del
Constructor siempre que los vicios existan realmente y en caso contrario correran a cargo del Promotor.

Empleo de los materiales y aparatos: No se procederd al empleo de los materiales y aparatos sin que antes sean examinados y aceptados
por la Direccion facultativa en los términos que prescriben los Pliegos de condiciones, depositando al efecto el contratista las muestras y
modelos necesarios previamente contrasefiados para efectuar con ellos las comprobaciones, ensayos o pruebas preceptuadas en el Pliego
de condiciones vigente en la obra y los que juzgue necesarios la Direccion facultativa.

La Direccion facultativa podra exigir del Constructor y éste vendra obligado a aportar a sus expensas las certificaciones de idoneidad técnica
o0 de cumplimiento de las condiciones de toda indole especificadas en el proyecto de los materiales e instalaciones suministrados. Los
gastos que ocasionen los ensayos, andlisis, pruebas, etc. antes indicados, seran de cuenta del Constructor. La Direccion facultativa podra
fijar un plazo para que sean retirados de la obra los materiales rechazados.
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El Constructor a su costa transportard y colocara agrupandolos ordenadamente y en el sitio de la obra que se le designe a fin de no causar
perjuicios a lamarcha de los trabajos, los materiales procedentes de la excaacioh afefrbos, etc qhbeHo=8ad Lflidables en la obra y los que
juzgue necesarios la Direccion facultativa hasta tanto sean retirados de lajobra o llevadd® a&grdderd. Sino hubiesp nada preceptuado sobre
el particular se retiraran de ella cuando lo ordene el Arquitecto director d¢ chrgsperotacoraaido previamestesdjUsta tasacion, teniendo en
cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte. 75FB70990CF474581BCA2C2CF5A9ECOGEBC1CI50
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De los medios auxiliares: Serdn por cuenta y riesgo del Constructor los andamios, cimbras, maquinas y demas medios auxiliares que para la
debida marcha y ejecucion de los trabajos se necesiten. Todos ellos, siempre y cuando no se haya estipulado lo contrario, quedaran en
beneficio del Constructor, sin que éste pueda fundar reclamacion alguna en la insuficiencia de dichos medios, cuando éstos estén detallados
en el presupuesto y consignados por partidas alzadas, incluidos en los precios de las unidades de obra o incluidos en las determinaciones
de Estudio de seguridad y salud o Estudio bésico de seguridad y salud y, en su caso, en el Plan de seguridad y salud aprobado por el
Coordinador. Dichos elementos deberdn disponerse en obra de acuerdo con las prescripciones contenidas en dichos documentos, siendo
por tanto responsabilidad del Constructor cualquier averia o accidente personal por el incumplimiento de dichas prescripciones.

EPIGRAFE IV.- DE LA RECEPCION DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS

Treinta dias como minimo antes de terminarse las obras el Constructor comunicara al Promotor, al Aparejador o Arquitecto Técnico director
de la ejecucion de la obra y al Arquitecto director de obra la proximidad de su terminacion, para que éste ultimo seale la fecha para la
expedicion del certificado de terminacion de obras a los efectos pertinentes y lo notifique por escrito al Promotor para que conjuntamente
con el Constructor, en presencia del Arquitecto director de obray del Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucion de las obras,
suscriban el acta de recepcion de la obra segtn lo previsto en el articulo 6 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacion de la
edificacion.

Recepcion de la obra: La recepcion de la obra es el acto por el cual el Constructor, una vez concluida ésta, hace entrega de la misma al
Promotor y es aceptada por éste. Podrd realizarse con o sinreservas y debera abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas
de lamisma, cuando asi se acuerde por las partes. Debera consignarse en un acta, extendida por cuadriplicado y firmada por el Constructor
de laobray el Promotor, asi como, en su ¢aso, a los efectos de su conocimiento, sin que ello implique conformidad con lo expresado en la
misma, con |a firma del Arquitecto director de obra y del Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucion de la obra. A dicha acta,
en cumplimiento del articulo 6.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacion de la edificacion, se adjuntard el certificado final de
obra suscrito por el Arquitecto director de obra y el Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucion de la obra y en ella, el
Constructor y el Promotor, haran constar:

Las partes que intervienen.

La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma.

El coste final de la ejecucion material de la obra.

La declaracion de la recepcion de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en que
deberan quedar subsanados los defectos observados.

e Las garantias que, en su caso, se exijan al Constructor para asegurar sus responsabilidades.

La recepcion de la obra, salvo pacto expreso en contrario, tendra lugar dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de su terminacion,
acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contard a partir de la notificacion efectuada por escrito al Promotor. Transcurrido ese
plazo sin que el Promotor haya manifestado reservas o rechazo motivado por escrito la recepcion se entenderd tacitamente producida.

Si el Promotor rechazara la recepcion de la obra, ya sea por no encontrarse ésta terminada o por no adecuarse a las condiciones
contractuales, las causas deberdn motivarse y quedar recogidas por escrito en el acta que, en este caso, se considerard como acta
provisional de obra. Dicha acta provisional de obra se extendera por cuadriplicado y debera estar firmada por el Constructor de la obra y el
Promotor, asi como, a los efectos de su conocimiento, sin que ello implique conformidad con las causas indicadas en la misma, con la
firma del Arquitecto director de obra y del Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucion de la obra. En ella deberd fijarse, de
acuerdo con el articulo 6.3 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacion de la edificacion, un nuevo plazo para efectuar la
recepcion definitiva de la obra. Transcurrido el mismo y una vez subsanadas por el Constructor las causas del rechazo, se hara constar en un
acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepcion provisional, dando la obra por definitivamente recepcionada. Esta recepcion también
se entenderd tacitamente producida, salvo pacto expreso, si el Promotor, transcurridos treinta dias del fin del plazo indicado en el acta de
recepcion provisional, no comunica por escrito su rechazo a las subsanaciones efectuadas por el Constructor.

Inicio de los plazos de responsabilidad: EI computo de los plazos de responsabilidad y garantia establecidos en la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de ordenacion de la edificacion, se inician, de acuerdo con lo establecido en su articulo 6.5, a partir de la fecha en que se
suscriba el acta de recepcion, o cuando se entienda ésta tacitamente producida.
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Conservacion de las obras recibidas provisionalmente: Los gastos de corjservacion durante el plazo existente entre el fijado en el certificado

final de obra y el momento de suscribir el acta de recepcion o el comprerjdido Extre farécepcionpkdVislR&Y -t definitiva correrdn a cargo
del Constructor. Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepcion definitivaSla qualderia, limpieza y I4s reparaciones causadas
por el uso correran a cargo del Promotor y las reparaciones por vicios d¢ obrassefectosen lastnstalaciones®a ¢argo del Constructor. En
caso de duda serd juez inapelable el Arquitecto director de obra, sin quescentrasurreselaciom guedesslierorrecurso.
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Medicion definitiva de los trabajos: Previamente a la fecha de terminacion de la obra, acreditada en el certificado final de obra, se procedera
inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucion de la obra a su medicion general y definitiva con precisa
asistencia del Constructor o del Jefe de obra que ha asumido, de acuerdo con el articulo 11 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
ordenacion de la edificacion, la representacion técnica del mismo. Serviran de base para la medicion los datos del replanteo general, los
datos de los replanteos parciales que hubiese exigido el curso de los trabajos, 10s de cimientos y demas partes ocultas de las obras tomadas
durante a ejecucion de los trabajos y autorizados con la firma del Constructor el conforme del Aparejador o Arquitecto Técnico director de la
gjecucion de la obray el V1B1 del Arquitecto director de obra, la medicion que se lleve a cabo de las partes descubiertas de las obras de
fabrica y accesorios en general las que convengan al procedimiento consignado en las mediciones de la contrata para decidir el nimero de
unidades de obra de cada clase ejecutada, teniendo presente, salvo pacto en contrario lo preceptuado en los diversos capitulos del Pliego de
condiciones generales de indole técnica compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura y adoptado para sus obras por la Direccion
General de Arquitectura al establecer las normas para la medicion y valoracion de los diversos trabajos.

De las recepciones de trabajo cuya contrata haya sido rescindida: En los contratos rescindidos tendra lugar una recepcion y liquidacion
tnica sea cual fuere el estado de realizacion en que se encuentren.

EPIGRAFE V.- DEL APAREJADOR 0 ARQUITECTO TECNICO DIRECTOR DE LA EJECUCION DE LA OBRA

El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucion de la obra es el agente que, formando parte de la

Direccion facultativa, asume la funcion técnica de dirigir 1a ejecucion material de 1a obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la
construcciony la calidad de lo edificado. Son obligaciones del mismo, de acuerdo con el articulo 13 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre,
de ordenacion de la edificacion, las siguientes:

e Estar en posesion de la titulacion académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la
profesion. En caso de personas juridicas, designar al técnico director de la ejecucion de la obra que tenga la titulacion profesional
habilitante.

e \Verificar la recepcion en obra de los productos de construccion, ordenando |a realizacion de ensayos y pruebas precisas.

e Dirigir la ejecucion material de la obra, comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecucion y disposicion de los
elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del Arquitecto director de obra.

e Consignar en el Libro de érdenes y asistencias las instrucciones precisas.

e Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, asi como elaborar y suscribir las certificaciones
parciales y |a liquidacion final de las unidades de obra ejecutadas.

o (olaborar con los restantes agentes en la elaboracion de la documentacion de la obra ejecutada, aportando los resultados del control
realizado.

El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucion de la obra serd nombrado por el Promotor con la conformidad del Arquitecto
director de obra y deberd conocer todos los documentos del proyecto. El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucion de la obra
viene obligado a visitar la obra todas las veces necesarias para asegurar 1a eficacia de su vigilancia e inspeccion, realizando en ella todas las
funciones inherentes a su cargo e informando al Arquitecto director de obra de cualquier anomalia que observare en la obray de cualquier
detalle que aquél deba conocer, dandole cuenta, por lo menos semanalmente, del estado de la obra. El Arquitecto director de obra podrd a
Su juicio variar |a frecuencia de estas notificaciones dando orden en este sentido al Aparejador o Arquitecto Técnico.

El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucion de la obra velara de manera especial para que todo lo que se utilice en la obra
redna las condiciones minimas que figuran en el Pliego de condiciones compuesto y editado en 1.948 por el Centro Experimental de
Arquitectura, actualizado y editado en 1.960 por la Direccion General de Arquitectura, Economia y Técnica de la Construccion, asi como
aquellas condiciones especiales que quedan determinadas en alguno de los documentos del proyecto. También comprobard que todos los
elementos prefabricados cumplan ademas las condiciones especificas en las disposiciones vigentes en el momento de realizarse las obras.
El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucion de la obra viene obligado a cumplir con todas aquellas determinaciones de la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de riesgos laborales y del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, especialmente
aquellas derivadas del articulo 9y 12 cuando desarrolle las funciones de Coordinador en materia de seguridad y salud durante la gjecucion
de la obra.
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El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucion de la obra curhplird aquellas obligaciones derivadas dgl Decreto 59/1994, de 13
de mayo, y posterior modificacion recogida en el Decreto 11/1994, de 2246 fdvietabré, por el §déSé Ryald-él dontrol de la calidad de la
edificacion, su uso y mantenimiento en les llles Balears. Especialment¢ las de redacgiémy=diraccion del corrgspondiente Programa de
control (articulo 4 del Decreto 11/1994), documentando los resultados ¢btenidessy transenbierdo soligatoridignte al Libro de drdenes y
asistencias de la obra las conclusiones y decisiones que se deriven de serandisis-(articuor7cdeFDeerstoddd894).
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EPIGRAFE VI.- DEL ARQUITECTO DIRECTOR DE OBRA

El Arquitecto director de obra es el agente que, formando parte de la direccion facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos
técnicos, estéticos, urbanisticos y medio-ambientales, de conformidad con el proyecto que la define, 1a licencia de edificacion y demds
autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuacion al fin propuesto. Son obligaciones del
Arquitecto director de obra, de acuerdo con el articulo 12 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacion de la edificacion, las
siguientes:

e Estar en posesion de la titulacion académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la
profesion. En caso de personas juridicas, designar al técnico director de obra que tenga la titulacion profesional habilitante.

o Verificar el replanteo y la adecuacion de la cimentacion y de la estructura proyectadas a las caracteristicas geotécnicas del terreno.

e Resolver las contingencias que se produzcan en la obray consignar en el Libro de drdenes y asistencias las instrucciones precisas para
la correcta interpretacion del proyecto.

e Elaborar, a requerimiento del Promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto que vengan exigidas por la
marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas y observadas en la redaccion del
proyecto.

e Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obray el certificado final de obra, asi como conformar las certificaciones parciales y la
liquidacion final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su ¢aso fueran preceptivos.

e Elaborar y suscribir la documentacion de la obra ejecutada para entregarla al Promotor, con los visados que en su caso fueran
preceptivos.

e lasrelacionadas en el apartado 2.a del articulo 13 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacion de la edificacion, en aquellos
casos en los que el director de obra y el director de la ejecucion de la obra sea el mismo profesional.

Ademas de todas las facultades particulares que corresponden el Arquitecto director de obra, expresadas anteriormente, podra también, con
causa justificada, recusar al Constructor si considera que adoptar esta resolucion es (til y necesario para la debida marcha de la obra. El
Arquitecto director de obra suscribird, junto con el Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucion de la obra, el acta de aprobacion
del Plan de seguridad y salud redactado por el Constructor, en el caso de que no fuera preceptiva la designacion de Coordinador en materia
de seguridad y salud durante la ejecucion de las obras.
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OBSERVACIONES

- Este pliego de condiciones técnicas se complementa con el editado conjuntamente por el Instituto Valenciano de la Edificacion, el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de Esparia y el
Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos.



1 ACONDICIONAMIENTO Y CIMENTACION
1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

11.2 TRANSPORTES DE TIERRAS Y ESCOMBROS ==a COL-LEGI OFICIAL
Descripcion E N\ g D’ARQUITECTES
Trabajos destinados a trasladar a vertedero las tierras sobrantes de la excavacién y losescombfo= » = ILLES BALEARS

Criterios de medici6n y valoracién de unidades 26.03.2014 11/01596/14

Metro cabico de tierras o escombros sobre camion, para una distancia determinada a la zona|de vertido, considerando tiempos de ida, descarga y vuplta, pudiéndose incluir o no el tiempo de carga
y/o la carga, tanto manual como con medios mecanicos. Se ge [lat

08, R.D. 1001

2010-MEH, Llei 10/1898-CAIB)

Prescripcién en cuanto a |a ejecucién por unidades de obra

Condiciones previas

Se organizara el trafico determinando zonas de trabajos y vias de circulacion.

Cuando en las proximidades de la excavacion existan tendidos eléctricos, con los hilos desnudos, se debera tomar alguna de las siguientes medidas:
Desvio de la linea.

Corte de la corriente eléctrica.

Proteccion de la zona mediante apantallados.

Se guardaran las méaquinas y vehiculos a una distancia de seguridad determinada en funcion de la carga eléctrica.
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Ejecucion

En caso de que la operacion de descarga sea para la formacion de terraplenes, serd necesario el auxilio de una persona experta para evitar que al acercarse el camion al borde del terraplén, éste falle
0 que el vehiculo pueda volcar, siendo conveniente Ia instalacién de topes, a una distancia igual a la altura del terraplén, y/o como minimo de 2 m.

Se acotard Ia zona de accion de cada maquina en su tajo. Cuando sea marcha atrés o el conductor esté falto de visibilidad estard auxiliado por otro operario en el exterior del vehiculo. Se extremardn
estas precauciones cuando el vehiculo 0 méquina cambie de tajo y/o Se entrecrucen itinerarios.

En la operacion de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargaré de dirigir la maniobra con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehiculos.

Para transportes de tierras situadas por niveles inferiores a la cota 0 el ancho minimo de la rampa serd de 4,50 m, ensanchandose en las curvas, y sus pendientes no serdn mayores del 12% o del
8%, segun se trate de tramos rectos o curvos, respectivamente. En cualquier caso, se tendrd en cuenta la maniobrabilidad de los vehiculos utilizados.

Los vehiculos de carga, antes de salir a la via pablica, contaran con un tramo horizontal de terreno consistente, de longitud no menor de vez y media la separacion entre ejes, ni inferior a 6 m.

Las rampas para el movimiento de camiones y/0 maquinas conservaran el talud lateral que exija el terreno.

La carga, tanto manual como mecanica, se realizara por los laterales del camion o por la parte trasera. Si se carga el camion por medios mecanicos, la pala no pasard por encima de la cabina.
Cuando sea imprescindible que un vehiculo de carga, durante o después del vaciado, se acerque al borde del mismo, se dispondrdn topes de seguridad, comprobandose previamente la resistencia del terreno
al peso del mismo.

Control de ejecucion, ensayos y pruebas
Se han especificado en el plan de control de calidad.

6 REVESTIMIENTOS
6.2 REVESTIMIENTOS DE SUELOS Y ESCALERAS
6.2.3 SOLERAS
Descripcién
Capa resistente compuesta por una subbase granular compactada, impermeabilizacion y una capa de hormigon con espesor variable segun el uso para el que esté indicado. Se apoya sobre el terreno,
pudiéndose disponer directamente como pavimento mediante un tratamiento de acabado superficial, o bien como base para un solado.
Se utiliza para base de instalaciones o para locales con sobrecarga estética variable segtn el uso para el que este indicado (garaje, locales comerciales, etc.).

Criterios de medicion y valoracién de unidades

Metro cuadrado de solera terminada, con sus distintos espesores y caracteristicas del hormigdn, incluido limpieza y compactado de terreno.
Las juntas se mediran y valorardn por metro lineal, incluso separadores de poliestireno, con corte y colocacion del sellado.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra
La recepcion de los productos, equipos y sistemas se realizara conforme se desarrolla en el plan de control de calidad.

Prescripcion en cuanto a |a ejecucién por unidades de obra

Condiciones previas: soporte

Se compactarn y limpiarén los suelos naturales.
Las instalaciones enterradas estardn terminadas.
Se fijaran puntos de nivel para la realizacion de la solera.

Ejecucién

- Ejecucion de la subbase granular:
Se extendera sobre el terreno limpio y compactado. Se compactara mecanicamente y se enrasard.
- Colocacion de la lamina de polietileno sobre la subbase.
- Capa de hormigén:
Se extenderd una capa de hormigén sobre la lamina impermeabilizante; su espesor vendra definido en proyecto segin el uso y la carga que tenga que soportar. Si se ha disponer de malla
electrosoldada se dispondra antes de colocar el hormigon. El curado se realizard mediante riego, y se tendrd especial cuidado en que no produzca deslavado.
- Juntas de contorno:
Antes de verter el hormigon se colocard el elemento separador de poliestireno expandido que formard la junta de contorno alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y
muros.
- Juntas de retraccion:
Se ejecutaran mediante cajeados previstos o realizados posteriormente a maquina, no separadas mas de 6 m, que penetrardn en 1/3 del espesor de la capa de hormigon.
- Drenaje. Segun el CTE DB HS 1 apartado 2.2.2:
Si es necesario se dispondrd una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado bajo el suelo. En caso de que se utilice como capa drenante un encachado, deberd disponerse una lamina
de polietileno por encima de ella.

Se dispondrdn tubos drenantes, conectados a la red de saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su reutilizacion posterior, en el terreno situado bajo el suelo. Cuando dicha conexion esté
situada por encima de la red de drenaje, se colocard al menos una camara de bombeo con dos bombas de achique.

En el caso de muros pantalla los tubos drenantes se colocardn a un metro por debajo del suelo y repartidos uniformemente junto al muro pantalla.

Se colocara un pozo drenante por cada 800 m? en el terreno situado bajo el suelo. EI diametro interior del pozo serd como minimo igual a 70 cm. El pozo deberd disponer de una envolvente filtrante
capaz de impedir el arrastre de finos del terreno. Deberan disponerse dos bombas de achique, una conexién para la evacuacion a la red de saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su reutilizacion
posterior y un dispositivo automatico para que el achique sea permanente.
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Tolerancias admisibles
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Condiciones de no aceptacion: =
Espesor de la capa de hormigén: variacion superiora-1cm ¢ +1,5 cm. =)
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Planeidad de la capa de arena (medida con regla de 3 m): irregularidades locales superiores aj20 mm.
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Planeidad de la solera medida por solape de 1,5 m de regla de 3 m: falta de planeidad superio
Compacidad del terreno seré de valor igual o mayor al 80% del Préctor Normal en caso de solgra semipesa
Planeidad de la capa de arena medida con regla de 3 m, no presentara irregularidades locales puperiores a 20 mn5 & ge llat

Espesor de la capa de hormigdn: no presentara variaciones superiores a -1 cm o +1,50 cm respecto delvelorespecificdton ew, Liei 10/1008-ca8)
75FB70990CF474581BCA2C2CF5A9ECOBEBC1CI50

Planeidad de la solera, medida por solape de 1,50 m de regla de 3 m, no presentara variacion

Junta de retraccién: la distancia entre juntas no serd superior a 6 m.
Junta de contorno: el espesor y altura de la junta no presentard variaciones superiores a -0,50 cm o +1,50 cm respecto a lo especificado.

Control de ejecucién, ensayos y pruebas
Se han especificado en el plan de control de calidad.

erior.





