
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             

01.01        u   Provisional agua                                                

Formación de armario de obra para ubicación de contador del prov isional de agua según indicacio-
nes, medidas y  acabado de la compañía correspondiente.
Incluye los trámites de solicitud necesarios para su instalación.

1 1,00

1,00 257,48 257,48

01.02        u   Provisional electricidad                                        

Suminstro y  montaje de poste, base y protección cubierta para ubicación de contador del prov isional
eléctrico según inidicaciones de protección, medidas y  acabado de la compañía correspondiente.
Incluye los trámites de solicitud necesarios para su instalación.

1 1,00

1,00 312,40 312,40

01.03        u   Replanteo topografico                                           

Replanteo general de obra y  zonas exteriores. Marcaje de niveles, perímetro de excavación, ejes de
cimentación y  rampa de vehículos, localizacion de suministros y  profundidad.
Las estacas que marquen las fachadas de los edificios, deberán quedar en la cota del terreno natural,
fuera de la excavación y  a una distancia mínima de 1m del corte de ésta.
Los niveles de excavación se marcarán en un tablón debidamente sujeto, nivelado, aplomado y  fue-
ra del área de la cimentación, con indicación de todas las cotas.
Se realizaran un minimo de 4 replanteos topograficos, cada uno de ellos con ficheros tipo dxf y  refe-
renciados sobre la base suministrada por la propiedad.
1. replanteo general prev ia limpieza de solar debroce y  eliminacion de arboles marcados por DF
2. Arranque cimentación.
3. Cota superior de forjado sanitario y  marcando ejes de arranque de pilares de hormigon.
4. Cota superior de los pilares de formigon y marcando ejes de arranque de pilares de madera.

1 1,00

1,00 1.516,31 1.516,31

TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS ................................................................................................. 2.086,19
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 DEMOLICIONES                                                    

02.01        m²  Dem. de muro de cierra de parcela                               

Demolición de hoja de cerramiento de parcela incluyendo columnas ex istentes, de fábrica de marés
de un grueso hasta 40cm, con martillo neumático, incluye acopio de las pìezas enteras, carga ma-
nual de escombros sobre camión o contenedor y  transporte a vertedero autorizado.
Las piezas de mares se conservaran para su recolocación.
El muro de cierre de parcela a calle se mantiene.

Muro a calle_ 1 27,50 1,20 33,00

lindes con parcelas 1 1 43,00 1,20 51,60

lindes con parcelas 2 1 15,00 1,20 18,00

102,60 14,10 1.446,66

02.02        m   Desm. de cerramiento metalico de parcela                        

Desmontaje decerramiento metalico de parcela, de hasta 4 m de longitud media,  y  carga manual de
escombros a camión o contenedor y  transporte a vertedero autorizado.

muro a calle 1 27,50 1,20 33,00

lindes con parcelas 1 1 43,00 1,20 51,60

lindes con parcelas 2 1 15,00 1,20 18,00

102,60 7,37 756,16

02.03        m²  Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, medi

Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, mediante retroexcavadora con martillo
rompedor, y  carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor y  transporte a vertedero au-
torizado.

Acometidas 3 8,50 1,00 25,50

25,50 3,05 77,78

02.04        m²  Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de horm

Demolición de pavimento exterior de baldosas y /o losetas de hormigón panot incluye bordillo de re-
mate con asfalto, con martillo neumático, y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor
y transporte a vertedero autorizado.

Acera 1 27,00 1,00 27,00

27,00 3,93 106,11

TOTAL CAPÍTULO 02 DEMOLICIONES................................................................................................................ 2.386,71
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

03.01        m²  Desbroce y limpieza terreno                                     

Desbroce y limpieza del terreno con arbustos y  tocones, hasta una profundidad mínima de 25 cm,
con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y  carga a camión.

Parcela_ 1 972,70 972,70

972,70 1,38 1.342,33

03.02        m³  Desmonte de tierra                                              

Desmonte en tierra, con empleo de medios mecánicos. con nivelacion para acometener replanteo ge-
neral.

desmonte de tierra en todo el area de
edificio

1 700,00 0,40 280,00

280,00 4,27 1.195,60

03.03        m³  Excavacion terreno hasta cota resistente                        

Excavación de sótanos de más de 2 m de profundidad en suelo de arcilla semidura, con medios me-
cánicos, retirada de los materiales excavados, carga a camión y transporte.

Ex cav acion hasta cota resistente 1,4 22,50 27,50 866,25

866,25 4,61 3.993,41

03.04        m³  Excavacion y tapado de zanjas para acometidas en calzada y acera

Excavación y  tapado con reposicion de asfalto, de tierras a cielo abierto para formación de zanjas
para acomentida de instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en acera y  calzada, con medios
mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la
maquinaria, refinado de paramentos y  fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excava-
ción, retirada de los materiales excavados y  carga a camión.
Incluye: Replanteo general y  fijación de los puntos y  niveles de referencia. Colocación de las cami-
llas en las esquinas y  extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales
y extracción de tierras. Refinado de fondos con extracción de las tierras. Carga a camión de las tie-
rras excavadas.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Pro-
yecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación
una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerra-
se la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se av iene a lo que unilateral-
mente determine el Director de Ejecución de la obra.

Acometidas 3 8,50 1,00 2,00 51,00

51,00 18,63 950,13

03.05        Ud  Arranque de árbol de 300 cm de altura, 300 cm de diámetro de cop

Trabajo necesario para el arranque de árbol de 300 cm de altura y  300 cm de diámetro de copa, me-
diante la utilización de medios manuales y  mecánicos. Incluso p/p de tala de ramas y  tronco de 20
cm de diámetro (medido a una altura de 1 m sobre el suelo), arrancado de cepa con posterior relleno
del hueco de la cepa con tierra, recogida y  carga sobre camión o contenedor de la broza generada.
Incluye: Protección y  señalización de los espacios afectados. Tala de las ramas hasta dejar limpio el
tronco. Tala del tronco a ras de cepa. Arranque de la cepa. Recogida de la broza generada. Carga
sobre camión o contenedor.

10 10,00

10,00 30,51 305,10

03.06        m³  Carga y transporte de tierras con camión a vertedero específico 

Carga de tierras de la excavación y  transporte de tierras con camión a vertedero específico, instala-
ción de tratamiento de residuos de construcción y  demolición externa a la obra o centro de valoriza-
ción o eliminación de residuos.

1,2 866,25 1.039,50

1.039,50 2,25 2.338,88
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.07        m³  Rell. trasdós muro de horm, bandeja vibr                        

Relleno en trasdós de muro de hormigón, con grav illa 20/30 mm, y  compactación al 95%  del Proc-
tor Modificado con bandeja v ibrante de guiado manual.

1 86,00 2,00 172,00

172,00 19,20 3.302,40

TOTAL CAPÍTULO 03 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............................................................................................. 13.427,85
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 HORMIGONES                                                      

04.01        m²  Capa horm. limpieza HL-150/B/12, 10 cm de esp                   

Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/12, fabricado en central y  vertido desde camión, de 10 cm
de espesor.Incluye encofrado prev io.

Zapatas 1 1,00

Portico 1 4 1,50 1,50 9,00

Portico 2 4 1,50 1,50 9,00

Portico 3 4 1,50 1,50 9,00

Portico 4 4 1,50 1,50 9,00

Portico 5 4 1,50 1,50 9,00

Vigas 1 1,00

Portico 1 1 14,70 0,50 7,35

Portico 2 1 14,70 0,50 7,35

Portico 3 1 14,70 0,50 7,35

Portico 4 1 14,70 0,50 7,35

Portico 5 1 14,70 0,50 7,35

Atado 2 14,80 0,50 14,80

98,55 9,63 949,04

04.02        m³  Zapata cimentación, HA-25/B/20/IIb, cuantía 50 kg/m³            

Formación de zapatas  y  v igas de atado de hormigón tipo H-25/P/25/IIa elaborado en central, con-
sistencia plástica, árido máximo de 25 mm en ambiente tipo IIa y  acero tipo B-500S dispuesto según
planos de proyecto, todo el conjunto encofrado, vertido, v ibrado, curado y desencofrado.
Ejecución perfectamente nivelada según cotas y  niveles de proyecto para recibir muretes de cimen-
tacion de bloque de hormigón o armados, replanteo de ejes sobre hormigón de limpieza, suministro y
colocación de separadores para recubrimiento sobre terreno de 8 cms. y  montaje y  fijación de espe-
ras para elementos estructurales como arranques de muros y  escaleras.
Incluye mermas, posible excedente, medios aux iliares, medios para el vertido, medidas de protec-
ción según plan de seguridad y  salud aprobado, limpieza, recogida y  retirada de material sobrante y
escombros a vertedero autorizado, así como las tasas correspondientes.
Gestión y  entrega de certificados de calidad AENOR de hormigón y acero corrugado según EHE
08, NTE y CTE.

Zapatas

Portico 1 4 1,50 1,50 0,50 4,50

Portico 2 4 1,50 1,50 0,50 4,50

Portico 3 4 1,50 1,50 0,50 4,50

Portico 4 4 1,50 1,50 0,50 4,50

Portico 5 4 1,50 1,50 0,50 4,50

Vigas

Portico 1 1 14,70 0,50 0,50 3,68

Portico 2 1 14,70 0,50 0,50 3,68

Portico 3 1 14,70 0,50 0,50 3,68

Portico 4 1 14,70 0,50 0,50 3,68

Portico 5 1 14,70 0,50 0,50 3,68

Atado 2 14,80 0,50 0,50 7,40

48,30 199,62 9.641,65

04.03        m²  Forj. unidir. (25+5 cm), HA-25/B/20/IIb, 0,106 m³/m²            

Forjado unidireccional de hormigón armado, horizontal, altura libre de planta de hasta 3 m, canto 30 =
25+5 cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIb fabricado en central, y  vertido con cubilote, volu-
men total de hormigón 0,106 m³/m², y  acero UNE-EN 10080 B 500 S con una cuantía total de 2
kg/m², sobre sistema de encofrado parcial; v igueta pretensada; bovedilla de hormigón modelo Hour-
dis, 60x20x25 cm, fabricada con grava caliza; malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión. Incluye zunchos, v igas armadas y macizados y
pasos de instalaciones.
El acabado de fordo sera horizontal y  se comprobara con nivel laser y  replanteo topografico segun
partida 01.03

Forjado sanitario 1 19,90 21,15 420,89

420,89 70,22 29.554,90
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04.04        m2  bloque ital. 25cm relleno hor                                   

Fabrica de bloque hueco de hormigon tipo ital. de 25 cm. de esp., tomado con mortero de cemento
portland y  arena 1:4 rellenos de hormigon y armadura vert. de  2 diametro 12 en cada hueco bloque
y armadura horizontal de 2 diametro 12 en cada hilada.

Portico 1 1 19,90 1,50 29,85

Portico 2 1 19,90 1,50 29,85

Portico 3 1 19,90 1,50 29,85

Portico 4 1 19,90 1,50 29,85

Portico 5 1 19,90 1,50 29,85

Atado 2 21,15 1,50 63,45

Interior

-20 1,00 0,70 1,50 -21,00

191,70 85,59 16.407,60

04.05        m³  Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado visto

Formación de pilar de hormigón armado v isto, con homigón tipo HA-25/B/15/IIa, tamaño máximo15
mm. y  consistencia blanda elaborado en central, de diferentes secciones y  armado según cuadro de
pilares de plano de estructura de proyecto. Encofrado de forma que queden tablillas de madera mar-
cadas, vertido con camión grúa y  cubilote o bomba, v ibrado, desencofrado y curado según normati-
va CTE y EHE.
Incluye medios aux iliares, medios de elevación, medidas de protección según plan de seguridad y
salud aprobado, limpieza, recogida y  retirada de material sobrante y  escombros a vertedero autoriza-
do, así como las tasas correspondientes, mermas, posible excedente, medios aux iliares, medios pa-
ra el vertido, medidas de protección según plan de seguridad y salud aprobado, limpieza, recogida y
retirada de material sobrante y  escombros a vertedero autorizado, así como las tasas correspondien-
tes, pulido y  canteado de aristas.
Gestión y  entrega de certificados de calidad AENOR de hormigón y acero corrugado según EHE
08, NTE y CTE.

Interior 20 0,32 0,70 1,10 4,93

20 0,32 0,70 1,50 6,72

11,65 525,50 6.122,08

04.06        m³  Losa de rampa de hormigón armado, e=20                          

Formación de losa de hormigón armado de 20 cm de espesor, incluido descansillos; realizada con
hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central con Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido
(D.O.R.), y  vertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aprox imada de
18 kg/m²; montaje y  desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial formado por:
superficie encofrante de tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos, estructura soporte ho-
rizontal de tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos y  estructura soporte vertical de pun-
tales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso p/p de replanteo, elaboración de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller industrial y  montaje en el lugar definitivo de su coloca-
ción en obra, separadores, elementos de sustentación, fijación y  apuntalamiento necesarios para la
estabilidad del encofrado, líquido desencofrante para ev itar la adherencia del hormigón al encofrado y
curado del hormigón.
Incluye: Replanteo y  marcado de niveles de plantas y  rellanos. Montaje del sistema de encofrado.
Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y  compactación del hormigón.
Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales.

Rampa acceso 1 24,80 2,30 0,20 11,41

Instalciones 1 12,90 0,20 2,58

Porche 1 21,10 3,20 0,20 13,50

27,49 249,98 6.871,95

04.07        m²  Encachado de 30 cm en caja para base de solera, con aporte de gr

Encachado de 30 cm en caja para base de solera, con aporte de grava de cantera de piedra caliza,
Ø40/70 mm, y  compactación mediante equipo manual con bandeja v ibrante y  lámina plástica antihu-
medad con solapes y  subida perimetral en encuentro con muros, listo para base de solera.

Instalciones 1 12,90 12,90

1 57,04 57,04

1 80,42 80,42

150,36 7,49 1.126,20
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04.08        m³  Muro de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/          

Muro de sótano de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y
vertido desde camión, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50 kg/m³, sin incluir encofrado.

Instalaciones 1 9,70 0,20 0,80 1,55

Medianeras

2 8,30 0,15 1,10 2,74

2 5,30 0,15 1,10 1,75

4 4,90 0,15 1,10 3,23

9,27 203,64 1.887,74

04.09        m²  Montaje y desmontaje de sistema de encofrado a una cara con acab

Montaje y  desmontaje de sistema de encofrado a dos caras con acabado v isto, para muros de me-
dianeras, frente edificio y  zona de instalaciones, realizado con paneles metálicos o madera modula-
res, amortizables en 150 usos, para formación de muro de hormigón armado de hasta 3 m de altura.

Instalaciones 1 9,70 0,80 7,76

Medianeras

2 8,30 1,10 18,26

2 5,30 1,10 11,66

4 4,90 1,10 21,56

59,24 27,86 1.650,43

04.10        Ud  Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio c

Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio compuesta
por 80 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal
de toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 10 m de cable conductor
de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de toma de tierra de los pi-
lares de hormigón a conectar y  2 picas para red de toma de tierra formada por pieza de acero cobre-
ado con baño electrolítico de 15 mm de diámetro y  2 m de longitud, enterrada a una profundidad míni-
ma de 80 cm. Incluso placas acodadas de 3 mm de espesor, soldadas en taller a las armaduras de
los pilares, punto de separación pica-cable, soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y
puente de prueba. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a
tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexiona-
do de las derivaciones. Conexionado a masa de la red. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

3 3,00

3,00 579,29 1.737,87

TOTAL CAPÍTULO 04 HORMIGONES ................................................................................................................... 75.949,46
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CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA                                                      

05.01        m³  Estructura de madera laminada GL28h Pino Douglas                

Suministro e instalación de estructura de madera laminada encolada, con los mecanizados necesa-
rios realizados en taller para su instalación sin permitirse mecanizados en obra, de Pino Douglas, sin
albura ( 5%  como  máximo), en calidad GL28H, cepillada y  con certificado de explotación sosteni-
ble para los elementos que van al exterior.
La estructura se compone de 5 pórticos de madera de 25,8 metros de longitud total con 5 vanos cada
pórtico resueltos mediante pilares triples de 2x105x688 + 1x105x391 mm de sección, para los pila-
res centrales y  de 2x105x391 + 1x105x325 mm de sección separados para los pilares extremos.
Los pórticos se encuentran separados 5,20 metros.
Sobre los citados pilares descansan v igas simples de 105x457 en 3 de los 5 vanos (los de menor
longitud) y  v igas dobles de 105x457 mm de sección en los 2 vanos restantes.
Sobre las v igas se apoyan correas de madera de 105x391 mm de sección y  600 mm de intereje en-
tre sí sobre las que descansa el panel de cubierta a excepción del vano central, donde para conse-
guir el alzamiento de un lucernario se disponen correas de 105x1150 mm de sección, que a su vez
tienen apoyadas en su cara superior dinteles de 105x688 mm de sección separados 5,20 metros en-
tre sí y  permitiendo en sus huecos entre testas la entrada de luz.
Proteccion de la madera clase NP3 suministrada de fabrica.
La empresa instaladora de la estructura de madera y  del panel sándwich Insitu facilitará a la DF los
correspondientes planos de montaje.
El suministro e instalación de la estructura de madera, del panel sándwich de cubierta y  la imperme-
abilización final exterior será realizado por la misma empresa.

Cierre superior lucernario

2 5,440 0,065 0,560 0,396

2 5,200 0,065 0,560 0,379

2 5,440 0,065 0,487 0,344

2 5,200 0,065 0,487 0,329

Remate lucernario 2 4,900 0,105 1,000 1,029

Remate cubierta 2 9,400 0,105 1,000 1,974

2 10,600 0,105 1,000 2,226

6,68 1.379,36 9.214,12

05.02        m³  Estructura de madera laminada GL28h Picea Abies                 

Suministro e instalación de estructura de madera laminada encolada, de Picea Abies en calidad v isi-
ble con los mecanizados necesarios realizados en taller para su instalación sin permitirse mecaniza-
dos en obra, clase resistente GL28H, cepillada y  con certificado de explotación sostenible, para los
elementos interiores.
La estructura se compone de 5 pórticos de madera de 25,8 metros de longitud total con 5 vanos cada
pórtico resueltos mediante pilares triples de 2x105x688 + 1x105x391 mm de sección, para los pila-
res centrales y  de 2x105x391 + 1x105x325 mm de sección separados para los pilares extremos.
Los pórticos se encuentran separados 5,20 metros.
Sobre los citados pilares descansan v igas simples de 105x457 en 3 de los 5 vanos (los de menor
longitud) y  v igas dobles de 105x457 mm de sección en los 2 vanos restantes.
Sobre las v igas se apoyan correas de madera de 105x391 mm de sección y  600 mm de intereje en-
tre sí sobre las que descansa el panel de cubierta a excepción del vano central, donde para conse-
guir el alzamiento de un lucernario se disponen correas de 105x1150 mm de sección, que a su vez
tienen apoyadas en su cara superior dinteles de 105x688 mm de sección separados 5,20 metros en-
tre sí y  permitiendo en sus huecos entre testas la entrada de luz.
Proteccion de la madera clase NP3 suministrada de fabrica.
La empresa instaladora de la estructura de madera y  del panel sándwich Insitu facilitará a la DF los
correspondientes planos de montaje.
El suministro e instalación de la estructura de madera, del panel sándwich de cubierta y  la imperme-
abilización final exterior será realizado por la misma empresa.

Pilares

Alineación 1

2,250 0,105 0,391

1,793 0,105 0,391

4 1,800 0,100 0,700 0,504

8 1,800 0,100 0,700 1,008

Alineación 2

2,250 0,105 0,391

1,793 0,105 0,391

4 1,800 0,100 0,700 0,504

7 de may o de 2019 Página 8

10.05.2019 11/04337/19

942F40682D793AA0AE8D577D04ED3BA66F9C7310



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

8 1,800 0,100 0,700 1,008

Alineación 3

2,250 0,105 0,391

1,793 0,105 0,391

4 1,800 0,100 0,700 0,504

8 1,800 0,100 0,700 1,008

Alineación 4

2,250 0,105 0,391

1,793 0,105 0,391

4 1,800 0,100 0,700 0,504

8 1,800 0,100 0,700 1,008

Alineación 5

2,250 0,105 0,391

1,793 0,105 0,391

4 1,800 0,100 0,700 0,504

8 1,800 0,100 0,700 1,008

Vigas

10 9,700 0,105 0,457 4,655

2 3,512 0,105 0,457 0,337

7 4,900 0,105 0,457 1,646

10 8,500 0,105 0,457 4,079

2 2,701 0,105 0,457 0,259

5 3,389 0,105 0,457 0,813

Vano1 30 5,900 0,100 0,280 4,956

7 5,900 0,100 1,030 4,254

Vano2 30 5,200 0,100 0,280 4,368

7 5,200 0,100 1,030 3,749

Vano3 30 5,200 0,100 0,280 4,368

7 5,200 0,100 1,030 3,749

Vano4 30 5,900 0,100 0,280 4,956

7 5,900 0,100 1,030 4,254

Trav esaños lucernario

13 4,900 0,105 0,688 4,602

58,61 860,15 50.413,39
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05.03        Ud  Herrajes y union pilares madera-hormigon                        

Suministro e instalación de herrajes metálicos de acero ( calidad S275 ) y  tornillería para las uniones
madera-madera y  madera hormigón. La parte v ista de los herrajes de acero a pilar de hormigón irán
pintados con dos manos de pintura epoxi.
Todos los Herrajes completamente ocultos, sin tuercas o bulones v istos, uniones internas realizadas
mediante resinas epoxi de alta capilaridad y  garantizando una total cohesión madera-metal.
Incluye apuntalamiento, fijado con gatos estructurales de grandes diomensiones, y  medio aux iliar de
camion con pluma para fijado prev io al vertido d las resinas.
Todas las uniones se han considerado rigidas.
Las resinas epoxy tendrán las siguientes características:

Peso específico a 23 ± 2°C:        aprox. 1.45 kg/dm³
Relación estequiométrica (volumen):      A : B = 100 : 50
Tiempo de v ida a 23 ± 2°C 150 cc:       minutos 50 - 60
Tiempo de trabajabilidad de la mezcla a 23 ± 2°C:                minutos 25 - 30
Coeficiente de dilatación térmica lineal:          aprox. 7.5x10-5 °C -1
Trannsición v ítrea máx.:   65 °C
Carga unitaria de rotura por compresión >= 80 MPa
Carga unitaria de rotura por flexotracción >=  50 MPa
Carga unitaria de rotura por tracción >= 38 MPa
Carga unitaria de rotura por corte >=  40 MPa
Módulo elástico por compresión >= 7200 MPa
Adhesión a la madera (picea) resistente al arranque:    tipo de rotura 100%  cohesión madera
Carga unitaria de rotura por flexotracción madera/hierro:       tipo de rotura 100%  cohesión madera
Contracción:     aprox. 0.35 x  10-3  %

Valores certificados por ensayos de laboratorio.

Las dimensiones, tipología, secciones, etc.. de los herrajes se definirán por la empresa que realice la
instalación.

Alineacion 1 12 12,00

Alineacion 2 12 12,00

Alineacion 3 12 12,00

Alineacion 4 12 12,00

Alineacion 5 12 12,00

60,00 246,74 14.804,40
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05.04        Ud  Herrajes y union pilares jacenas madera-madera                  

Suministro e instalación de herrajes metálicos de acero ( calidad S275 ) y  tornillería para las uniones
madera-madera y  madera hormigón. La parte v ista de los herrajes de acero a pilar de hormigón irán
pintados con dos manos de pintura epoxi.
Todos los Herrajes completamente ocultos, sin tuercas o bulones v istos, uniones internas realizadas
mediante resinas epoxi de alta capilaridad y  garantizando una total cohesión madera-metal.
Incluye apuntalamiento, fijado con gatos estructurales de grandes diomensiones, y  medio aux iliar de
camion con pluma para fijado prev io al vertido d las resinas.
Todas las uniones se han considerado rigidas.

Las resinas epoxy tendrán las siguientes características:

Peso específico a 23 ± 2°C:        aprox. 1.45 kg/dm³
Relación estequiométrica (volumen):      A : B = 100 : 50
Tiempo de v ida a 23 ± 2°C 150 cc:       minutos 50 - 60
Tiempo de trabajabilidad de la mezcla a 23 ± 2°C:                minutos 25 - 30
Coeficiente de dilatación térmica lineal:          aprox. 7.5x10-5 °C -1
Trannsición v ítrea máx.:   65 °C
Carga unitaria de rotura por compresión >= 80 MPa
Carga unitaria de rotura por flexotracción >=  50 MPa
Carga unitaria de rotura por tracción >= 38 MPa
Carga unitaria de rotura por corte >=  40 MPa
Módulo elástico por compresión >= 7200 MPa
Adhesión a la madera (picea) resistente al arranque:    tipo de rotura 100%  cohesión madera
Carga unitaria de rotura por flexotracción madera/hierro:       tipo de rotura 100%  cohesión madera
Contracción:     aprox. 0.35 x  10-3  %

Valores certificados por ensayos de laboratorio.

Las dimensiones, tipología, secciones, etc.. de los herrajes se definirán por la empresa que realice la
instalación.

Alineacion 1 12 12,00

Alineacion 2 12 12,00

Alineacion 3 12 12,00

Alineacion 4 12 12,00

Alineacion 5 12 12,00

60,00 208,72 12.523,20
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05.05        Ud  Herrajes y union jacenas viguetas madera-madera                 

Suministro e instalación de herrajes metálicos de acero ( calidad S275 ) y  tornillería para las uniones
madera-madera y  madera hormigón. La parte v ista de los herrajes de acero a pilar de hormigón irán
pintados con dos manos de pintura epoxi.
Todos los Herrajes completamente ocultos, sin tuercas o bulones v istos, uniones internas realizadas
mediante resinas epoxi de alta capilaridad y  garantizando una total cohesión madera-metal.
Incluye apuntalamiento, fijado con gatos estructurales de grandes diomensiones, y  medio aux iliar de
camion con pluma para fijado prev io al vertido d las resinas.
Todas las uniones se han considerado rigidas.
Las resinas epoxy tendrán las siguientes características:

Peso específico a 23 ± 2°C:        aprox. 1.45 kg/dm³
Relación estequiométrica (volumen):      A : B = 100 : 50
Tiempo de v ida a 23 ± 2°C 150 cc:       minutos 50 - 60
Tiempo de trabajabilidad de la mezcla a 23 ± 2°C:                minutos 25 - 30
Coeficiente de dilatación térmica lineal:          aprox. 7.5x10-5 °C -1
Trannsición v ítrea máx.:   65 °C
Carga unitaria de rotura por compresión >= 80 MPa
Carga unitaria de rotura por flexotracción >=  50 MPa
Carga unitaria de rotura por tracción >= 38 MPa
Carga unitaria de rotura por corte >=  40 MPa
Módulo elástico por compresión >= 7200 MPa
Adhesión a la madera (picea) resistente al arranque:    tipo de rotura 100%  cohesión madera
Carga unitaria de rotura por flexotracción madera/hierro:       tipo de rotura 100%  cohesión madera
Contracción:     aprox. 0.35 x  10-3  %

Valores certificados por ensayos de laboratorio.

Las dimensiones, tipología, secciones, etc.. de los herrajes se definirán por la empresa que realice la
instalación.

Alineacion 1 38 38,00

Alineacion 2 76 76,00

Alineacion 3 76 76,00

Alineacion 4 76 76,00

Alineacion 5 38 38,00

304,00 18,43 5.602,72
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05.06        m³  Entramado ligero de madera aserrada de abeto (Abies alba) 14    

Suministro y  montaje de entramado ligero de madera aserrada de abeto (Abies alba) para muro es-
tructural, con acabado cepillado, compuesto por piezas horizontales, verticales e inclinadas de
38x140 mm de sección y  hasta 5 m de longitud, calidad estructural S10 según DIN 4074, clase re-
sistente C24 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912 y protección frente a agentes bióticos que se
corresponde con la clase de penetración NP2 (3 mm en las caras laterales de la albura) según
UNE-EN 351-1, trabajada en taller; desolidarización con banda resiliente de caucho EPDM extruido,
de 5 mm de espesor y  95 mm de anchura; sellado de juntas entre entramados ligeros de madera con
banda de sellado compresible de caucho sintético EPDM, de 43 mm de anchura, fijada con grapas;
resolución de encuentros con elementos de fijación mecánica, de acero galvanizado tipo
DX51D+Z275N y cinta autoadhesiva de polietileno, con adhesivo acrílico sin disolventes, armadura
de polietileno y  película de separación de papel siliconado, de 0,34 mm de espesor y  60 mm de an-
chura, prev ia aplicación de imprimación incolora a base de una dispersión acrílica sin disolventes.
Incluso grapas de fijación, cortes, entalladuras para su correcto acoplamiento, nivelación y  coloca-
ción de los elementos de atado y refuerzo. Trabajado en taller y  colocado en obra.
Incluye: Replanteo y  marcado de ejes. Colocación de la banda desolidarizadora TIPO juntas de
EPDM expandido elástico con una anchura de 80 mm o 45 mm con doble borde lateral de 10 mm
para garantizar la estanqueidad al aire, al agua, al v iento y  al vapor en las uniones de construcciones
de madera entre las paredes de paneles o de marco o entre las paredes y  las soleras. La aplicación
adicional de las juntas GAE LVD impermeabilizan frente al agua, al aire y  al v iento la parte inferior de
los marcos de las ventanas, gracias a su colocación entre el umbral de puertas para balcón y  el apo-
yo en el suelo o bajo el marco apoyadas sobre la repisa o el premarco. Preparación del entramado
para su descarga. Colocación y  fijación prov isional del entramado. Aplomado y nivelación. Ejecu-
ción de las uniones. Fijación definitiva del entramado. Colocación de la cinta de sellado.
Criterio de medición de proyecto: Volumen de las piezas del entramado, medido según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico de las piezas del entramado ejecutado
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la descarga del entramado ligero de madera, por
medio de ganchos con tornillos.

C1

Montantes 15 0,14 0,05 1,80 0,19

15 0,14 0,05 1,80 0,19

10 0,14 0,05 1,80 0,13

10 0,14 0,05 1,80 0,13

Durmientesy  sopandas 2 0,14 0,05 8,30 0,12

2 0,14 0,05 5,30 0,07

2 0,14 0,05 8,30 0,12

2 0,14 0,05 5,30 0,07

1,02 885,82 903,54
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05.07        m³  Entramado ligero de madera aserrada de abeto (Abies alba) 8     

Suministro y  montaje de entramado ligero de madera aserrada de abeto (Abies alba) para muro es-
tructural, con acabado cepillado, compuesto por piezas horizontales, verticales e inclinadas de 38x89
mm de sección y  hasta 5 m de longitud, calidad estructural S10 según DIN 4074, clase resistente
C24 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912 y  protección frente a agentes bióticos que se correspon-
de con la clase de penetración NP2 (3 mm en las caras laterales de la albura) según UNE-EN
351-1, trabajada en taller; desolidarización con banda resiliente de caucho EPDM extruido, de 5 mm
de espesor y  95 mm de anchura; sellado de juntas entre entramados ligeros de madera con banda
de sellado compresible de caucho sintético EPDM, de 43 mm de anchura, fijada con grapas; resolu-
ción de encuentros con elementos de fijación mecánica, de acero galvanizado tipo DX51D+Z275N y
cinta autoadhesiva de polietileno, con adhesivo acrílico sin disolventes, armadura de polietileno y  pe-
lícula de separación de papel siliconado, de 0,34 mm de espesor y  60 mm de anchura, prev ia apli-
cación de imprimación incolora a base de una dispersión acrílica sin disolventes. Incluso grapas de
fijación, cortes, entalladuras para su correcto acoplamiento, nivelación y  colocación de los elementos
de atado y refuerzo. Trabajado en taller y  colocado en obra.
Incluye: Replanteo y  marcado de ejes. Colocación de la banda desolidarizadora tipo juntas de
EPDM expandido elástico con una anchura de 80 mm o 45 mm con doble borde lateral de 10 mm
para garantizar la estanqueidad al aire, al agua, al v iento y  al vapor en las uniones de construcciones
de madera entre las paredes
de paneles o de marco o entre las paredes y  las soleras. La aplicación adicional de las juntas GAE
LVD impermeabilizan frente al agua, al aire y  al v iento la parte inferior de los marcos de las venta-
nas, gracias a su colocación entre el umbral de puertas para balcón y  el apoyo en el suelo o bajo el
marco apoyadas sobre la repisa o el premarco. Preparación del entramado para su descarga. Colo-
cación y  fijación prov isional del entramado. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Fija-
ción definitiva del entramado. Colocación de la cinta de sellado.
Criterio de medición de proyecto: Volumen de las piezas del entramado, medido según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico de las piezas del entramado ejecutado
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la descarga del entramado ligero de madera, por
medio de ganchos con tornillos.

T1

Sep Despacho Reuniones 10 0,07 0,05 3,05 0,11

2 0,07 0,05 5,30 0,04

Sep Reuniones Baño 10 0,07 0,05 3,05 0,11

2 0,07 0,05 3,65 0,03

2 0,07 0,05 0,76 0,01

Sep Baño cocina 8 0,07 0,05 3,05 0,09

2 0,07 0,05 3,25 0,02

Sep Poliv alente Cocina 9 0,07 0,05 3,05 0,10

2 0,07 0,05 5,35 0,04

0,55 927,97 510,38
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05.08        m²  Muro estructural de panel contralaminado de madera (CLT) de supe

Suministro y  montaje de muro estructural de panel contralaminado de madera (CLT) de superficie
media mayor de 6 m², de 60 mm de espesor, formado por tres capas de tablas de madera, encola-
das con adhesivo sin urea-formaldehído, con capas sucesivas perpendiculares entre sí y  disposición
transversal de las tablas en las capas exteriores, acabado superficial calidad no v ista en ambas ca-
ras, de madera de abeto rojo (Picea abies) y  pino silvestre (Pinus sy lvestris), clase de serv icio 1 y
2, según UNE-EN 1995-1-1, Euroclase D-s2, d0 de reacción al fuego, conductiv idad térmica 0,13
W/(mK), densidad 490 kg/m³, calor específico 1600 J/kgK, factor de resistencia a la difusión del va-
por de agua 20 contenido de humedad a la entrega del 12%  (+/- 2% ), clase resistente C24 y módu-
lo de elasticidad paralelo de 12500 N/mm², con tratamiento superficial hidrofugante, transparente; de-
solidarización con banda resiliente de caucho EPDM extruido, de 5 mm de espesor y  95 mm de an-
chura, fijada con grapas; refuerzo de juntas entre paneles, mediante paneles machihembrados para
su correcto acoplamiento fijados con tornillos autoperforantes de cabeza ancha, de acero zincado con
revestimiento de cromo y sellado interior con cinta adhesiva por ambas caras, de goma butílica, con
armadura de poliéster; resolución de encuentros, con tornillos autoperforantes de cabeza ancha, de
acero zincado con revestimiento de cromo sellado interior con cinta adhesiva por ambas caras, de
goma butílica, con armadura de poliéster y  sellado exterior con cinta autoadhesiva de polietileno con
adhesivo acrílico sin disolventes, con armadura de polietileno y  película de separación de papel sili-
conado, prev ia aplicación de imprimación incolora a base de una dispersión acrílica sin disolventes;
fijación de paneles con elementos de fijación mecánica, de acero galvanizado tipo DX51D+Z275N.
Incluso cortes, entalladuras para su correcto acoplamiento, nivelación y  colocación de los elementos
de atado y refuerzo. Trabajado en taller y  colocado en obra.
Incluye: Replanteo y  marcado de ejes. Colocación de la banda desolidarizadora tipo juntas de
EPDM expandido elástico con una anchura de 80 mm
o 45 mm con doble borde lateral de 10 mm para garantizar la estanqueidad al aire, al agua, al v iento
y al vapor en las uniones de construcciones de madera entre las paredes
de paneles o de marco o entre las paredes y  las soleras. La aplicación adicional de las juntas GAE
LVD impermeabilizan frente al agua, al aire y  al v iento la parte inferior de los marcos de las venta-
nas, gracias a su colocación entre el umbral de puertas para balcón y  el apoyo en el suelo o bajo el
marco apoyadas sobre la repisa o el premarco. Preparación de los paneles para su descarga. Colo-
cación y  fijación prov isional de los paneles. Aplomado y nivelación mediante rastreles de madera la-
minada GL24h. Ejecución de las uniones. Fijación definitiva de los paneles. Resolución de encuen-
tros.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
deducir huecos.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin deducir huecos. Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de la estructu-
ra señalados en los planos y  detalles del Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la descarga del panel, por medio de eslingas.

M1

Vericales

2 0,70 3,00 4,20

2 0,70 2,20 3,08

2 0,70 0,73 1,02

1 0,32 2,65 0,85

Horizontales

3 0,70 4,90 10,29

Vericales

2 0,70 3,00 4,20

2 0,70 2,20 3,08

2 0,70 0,73 1,02

1 0,32 2,65 0,85

Horizontales

3 0,70 4,90 10,29

Vericales

2 0,70 3,00 4,20

2 0,70 2,20 3,08

2 0,70 0,73 1,02

1 0,32 2,65 0,85

Horizontales

3 0,70 4,90 10,29

Vericales

2 0,70 3,00 4,20
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2 0,70 2,20 3,08

2 0,70 0,73 1,02

1 0,32 2,65 0,85

Horizontales

3 0,70 4,90 10,29

M6

Verticales

4 0,70 3,00 8,40

3 0,70 2,20 4,62

1 0,20 0,62 0,12

1 0,20 0,40 0,08

1 0,20 1,20 0,24

Horizontales

3 0,70 4,90 10,29

1 0,70 0,62 0,43

1 0,70 0,40 0,28

1 0,70 1,20 0,84

M7

Verticales

4 0,70 3,00 8,40

2 0,70 2,20 3,08

2 0,20 1,32 0,53

Horizontales

3 0,70 4,90 10,29

2 0,70 1,32 1,85

M8

Verticales

2 0,70 3,00 4,20

1 0,70 2,20 1,54

1 0,70 0,73 0,51

Horizontales

3 0,70 4,90 10,29

M9

Verticales

4 0,70 3,00 8,40

2 0,20 2,33 0,93

Horizontales

2 0,70 4,90 6,86

4 0,70 2,33 6,52

Verticales

4 0,70 3,00 8,40

2 0,20 2,33 0,93

Horizontales

2 0,70 4,90 6,86

4 0,70 2,33 6,52

M10

Verticales

4 0,70 3,00 8,40

Horizontales

3 0,70 4,90 10,29

Cubierta

Lucernario 1 6,00 22,20 133,20

Aleros 2 1,80 22,20 79,92

420,98 70,65 29.742,24
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05.09        m²  Tablero estructural de madera, tricapa 19 mm.                   

Suministro y  colocación de tablero estructural de madera tipo tricapa de 19 mm de espesor, machi-
hembrado en sus cuatro cantos, fijado con tornillos autoperforantes de cabeza ancha, de acero zinca-
do con revestimiento de cromo, para arriostramiento de entramado ligero de madera en muro estruc-
tural. Incluso p/p de cortes y  refuerzo de cantos con tornillos.
Incluye: Replanteo. Fijación del tablero al entramado ligero de madera.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
deducir huecos menores de 1 m² y  deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 1 m², el exce-
so sobre 1 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin deducir huecos menores de 1 m² y  deduciendo, en los huecos de superficie mayor de
1 m², el exceso sobre 1 m².

C1

4 8,35 1,80 60,12

4 5,50 1,80 39,60

T1

Sep Despacho Reuniones 2 5,30 3,05 32,33

Sep Reuniones Baño 2 3,65 3,05 22,27

Sep Baño cocina 2 3,25 3,05 19,83

Sep Poliv alente Cocina 2 5,35 3,05 32,64

206,79 24,20 5.004,32

05.10        m2  Panel arriostramiento doble placa de yeso natural 12,5+12,5     

Paneles de ariostramiento formado por dos placas de yeso natural obtenidas a partir de aglutinar
agua, yeso y  fibra de celulosa obtenida del reciclaje del papel, conformando una masa homogénea
sin ningún tipo de cola o compuesto químico, de lo que resulta un material inodoro. Una vez aglutina-
da la mezcla, se prensa y se seca, imprimándola luego con hidrofugante.
Diseñadas y  ensayadas para trabajar tanto con una estructura de acero galvanizado como de listo-
nes de pino.
y  con valores de compartamiento acustico a ruido aéreo: Ra=45dBA

C1

2 8,35 1,80 30,06

2 5,50 1,80 19,80

49,86 21,15 1.054,54

05.11        m3  Estructura de madera laminada GL24h Picea Abies                 

Suministro y  colocación de v iga de madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 mm de espe-
sor de las láminas y  sección constante, de 10x20 a 12x25 cm de sección y  hasta 5 m de longitud,
para aplicaciones estructurales, clase resistente GL-24h según UNE-EN 390 y UNE-EN 1194 y
protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de penetración NP3 (3 mm en
las caras laterales de la albura) según UNE-EN 351-1. Incluso cortes, entalladuras para su correcto
acoplamiento, nivelación y  colocación de los elementos de atado y refuerzo. Trabajada en taller y  co-
locada en obra.
Incluye: Replanteo y  marcado de ejes, en los puntos de apoyo de las v igas. Colocación y  fijación
prov isional de la v iga. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones, y  herrajes ocultos necesa-
rios para fijacion definitiva. Comprobación final del aplomado y de los niveles.

Instalaciones

31 1,40 0,20 0,10 0,87

8 1,40 0,20 0,10 0,22

2 2,60 0,20 0,10 0,10

5 3,25 0,20 0,10 0,33

6 3,40 0,20 0,10 0,41

Defensa entrada 2 24,00 0,40 0,10 1,92

3,85 815,61 3.140,10
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05.12        m²  Tablero estructural madera, tricapa, 27mm                       

Suministro y  colocación de tablero estructural de madera tipo tricapa de 27 mm de espesor, machi-
hembrado en sus cuatro cantos, fijado con tornillos autoperforantes de cabeza ancha, de acero zinca-
do con revestimiento de cromo, para arriostramiento de entramado ligero de madera en muro estruc-
tural. Incluso p/p de cortes y  refuerzo de cantos con tornillos.
Incluye: Replanteo. Fijación del tablero al entramado ligero de madera y  Proceso de barnizado con-
sistente en la aplicación de 4 manos de lasur, con alto contenido en sólidos, a poro abierto y  en base
agua. Con función fungicida, insecticida, antimicrobiana, antibactericida e hidrófuga.Todo ello con el
color elegido por DF.
Primero, lijado de la estructura antes de barnizar, con lija grano 120, después, aplicar dos manos de
lasur fondo o impregnante ( LM-746/XX) con pistola airless y  con un intervalo de como mínimo 6 ho-
ras entre capas. Después, aplicar una primera mano de Lasur acabado (EL-5230/XX) con un conteni-
do en sólidos del 35% , mediante pistola airless de paso de boquilla de 13-15 y  con una presión de
entre 90 -150 bares, para conseguir un grosor de 200 micras por capa como mínimo (en húmedo).
Después, lijado fino con lija de grano 220 y aplicación de la segunda mano de acabado, de las mis-
mas características que la anterior. Los acabados aplicados con un intervalo de 24 horas entre ca-
pas. Todo ello aplicado con un entorno máximo del 60 %  de humedad y de 15º de temperatura co-
mo mínimo. La DF podrá rev isar y  comprobar el proceso de barnizado.
Se valorará la aportación de garantía de durabilidad en el barnizado al exterior por parte de la empre-
sa responsable de dicho barnizado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
deducir huecos menores de 1 m² y  deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 1 m², el exce-
so sobre 1 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin deducir huecos menores de 1 m² y  deduciendo, en los huecos de superficie mayor de
1 m², el exceso sobre 1 m².

Instalaciones 2 11,05 22,10

22,10 32,33 714,49

TOTAL CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA.................................................................................................................... 133.627,44
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CAPÍTULO 06 CUBIERTA                                                        

05.12        m²  Tablero estructural madera, tricapa, 27mm                       

Suministro y  colocación de tablero estructural de madera tipo tricapa de 27 mm de espesor, machi-
hembrado en sus cuatro cantos, fijado con tornillos autoperforantes de cabeza ancha, de acero zinca-
do con revestimiento de cromo, para arriostramiento de entramado ligero de madera en muro estruc-
tural. Incluso p/p de cortes y  refuerzo de cantos con tornillos.
Incluye: Replanteo. Fijación del tablero al entramado ligero de madera y  Proceso de barnizado con-
sistente en la aplicación de 4 manos de lasur, con alto contenido en sólidos, a poro abierto y  en base
agua. Con función fungicida, insecticida, antimicrobiana, antibactericida e hidrófuga.Todo ello con el
color elegido por DF.
Primero, lijado de la estructura antes de barnizar, con lija grano 120, después, aplicar dos manos de
lasur fondo o impregnante ( LM-746/XX) con pistola airless y  con un intervalo de como mínimo 6 ho-
ras entre capas. Después, aplicar una primera mano de Lasur acabado (EL-5230/XX) con un conteni-
do en sólidos del 35% , mediante pistola airless de paso de boquilla de 13-15 y  con una presión de
entre 90 -150 bares, para conseguir un grosor de 200 micras por capa como mínimo (en húmedo).
Después, lijado fino con lija de grano 220 y aplicación de la segunda mano de acabado, de las mis-
mas características que la anterior. Los acabados aplicados con un intervalo de 24 horas entre ca-
pas. Todo ello aplicado con un entorno máximo del 60 %  de humedad y de 15º de temperatura co-
mo mínimo. La DF podrá rev isar y  comprobar el proceso de barnizado.
Se valorará la aportación de garantía de durabilidad en el barnizado al exterior por parte de la empre-
sa responsable de dicho barnizado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
deducir huecos menores de 1 m² y  deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 1 m², el exce-
so sobre 1 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin deducir huecos menores de 1 m² y  deduciendo, en los huecos de superficie mayor de
1 m², el exceso sobre 1 m².

Cubierta 504,1 504,10

504,10 32,33 16.297,55

06.01        m²  Suministro y colocación de lana de roca de 80 mm y 150 kg/m³    

Suministro y  colocación de placa rígida  de lana de roca de 80 mm de grosor y  150 kg/m3 de densi-
dad.

Cubierta

1 22,200 10,080 223,776

1 22,200 4,900 108,780

1 22,200 8,900 197,580

530,14 18,27 9.685,66
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06.02        m²  suministro y colocación de lámina acústica.                     

Suministro y  colocación de lámina acústica  bituminosa armada, compuesta por un mástico bitumino-
so de betún modificado con elastómero (SBS), usando como carga filler de barita, y  en sus caras
externas un filme de polietileno de alta densidad de 50 y  100 GG.
PROPIEDADES FISICAS (según norma UNE)
LáminaMasa Nominal, kg/m² 6,50. Mínima, kg/m² 6,35.
Resistencia:
Tracción Longitudinal N/5 cm, mínimo 200.
Transversal N/5 cm, mínimo 175.
Armadura Fibra de v idrio g/m² 60.
Resistencia Desgarro Longitudinal N/5 cm, mínimo 125.
Transversal N/5 cm, mínimo 89.
Plegabilidad en frío a -15 ºC +.
Mástico bituminoso con elastómero:
Punto de reblandecimiento º C, mínimo 90
Penetración a 25 ºC, mm/10 30-50 .
Densidad nominal 1,45.
Condiciones:
R Aislamiento Acústico de dB a 100 Hz entre elementos rígidos 8.
R Aislamiento Acústico de dB a 100 Hz entre elementos resortes 12.
MODO DE EMPLEO Y CAMPO DE APLICACION:
Se utiliza entre elementos rígidos como placas de cartón-yeso para mejorar el aislamiento a bajas fre-
cuencias de otros aislamientos, tanto en paramentos verticales como en horizontales. También como
banda de apoyo para dejar flotante muros y  estructuras de cartón-yeso. Utilizado entre elementos re-
sortes (fibras, lanas de roca) para incrementar el aislamiento global del tratamiento, mejorando signifi-
cativamente en bajas fracuencias ,(efecto membrana dentro de sistemas masa-resorte-masa)

Cubierta

1 22,200 10,080 223,776

1 22,200 4,900 108,780

1 22,200 8,900 197,580

530,14 10,77 5.709,61

06.03        m²  Suministro y colocación de lana de roca de 80 mm y 90 kg/m³     

Suministro y  colocación de placa rígida de lana de roca de 80 mm de espesor y  de 90 Kg/m3 de
densidad.

Cubierta

1 22,200 10,080 223,776

1 22,200 4,900 108,780

1 22,200 8,900 197,580

530,14 17,18 9.107,81

06.04        m²  Suministro y colocación de tablero de fibras sintéticas e = 16mm

Suministro y  colocación de tablero de fibras sintéticas coretech de 16 mm de grosor, atornillado al
otro tablero inferior coretech con tornilos de rosca madera, HBS de 6x220mm. Se incluye sellado de
las juntas del tablero exterior con masilla de poliuretano.

Cubierta

1 22,200 10,080 223,776

1 22,200 4,900 108,780

1 22,200 8,900 197,580

530,14 14,90 7.899,09

06.05        m²  Rastreles formación de pendiente, lana de roca y cerramiento ext

Suministro y  colocación de rastreles de madera de Picea Abies, atornillados al tablero exterior, con
tornillos rosca de madera, para la formación de las pendientes de la cubierta según proyecto, coloca-
dos cada 60 cm para rellenar los huecos con lana de roca de baja densidad y sobre dichos rastreles
suministro y  colocación de otro tablero coretech de 19 mm de grosor, atornillado a dichos rastreles,
con tornillos todo rosca de madera y   sellado con masilla de poliuretano.

Cubierta

1 22,200 10,080 223,776

1 22,200 4,900 108,780

1 22,200 8,900 197,580

530,14 38,27 20.288,46
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06.06        m²  cobertura de chapa perfilada de acero prelacado, de 0,6         

Suministro y  montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con una pendiente mayor del
2% , mediante chapa perfilada ondulada de acero prelacado en color blanco, de 0,6 mm de espesor,
en perfil comercial prelacado por la cara exterior, fijada mecánicamente rastreles y  contrarastreles an-
clados devidamente a  soporte prev iamente impermeabilizado . Incluso p/p de cortes, solapes, torni-
llos y  elementos de fijación, accesorios, juntas, rastreles y  contra rastreles, y  fijacion de los mismos
Incluye: Replanteo de las chapas por faldón. Corte, preparación y  colocación de las chapas. Ejecu-
ción de juntas y  perímetro. Fijación mecánica de las chapas perfiladas.

Cubiertas 1 504,10 504,10

Instalaciones 1 12,00 12,00

516,10 12,13 6.260,29

TOTAL CAPÍTULO 06 CUBIERTA.......................................................................................................................... 75.248,47
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CAPÍTULO 07 IMPERMEABLIZACIONES Y ESTANQUEIDAD                              

07.01        m²  Barrera de vapor con estanqueidad al aire, de polipropileno, con

Barrera de vapor con estanqueidad al aire, de polipropileno, con armadura, de 0,15 mm de espesor
y 100 g/m², de 107 m de espesor de aire equivalente frente a la difusión de vapor de agua, según
UNE-EN 1931, (Euroclase E de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1); colocada por el inte-
rior del cerramiento vertical. Incluso grapas para fijación a la superficie soporte, cinta autoadhesiva
para sellado de juntas.
Incluye: Limpieza y  preparación de la superficie. Corte y  preparación. Fijación. Corte de la cinta de
sellado. Colocación de la cinta de sellado perimetral garantizado el sellado al aire y  al agua
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

C1

2 8,35 1,80 30,06

2 5,50 1,80 19,80

M9

2 4,90 2,25 22,05

M10

1 4,90 2,25 11,03

82,94 3,11 257,94

07.02        m²  Lámina transpirable de poliuretano termoplástico, con armadura d

Lámina transpirable de poliuretano termoplástico, con armadura de poliéster, de 1 mm de espesor y
210 g/m², de 0,15 m de espesor de aire equivalente frente a la difusión de vapor de agua, según
UNE-EN 1931, estanqueidad al agua clase W1 según UNE-EN 1928, (Euroclase E de reacción al
fuego, según UNE-EN 13501-1); colocada por el exterior del cerramiento vertical. Incluso grapas
para fijación a la superficie soporte, cinta autoadhesiva para sellado de juntas.
Incluye: Limpieza y  preparación de la superficie. Corte y  preparación. Fijación. Corte de la cinta de
sellado. Colocación de la cinta de sellado garantizando la estanqueidad al paso del aire y  el agua
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

C1

2 8,35 1,80 30,06

2 5,50 1,80 19,80

M9

2 4,90 2,25 22,05

M10

1 4,90 2,25 11,03

82,94 6,89 571,46
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07.03        m²  Impermeabilizacion EPDM                                         

Formación de cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, pendiente del 1%
al 5% , compuesta de los siguientes elementos: CAPA SEPARADORA BAJO FORMACIÓN DE
PENDIENTES: lámina de polietileno de alta densidad, de 0,75 mm de espesor y  705 g/m², (Euro-
clase E de reacción al fuego); FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas,
limahoyas y  juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y  capa de 3 cm de espesor medio
a base de hormigón ligero, de resistencia a compresión 1,5 MPa y 480 kg/m³ de densidad, premez-
clado con arcilla expandida de granulometría entre 3 y  9 mm, cemento gris y  aditivos; IMPERMEA-
BILIZACIÓN: tipo monocapa, no adherida, formada por una lámina de caucho sintético EPDM de
alta densidad, de 1,2 mm de espesor, fijada al soporte en perímetro y  juntas y  solapes fijados con
cinta autoadhesiva, de 76 mm de anchura, prev ia aplicación de imprimación con base disolvente;
CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliés-
ter unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 6,8 kN/m, una resistencia
a la tracción transversal de 7,8 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica se-
gún UNE-EN ISO 13433 inferior a 3 mm, resistencia CBR a punzonamiento 1,7 kN y una masa
superficial de 500 g/m²; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de superfi-
cie lisa y  mecanizado lateral a media madera, de 50 mm de espesor, resistencia a compresión >=
300 kPa, resistencia térmica 1,5 m²K/W, conductiv idad térmica 0,034 W/(mK); CAPA SEPARA-
DORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agu-
jeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 6,8 kN/m, una resistencia a la tracción trans-
versal de 7,8 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO
13433 inferior a 3 mm, resistencia CBR a punzonamiento 1,7 kN y una masa superficial de 500
g/m²; CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro, exenta de fi-
nos, extendida con un espesor medio de 10 cm.
Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y  trazado de limatesas, li-
mahoyas y  juntas. Colocación de la capa separadora bajo formación de pendientes. Formación de
pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y  juntas con maestras de ladrillo. Relleno de
juntas con poliestireno expandido. Vertido y  regleado del hormigón ligero hasta alcanzar el nivel de
coronación de las maestras. Limpieza y  preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la im-
permeabilización. Colocación de la impermeabilización. Colocación de la capa separadora bajo aisla-
miento. Revisión de la superficie base en la que se realiza la fijación del aislamiento de acuerdo con
las ex igencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y  colocación del aislamiento. Colocación de la
capa separadora bajo protección. Vertido y  extendido de la capa de protección de grava.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetra-
les que la limitan.

Cubiertas 1 504,10 504,10

Terraza 1 85,00 85,00

Entrada 1 85,00 85,00

674,10 21,05 14.189,81

07.04        m²  Imperme de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara ex

Formación de drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, mediante lámi-
na drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura,
resistencia a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y
masa nominal 0,5 kg/m²; sujeta al paramento vertical mediante fijaciones mecánicas (2 ud/m²), con
los nódulos contra el muro prev iamente impermeabilizado. Incluso p/p de limpieza y  preparación de
la superficie, solapes horizontales y  verticales, remates de esquinas y  rincones y  colocación de per-
fil metálico de remate superior (0,3 m/m²).
Incluye: Realización de trabajos aux iliares en la superficie soporte (conformado de ángulos, paso de
tubos, etc.). Limpieza y  preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la lámina drenante.
Colocación de la lámina drenante. Tratamiento de los elementos singulares (ángulos, aristas, etc.).
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, incluyendo las entregas y  los solapes.

1 86,00 2,00 172,00

172,00 8,40 1.444,80
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07.05        m²  Impermeabilización de muro de sótano o estructura enterrada, por

Formación de impermeabilización de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, me-
diante lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, con armadura de fieltro
de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, prev ia imprimación con emulsión asfálti-
ca aniónica con cargas tipo EB (rendimiento: 0,5 kg/m²). Incluso p/p de limpieza y  preparación de la
superficie, solapes y  bandas de refuerzo en la coronación y  en la entrega al pie del muro en su en-
cuentro con la cimentación.
Incluye: Realización de trabajos aux iliares en la superficie soporte (conformado de ángulos, paso de
tubos, etc.). Limpieza y  preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilización.
Aplicación de la capa de imprimación. Ejecución de la impermeabilización. Tratamiento de los ele-
mentos singulares (ángulos, aristas, etc.). Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, incluyendo las entregas y  los solapes.

1 96,00 2,00 192,00

192,00 11,50 2.208,00

TOTAL CAPÍTULO 07 IMPERMEABLIZACIONES Y ESTANQUEIDAD............................................................... 18.672,01
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CAPÍTULO 08 AISLAMIENTO TERMICO Y ACUSTICO                                  

08.01        m²  Aislamiento térmico fachada 14 cm                               

Suministro y  colocación de aislamiento térmico por el interior en fachada de doble hoja de fábrica ca-
ra v ista, formado por panel rígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 140 mm
de espesor, colocado a tope para ev itar puentes térmicos, fijado mecánicamente y  posterior sellado
de todas las uniones entre paneles con cinta de sellado de juntas. Incluso p/p de cortes, fijaciones y
limpieza.
Incluye: Corte y  preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Descripción: Panel rígido de lana de roca volcánica de Doble Densidad
no revestido de 14 cm, específi co para fachadas con sistemas de aislamiento
térmico por el exterior (SATE). La capa exterior de alta densidad (marcada
con dos líneas) asegura una adherencia óptima del revoco y mejora el
comportamiento mecánico. La capa interna de densidad inferior optimiza
las prestaciones térmicas del panel y  permite la máxima adaptabilidad al
soporte.
Aplicación: Aislamiento para sistemas compuestos de aislamiento
térmico por el exterior (SATE) en fachadas. Obra nueva y rehabilitación.
Ventajas: Excelente rendimiento térmico; gracias a su conductiv idad
térmica. Ideal para edifi cios de altas prestaciones energéticas. Fácil
y  rápida instalación. Excelente adaptabilidad al soporte. Óptimas
prestaciones acústicas.

 Doble Densidad: capa superior 150 kg/m3
 ; capa inferior 95 kg/m3
¦ Euroclase A1
¦ Fijación: se combina fi jación mecánica (v ista)
¦ ? = 0,035 W/(mK)
¦ Palets / Camión: 22 palets

C1

2 8,35 1,80 30,06

2 5,50 1,80 19,80

49,86 34,63 1.726,65
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08.02        m²  Aislamiento térmico fachada 10 cm                               

Suministro y  colocación de aislamiento térmico por el interior en fachada de doble hoja de fábrica ca-
ra v ista, formado por panel rígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 100 mm
de espesor, colocado a tope para ev itar puentes térmicos, fijado mecánicamente y  posterior sellado
de todas las uniones entre paneles con cinta de sellado de juntas. Incluso p/p de cortes, fijaciones y
limpieza.
Incluye: Corte y  preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Descripción: Panel rígido de lana de roca volcánica de Doble Densidad
no revestido de 10 cm, específi co para fachadas con sistemas de aislamiento
térmico por el exterior (SATE). La capa exterior de alta densidad (marcada
con dos líneas) asegura una adherencia óptima del revoco y mejora el
comportamiento mecánico. La capa interna de densidad inferior optimiza
las prestaciones térmicas del panel y  permite la máxima adaptabilidad al
soporte.
Aplicación: Aislamiento para sistemas compuestos de aislamiento
térmico por el exterior (SATE) en fachadas. Obra nueva y rehabilitación.
Ventajas: Excelente rendimiento térmico; gracias a su conductiv idad
térmica. Ideal para edifi cios de altas prestaciones energéticas. Fácil
y  rápida instalación. Excelente adaptabilidad al soporte. Óptimas
prestaciones acústicas.

 Doble Densidad: capa superior 150 kg/m3
 ; capa inferior 95 kg/m3
¦ Euroclase A1
¦ Fijación: se combina fi jación mecánica (v ista)
¦ ? = 0,035 W/(mK)
¦ Palets / Camión: 22 palets

M9

2 4,90 1,80 17,64

M10

1 4,90 1,80 8,82

26,46 26,27 695,10

08.03        m²  Aislamiento termico fachada 4 cm                                

Suministro y  colocación de aislamiento térmico por el interior en fachada de doble hoja de fábrica ca-
ra v ista, formado por panel rígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm
de espesor, colocado a tope para ev itar puentes térmicos, fijado mecánicamente y  posterior sellado
de todas las uniones entre paneles con cinta de sellado de juntas. Incluso p/p de cortes, fijaciones y
limpieza.
Incluye: Corte y  preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Descripción: Panel rígido de lana de roca de alta densidad no revestido.
Aplicación: Rehabilitación. Aislamiento de puentes térmicos en SATE,
como huecos y  ventanas.
Ventajas: Buen rendimiento térmico y  de reacción al fuego.
Buena estabilidad dimensional y  comportamiento mecánico.
¦ Densidad nominal 155 kg/m3
¦ Euroclase A1
¦ Fijación: adhesiva
¦ ? = 0,038 W/(mK)
¦ Palets / Camión: 44 palets

C1

2 8,35 1,80 30,06

2 5,50 1,80 19,80

49,86 26,88 1.340,24
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08.04        m²  Aislamiento térmico tabiqueria 8 cm                             

Suministro y  colocación de aislamiento térmico por el interior en fachada de doble hoja de fábrica ca-
ra v ista, formado por panel rígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 80 mm
de espesor, colocado a tope para ev itar puentes térmicos, fijado mecánicamente y  posterior sellado
de todas las uniones entre paneles con cinta de sellado de juntas. Incluso p/p de cortes, fijaciones y
limpieza.
Incluye: Corte y  preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Descripción: Panel semirrígido de lana de roca no revestido.
Aplicación: Aislamiento térmico y  acústico de cerramientos verticales,
separativos o distributivos de placa de yeso laminado o doble hoja cerámica,
cerramientos horizontales sobre falso techo, en cubiertas inclinadas por el
interior, fachadas ventiladas y  bajo forjados en contacto por el exterior o espacios
no habitables.
Ventajas: Aislamiento acústico y  térmico superior. Contribuye a la resistencia al fuego
del sistema, con una manejabilidad perfecta. Buenas prestaciones mecánicas.
¦ Densidad nominal 70 kg/m3
¦ Euroclase A1
¦ ? = 0,034 W/(mK)
¦ Palets / Camión: 22 palets

T1

Sep Despacho Reuniones 2 5,30 3,05 32,33

Sep Reuniones Baño 2 3,65 3,05 22,27

Sep Baño cocina 2 3,25 3,05 19,83

Sep Poliv alente Cocina 2 5,35 3,05 32,64

107,07 15,29 1.637,10

08.05        m²  Revestimiento con losetas de corcho de 600x300x3 mm, acabado nat

Suministro y  colocación de revestimiento ligero mediante losetas de corcho de 600x300x3 mm, aca-
bado natural, colocadas con adhesivo de reacción de poliuretano sobre la superficie regularizada de
paramentos verticales interiores. Incluso p/p de preparación y  limpieza de la superficie, formación de
encuentros, cortes del material y  remates perimetrales.
Incluye: Preparación y  limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de juntas, huecos y  encuen-
tros. Replanteo de las losetas. Aplicación del adhesivo. Colocación, aplomado y  nivelación del cor-
cho. Resolución del perímetro del revestimiento. Repaso de la superficie, eliminando excesos de ad-
hesivo.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, de-
duciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

C1

1 8,35 1,80 15,03

1 5,50 1,80 9,90

24,93 23,33 581,62

TOTAL CAPÍTULO 08 AISLAMIENTO TERMICO Y ACUSTICO........................................................................... 5.980,71
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CAPÍTULO 09 OBRAS VARIAS                                                    

09.01        m   Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje, con una pe

Suministro y  montaje de tubería enterrada de drenaje, con una pendiente mínima del 0,50% , para
captación de aguas subterráneas, de tubo flex ible de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) ra-
nurado corrugado circular de doble pared para drenaje, enterrado, de 200 mm de diámetro interior no-
minal, según UNE 53994-EX, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm
de espesor, en forma de cuna para recibir el tubo y  formar las pendientes. incluso p/p de juntas y
piezas complementarias; relleno lateral y  superior hasta 25 cm por encima de la generatriz superior
del tubo con grava filtrante sin clasificar, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de
las zanjas por encima de la grava filtrante. Totalmente montada, conexionada a la red de saneamien-
to y  probada mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y  trazado del conducto en planta y  pendientes. Formación de la solera de hormi-
gón. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje e instalación de la tubería.
Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

1 100,00 100,00

100,00 13,54 1.354,00

TOTAL CAPÍTULO 09 OBRAS VARIAS................................................................................................................. 1.354,00
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CAPÍTULO 10 FABRICAS Y TABIQUES                                             

10.01        m²  Hoja ext. cerram parcela, pieza marés 20 cm esp.                

Hoja exterior en cerramiento de parcela, de 20 cm de espesor de fábrica, de pieza de marés de Po-
rreres, de 80x40x20 cm, con junta de 1 cm, recibida con mortero de cemento mallorquín y  arena
confeccionado en obra, con 650 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:1,5, suministrado en sa-
cos; revestimiento de los frentes de forjado con piezas especiales de marés, colocadas con mortero
de alta adherencia, formación de dinteles mediante piezas de dintel especialmente seleccionadas y
de las dimensiones adecuadas.

1 70,00 70,00

70,00 43,50 3.045,00

10.02        m2  fachada ventilada en medianeras                                 

Suministro y  montaje de sistema de revestimiento para fachada ventilada, formado tableros tricapa
acabados en pino Douglas preparados para exterior, con borde machihembrado, acabado barnizado,
de 3000x80x22 mm, con clase de uso 1 y  2, según UNE-EN 335, ancladas a el muro estructural
de entramado ligero de madera con rastreles de 100x50 mm de sección, de madera de pino (Pinus
pinaster), con el tratamiento adecuado, con clase de uso 2 y  3 según UNE-EN 335, acabado cepi-
llado, con humedad inferior al 20% , colocados sobre cinta autoadhesiva de goma butílica, con film
soporte de polietileno y  película de separación, de 1 mm de espesor y  50 mm de anchura. Incluso
p/p de formación de dinteles, v ierteaguas, jambas y mochetas, juntas y  ejecución de encuentros y
puntos singulares.
Incluye: Replanteo sobre el paramento de los rastreles. Colocación y  fijación de los rastreles. Fija-
ción de las lamas a los rastreles.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo todos los huecos.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo todos los huecos.

2 9,50 19,00

2 15,00 30,00

49,00 46,99 2.302,51

TOTAL CAPÍTULO 10 FABRICAS Y TABIQUES................................................................................................... 5.347,51
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CAPÍTULO 11 REVOCOS, ENLUCIDOS, SOLADOS Y ALICATADOS                        

11.01        m²  Tarima madera Douglas sobre rastreles                           

Suministro y  colocación de pavimento de madera formado por base de tablero tricapa de 27 mm de
abeto anclado sobre rastreles de madera tipo GL24h nunca a una altura mayor de 20 cm y tablero
encolado de 19 mm formato 1200x2500con cara acabado de pino Douglas.
Incluye: suministro y  colocación de rastrelado cada 60cm de madera laminada GL24h nivelado y
preparado para recibido de panel, panel tricapa 27 mm 1200x2500 anclado de forma mecánica, cada
panel estara apoyado sobre un minimo de tres rastreles en su lado corto (cada 60 cm), encolado con
cola tipo D3 en toda su superficie de panel tipo tricapa de 19mm con cara acabado de pino douglas
minimo 5mm, mermas p/p de juntas, molduras cobrejuntas, adhesivo y  accesorio de montaje. Colo-
cación de la base de polietileno. Colocación y  recorte de la primera hilada por una esquina de la ha-
bitación. Colocación y  recorte de las siguientes hiladas. Unión de las tablas mediante encolado. Lim-
pieza de restos de adhesivo que puedan rebosar por las juntas. Colocación y  recorte de la última hi-
lada y  tratamiento de acabado a la madera con Barniz con certificado de contacto alimentario, con au-
sencia de pesticidas,
compuestos órgano volátiles (cov), pfalatos y  migración de compuestos. dos manos de marniz seca-
do ultrav ioleta y  dos manos de terminacion de barniz de poliuretano.

Aulas 1 213,00 213,00

213,00 75,50 16.081,50

11.02        * m²  Pavimento cont. Interior hormigon pulido                        

Pavimento continuo exterior de hormigón armado, con juntas, de 10 cm de espesor, para uso peato-
nal, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  vertido con bomba, extendido y
v ibrado manual, y  malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; con lá-
mina de polietileno como capa separadora bajo el pav imento; tratado superficialmente para un perfec-
to acabado que cierre el poro hidrate y  permita un facil mantenimiento, con capa de rodadura de ren-
dimiento 3 kg/m², con acabado fratasado mecánico. incluye pp de juntas con perfil metalico de latón.

Interior 1 195,70 195,70

195,70 53,75 10.518,88

11.03        * m²  Pavimento cont. ext. HA-25/B/20/IIa, 15 cm esp                  

Pavimento continuo exterior de hormigón armado, con juntas, de 15 cm de espesor, para uso peato-
nal, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  vertido con bomba, extendido y
v ibrado manual, y  malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; con lá-
mina de polietileno como capa separadora bajo el pav imento; tratado superficialmente con capa de ro-
dadura de rendimiento 3 kg/m², con acabado fratasado mecánico.incluye pp de juntas con perfil meta-
lico de latón.

Porche 1 73,00 73,00

Pergola 1 68,00 68,00

141,00 35,77 5.043,57

11.04        m²  Alicatado Veritcal 4x4cm                                        

Suministro y  colocación de alicatado con malla ceramica, 4x4 cm, capacidad de absorción de agua
E>10% , con resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633 y resbaladicidad clase 0
según CTE, recibido con mortero de cemento M-5, extendido sobre toda la cara posterior de la pieza
y ajustado a punta de paleta, rellenando con el mismo mortero los huecos que pudieran quedar. In-
cluso p/p de preparación de la superficie soporte mediante humedecido de la fábrica, salpicado con
mortero de cemento fluido y  repicado de la superficie de elementos de hormigón (pilares, etc.); re-
planteo, cortes, cantoneras, y  juntas; rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para
junta mínima (entre 1,5 y  3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas; acabado y limpie-
za final.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y  disposición de baldosas. Colo-
cación de maestras o reglas. Preparación y  aplicación del mortero. Formación de juntas de movi-
miento. Colocación de las baldosas. Ejecución de esquinas y  rincones. Rejuntado de baldosas.
Acabado y limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, de-
duciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por roturas y
recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5%  más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

Cocina 1 3,00 2,70 8,10

1 4,90 2,70 13,23
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2 5,36 2,70 28,94

Baño 2 3,20 2,70 17,28

1 1,65 2,70 4,46

1 0,75 2,70 2,03

74,04 40,45 2.994,92

04.06        m³  Losa de rampa de hormigón armado, e=20                          

Formación de losa de hormigón armado de 20 cm de espesor, incluido descansillos; realizada con
hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central con Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido
(D.O.R.), y  vertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aprox imada de
18 kg/m²; montaje y  desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial formado por:
superficie encofrante de tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos, estructura soporte ho-
rizontal de tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos y  estructura soporte vertical de pun-
tales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso p/p de replanteo, elaboración de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller industrial y  montaje en el lugar definitivo de su coloca-
ción en obra, separadores, elementos de sustentación, fijación y  apuntalamiento necesarios para la
estabilidad del encofrado, líquido desencofrante para ev itar la adherencia del hormigón al encofrado y
curado del hormigón.
Incluye: Replanteo y  marcado de niveles de plantas y  rellanos. Montaje del sistema de encofrado.
Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y  compactación del hormigón.
Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales.

Rampa acceso 1 16,50 16,50

16,50 249,98 4.124,67

11.05        * m²  Solado                                                          

Solado de loseta de hormigón para uso exterior, panot, de 4 pastillas, resistencia a flex ión T, carga
de rotura 3, resistencia al desgaste G, 20x20x3 cm, gris, para uso privado en ex teriores en zona de
aceras y  paseos, colocada al tendido sobre capa de arena-cemento; todo ello realizado sobre solera
de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 25 cm de espesor, vertido desde camión con extendi-
do y  v ibrado manual con regla v ibrante de 3 m, con acabado maestreado.

Acera 1 27,00 1,00 27,00

27,00 48,29 1.303,83

11.06        m   Bordillo recto                                                  

Bordillo - Recto - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado sobre base de hor-
migón no estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm de espesor y  rejuntado con mortero de cemento, in-
dustrial, M-5.

Acera 1 27,00 27,00

27,00 24,74 667,98

11.07        M2  Pavimento áridos tipo sauló cantera Montuiri, aglomerado cal    

Pavimento de acabado granulado, tipo sauló, ejecutado con árido cero de color rojo, cantera Montuiri
espesor 10-15 cm, aglomerado con cal, extendido y  nivelado entre pletinas de acero corten, inclu-
yendo preparación, transporte áridos, extendido y  ayudas.
NOTA: pletinas acero corten en partida a parte.
NOTA. relleno prev io con material prov iniente de la excavación en partida a parte capítulo movi-
miento tierras.

400 400,00

400,00 11,77 4.708,00

11.08        * M2. Solera paso instalaciones interior                              

Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/I fabricado
en central y  vertido desde camión, extendido y  v ibrado manual mediante regla v ibrante, sin trata-
miento de su superficie; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, realizadas con sierra de dis-
co, formando cuadrícula; apoyada sobre capa base ex istente. Incluso panel de poliestireno expandi-
do de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de construcción
y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la su-
perficie base. Formación de juntas de construcción y  de juntas perimetrales de dilatación. Vertido,
extendido y  v ibrado del hormigón. Curado del hormigón. Replanteo de las juntas de retracción. Corte
del pav imento de hormigón con sierra de disco. Limpieza final de las juntas de retracción.

1 478,700 478,700

7 de may o de 2019 Página 31

10.05.2019 11/04337/19

942F40682D793AA0AE8D577D04ED3BA66F9C7310



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

478,70 11,54 5.524,20

11.09        m2  pav.asfalt.base impr.rod.mecan.                                 

Pavimento incluyendo base granular de 15 cm, riego de imprimacion con dotacion 1.2 kg/m2 de
emulsion asfaltica eci y  capa de rodadura de aglom. en caliente de 4 cm tipo S-12, colocado mecani-
camente

1 25,50 25,50

25,50 9,19 234,35

TOTAL CAPÍTULO 11 REVOCOS, ENLUCIDOS, SOLADOS Y ALICATADOS................................................... 51.201,90
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CAPÍTULO 12 CANTERIA                                                        

12.01        m   Umbral para remate de puerta de entrada o balconera de hormigón 

Umbral para remate de puerta de entrada o balconera de hormigón polímero, de 27,5x2 cm.

2 3,50 7,00

7,00 32,05 224,35

TOTAL CAPÍTULO 12 CANTERIA.......................................................................................................................... 224,35
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CAPÍTULO 13 CARPINTERIAS Y MOBILIARIO                                       

13.01        u   Carpintería exterior, madera laminada, fijo, 980x730            

Suministro y  montaje de carpintería exterior de madera laminada de alerce o pino oregon con uniones
vistas tipo finger joint, para fijo de 980x730 mm, marco de 68x78 mm de sección, moldura recta, jun-
quillos y  tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm, con capacidad para recibir un acristalamiento
con un espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32 mm; coeficiente de transmisión térmica del mar-
co de la sección tipo Uh,m = 1,43 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, se-
gún UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y
clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante
sistema de barnizado translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la protec-
ción preventiva de la madera contra hongos y  ataques de insectos x ilófagos y  posterior aplicación de
una capa de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción
de los rayos UV y de la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; con premar-
co de aluminio. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y  cla-
sificación a la resistencia a la carga del v iento clase 5, según UNE-EN 12210. Incluso limpieza del
premarco ya instalado; alojamiento y  calzado del marco en el premarco; fijación del marco al premar-
co con tornillos de acero galvanizado, de cabeza cilíndrica; aplicación de espuma de poliuretano para
el sellado de la junta entre el marco y  el premarco para aislamiento termoacústico; fijación al premar-
co, por su cara interior, de tapajuntas perimetral de 70x15 mm, recto, de madera maciza, mediante
espuma de poliuretano, prev ia colocación de cinta autoadhesiva, impermeable al aire y  reguladora de
la humedad, que actúa como barrera de vapor; sellado de la junta exterior entre marco y  obra con si-
licona neutra, para garantizar su estanqueidad al aire y  al agua;Totalmente montada, acabada y pro-
bada.
Incluye:premarco fijado a estructura de madera, hormigón con junta  juntas de EPDM expandido
elástico con una anchura de 80 mm o 45 mm con doble borde lateral de 10 mm para garantizar la es-
tanqueidad al aire, al agua, al v iento y  al vapor en las uniones de construcciones de madera entre
las paredes de paneles o de marco o entre las paredes y  las soleras . Alojamiento del marco en el
premarco. Calzado del marco para su posterior fijación. Fijación del marco al premarco. Sellado de
la junta entre marco y  premarco. Colocación de la barrera de vapor interna. Fijación del tapajuntas al
premarco, por la cara interior. Sellado de la junta exterior entre marco y  obra. Proteccion atrapade-
dos. Realización de pruebas de serv icio y  barnizado con barniz en
base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos manos de acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano volátiles (cov), pfalatos y  migración de compuestos.

M1 4 4,00

4,00 247,95 991,80
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13.02        u   Carpintería exterior, madera laminada, fijo, 2680x730           

Suministro y  montaje de carpintería exterior de madera laminada de alerce o pino oregon con uniones
vistas tipo finger joint, para fijo de 2620x1880 mm, marco de 68x78 mm de sección, moldura recta,
junquillos y  tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm, con capacidad para recibir un acristalamien-
to con un espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32 mm; coeficiente de transmisión térmica del
marco de la sección tipo Uh,m = 1,43 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4,
según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208
y clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado me-
diante sistema de barnizado translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la
protección preventiva de la madera contra hongos y  ataques de insectos x ilófagos y  posterior aplica-
ción de una capa de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la
acción de los rayos UV y de la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; con
premarco de aluminio. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y  cla-
sificación a la resistencia a la carga del v iento clase 5, según UNE-EN 12210. Incluso limpieza del
premarco ya instalado; alojamiento y  calzado del marco en el premarco; fijación del marco al premar-
co con tornillos de acero galvanizado, de cabeza cilíndrica; aplicación de espuma de poliuretano para
el sellado de la junta entre el marco y  el premarco para aislamiento termoacústico; fijación al premar-
co, por su cara interior, de tapajuntas perimetral de 70x15 mm, recto, de madera maciza, mediante
espuma de poliuretano, prev ia colocación de cinta autoadhesiva, impermeable al aire y  reguladora de
la humedad, que actúa como barrera de vapor; sellado de la junta exterior entre marco y  obra con si-
licona neutra, para garantizar su estanqueidad al aire y  al agua; sin incluir la colocación del premarco
básico de aluminio. TTotalmente montada, acabada y probada.
Incluye:premarco fijado a estructura de madera, hormigón con junta  juntas de EPDM expandido
elástico con una anchura de 80 mm o 45 mm con doble borde lateral de 10 mm para garantizar la es-
tanqueidad al aire, al agua, al v iento y  al vapor en las uniones de construcciones de madera entre
las paredes de paneles o de marco o entre las paredes y  las soleras . Alojamiento del marco en el
premarco. Calzado del marco para su posterior fijación. Fijación del marco al premarco. Sellado de
la junta entre marco y  premarco. Colocación de la barrera de vapor interna. Fijación del tapajuntas al
premarco, por la cara interior. Sellado de la junta exterior entre marco y  obra. Proteccion atrapade-
dos. Realización de pruebas de serv icio y  barnizado con barniz en
base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos manos de acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano volátiles (cov), pfalatos y  migración de compuestos.

M1 4 4,00

4,00 378,90 1.515,60
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13.03        u   Carpintería exterior, madera laminada, fijo, 1120x730           

Suministro y  montaje de carpintería exterior de madera laminada de alerce o pino oregon con uniones
vistas tipo finger joint, para fijo de 1120x730 mm, marco de 68x78 mm de sección, moldura recta,
junquillos y  tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm, con capacidad para recibir un acristalamien-
to con un espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32 mm; coeficiente de transmisión térmica del
marco de la sección tipo Uh,m = 1,43 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4,
según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208
y clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado me-
diante sistema de barnizado translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la
protección preventiva de la madera contra hongos y  ataques de insectos x ilófagos y  posterior aplica-
ción de una capa de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la
acción de los rayos UV y de la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; con
premarco de aluminio. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y  cla-
sificación a la resistencia a la carga del v iento clase 5, según UNE-EN 12210. Incluso limpieza del
premarco ya instalado; alojamiento y  calzado del marco en el premarco; fijación del marco al premar-
co con tornillos de acero galvanizado, de cabeza cilíndrica; aplicación de espuma de poliuretano para
el sellado de la junta entre el marco y  el premarco para aislamiento termoacústico; fijación al premar-
co, por su cara interior, de tapajuntas perimetral de 70x15 mm, recto, de madera maciza, mediante
espuma de poliuretano, prev ia colocación de cinta autoadhesiva, impermeable al aire y  reguladora de
la humedad, que actúa como barrera de vapor; sellado de la junta exterior entre marco y  obra con si-
licona neutra, para garantizar su estanqueidad al aire y  al agua; sin incluir la colocación del premarco
básico de aluminio. Totalmente montada, acabada y probada.
Incluye:premarco fijado a estructura de madera, hormigón con junta  juntas de EPDM expandido
elástico con una anchura de 80 mm o 45 mm con doble borde lateral de 10 mm para garantizar la es-
tanqueidad al aire, al agua, al v iento y  al vapor en las uniones de construcciones de madera entre
las paredes de paneles o de marco o entre las paredes y  las soleras . Alojamiento del marco en el
premarco. Calzado del marco para su posterior fijación. Fijación del marco al premarco. Sellado de
la junta entre marco y  premarco. Colocación de la barrera de vapor interna. Fijación del tapajuntas al
premarco, por la cara interior. Sellado de la junta exterior entre marco y  obra. Proteccion atrapade-
dos. Realización de pruebas de serv icio y  barnizado con barniz en
base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos manos de acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano volátiles (cov), pfalatos y  migración de compuestos.

M1 4 4,00

4,00 258,73 1.034,92
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13.04        Ud  Carpinteria exterior, madera laminada, fijo, 2620x1880          

Suministro y  montaje de carpintería exterior de madera laminada de alerce o pino oregon con uniones
vistas tipo finger joint, para fijo de 2620x1880 mm, marco de 68x78 mm de sección, moldura recta,
junquillos y  tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm, con capacidad para recibir un acristalamien-
to con un espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32 mm; coeficiente de transmisión térmica del
marco de la sección tipo Uh,m = 1,43 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4,
según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208
y clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado me-
diante sistema de barnizado translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la
protección preventiva de la madera contra hongos y  ataques de insectos x ilófagos y  posterior aplica-
ción de una capa de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la
acción de los rayos UV y de la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; con
premarco de aluminio. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y  cla-
sificación a la resistencia a la carga del v iento clase 5, según UNE-EN 12210. Incluso limpieza del
premarco ya instalado; alojamiento y  calzado del marco en el premarco; fijación del marco al premar-
co con tornillos de acero galvanizado, de cabeza cilíndrica; aplicación de espuma de poliuretano para
el sellado de la junta entre el marco y  el premarco para aislamiento termoacústico; fijación al premar-
co, por su cara interior, de tapajuntas perimetral de 70x15 mm, recto, de madera maciza, mediante
espuma de poliuretano, prev ia colocación de cinta autoadhesiva, impermeable al aire y  reguladora de
la humedad, que actúa como barrera de vapor; sellado de la junta exterior entre marco y  obra con si-
licona neutra, para garantizar su estanqueidad al aire y  al agua; sin incluir la colocación del premarco
básico de aluminio. Totalmente montada, acabada y probada.
Incluye:premarco fijado a estructura de madera, hormigón con junta  juntas de EPDM expandido
elástico con una anchura de 80 mm o 45 mm con doble borde lateral de 10 mm para garantizar la es-
tanqueidad al aire, al agua, al v iento y  al vapor en las uniones de construcciones de madera entre
las paredes de paneles o de marco o entre las paredes y  las soleras . Alojamiento del marco en el
premarco. Calzado del marco para su posterior fijación. Fijación del marco al premarco. Sellado de
la junta entre marco y  premarco. Colocación de la barrera de vapor interna. Fijación del tapajuntas al
premarco, por la cara interior. Sellado de la junta exterior entre marco y  obra. Proteccion atrapade-
dos. Realización de pruebas de serv icio y  barnizado con barniz en
base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos manos de acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano volátiles (cov), pfalatos y  migración de compuestos.

M1 4 4,00

4,00 462,87 1.851,48
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13.05        Ud  Carpinteria exterior, madera laminada, fijo,2340x2200           

Suministro y  montaje de carpintería exterior de madera laminada de alerce o pino oregon con uniones
vistas tipo finger joint, para fijo de 2340x2200 mm, marco de 68x78 mm de sección, moldura recta,
junquillos y  tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm, con capacidad para recibir un acristalamien-
to con un espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32 mm; coeficiente de transmisión térmica del
marco de la sección tipo Uh,m = 1,43 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4,
según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208
y clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado me-
diante sistema de barnizado translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la
protección preventiva de la madera contra hongos y  ataques de insectos x ilófagos y  posterior aplica-
ción de una capa de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la
acción de los rayos UV y de la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; con
premarco de aluminio. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y  cla-
sificación a la resistencia a la carga del v iento clase 5, según UNE-EN 12210. Incluso limpieza del
premarco ya instalado; alojamiento y  calzado del marco en el premarco; fijación del marco al premar-
co con tornillos de acero galvanizado, de cabeza cilíndrica; aplicación de espuma de poliuretano para
el sellado de la junta entre el marco y  el premarco para aislamiento termoacústico; fijación al premar-
co, por su cara interior, de tapajuntas perimetral de 70x15 mm, recto, de madera maciza, mediante
espuma de poliuretano, prev ia colocación de cinta autoadhesiva, impermeable al aire y  reguladora de
la humedad, que actúa como barrera de vapor; sellado de la junta exterior entre marco y  obra con si-
licona neutra, para garantizar su estanqueidad al aire y  al agua; sin incluir la colocación del premarco
básico de aluminio. Totalmente montada, acabada y probada.
Incluye:premarco fijado a estructura de madera, hormigón con junta  juntas de EPDM expandido
elástico con una anchura de 80 mm o 45 mm con doble borde lateral de 10 mm para garantizar la es-
tanqueidad al aire, al agua, al v iento y  al vapor en las uniones de construcciones de madera entre
las paredes de paneles o de marco o entre las paredes y  las soleras . Alojamiento del marco en el
premarco. Calzado del marco para su posterior fijación. Fijación del marco al premarco. Sellado de
la junta entre marco y  premarco. Colocación de la barrera de vapor interna. Fijación del tapajuntas al
premarco, por la cara interior. Sellado de la junta exterior entre marco y  obra. Proteccion atrapade-
dos. Realización de pruebas de serv icio y  barnizado con barniz en
base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos manos de acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano volátiles (cov), pfalatos y  migración de compuestos.

M4 1 1,00

1,00 465,95 465,95
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13.06        Ud  Carpinteria exterior, madera laminada, fijo, 650x2200           

Suministro y  montaje de carpintería exterior de madera laminada de alerce o pino oregon con uniones
vistas tipo finger joint, para fijo de 650x2200 mm, marco de 68x78 mm de sección, moldura recta,
junquillos y  tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm, con capacidad para recibir un acristalamien-
to con un espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32 mm; coeficiente de transmisión térmica del
marco de la sección tipo Uh,m = 1,43 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4,
según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208
y clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado me-
diante sistema de barnizado translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la
protección preventiva de la madera contra hongos y  ataques de insectos x ilófagos y  posterior aplica-
ción de una capa de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la
acción de los rayos UV y de la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; con
premarco de aluminio. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y  cla-
sificación a la resistencia a la carga del v iento clase 5, según UNE-EN 12210. Incluso limpieza del
premarco ya instalado; alojamiento y  calzado del marco en el premarco; fijación del marco al premar-
co con tornillos de acero galvanizado, de cabeza cilíndrica; aplicación de espuma de poliuretano para
el sellado de la junta entre el marco y  el premarco para aislamiento termoacústico; fijación al premar-
co, por su cara interior, de tapajuntas perimetral de 70x15 mm, recto, de madera maciza, mediante
espuma de poliuretano, prev ia colocación de cinta autoadhesiva, impermeable al aire y  reguladora de
la humedad, que actúa como barrera de vapor; sellado de la junta exterior entre marco y  obra con si-
licona neutra, para garantizar su estanqueidad al aire y  al agua; sin incluir la colocación del premarco
básico de aluminio. Totalmente montada, acabada y probada.
Incluye:premarco fijado a estructura de madera, hormigón con junta  juntas de EPDM expandido
elástico con una anchura de 80 mm o 45 mm con doble borde lateral de 10 mm para garantizar la es-
tanqueidad al aire, al agua, al v iento y  al vapor en las uniones de construcciones de madera entre
las paredes de paneles o de marco o entre las paredes y  las soleras . Alojamiento del marco en el
premarco. Calzado del marco para su posterior fijación. Fijación del marco al premarco. Sellado de
la junta entre marco y  premarco. Colocación de la barrera de vapor interna. Fijación del tapajuntas al
premarco, por la cara interior. Sellado de la junta exterior entre marco y  obra. Proteccion atrapade-
dos. Realización de pruebas de serv icio y  barnizado con barniz en
base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos manos de acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano volátiles (cov), pfalatos y  migración de compuestos.

M4 1 1,00

1,00 360,42 360,42
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13.07        Ud  Carpinteria exterior, madera laminada, fijo, 2300x2600          

Suministro y  montaje de carpintería exterior de madera laminada de alerce o pino oregon con uniones
vistas tipo finger joint, para fijo de 2300x2600 mm, marco de 68x78 mm de sección, moldura recta,
junquillos y  tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm, con capacidad para recibir un acristalamien-
to con un espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32 mm; coeficiente de transmisión térmica del
marco de la sección tipo Uh,m = 1,43 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4,
según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208
y clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado me-
diante sistema de barnizado translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la
protección preventiva de la madera contra hongos y  ataques de insectos x ilófagos y  posterior aplica-
ción de una capa de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la
acción de los rayos UV y de la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; con
premarco de aluminio. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y  cla-
sificación a la resistencia a la carga del v iento clase 5, según UNE-EN 12210. Incluso limpieza del
premarco ya instalado; alojamiento y  calzado del marco en el premarco; fijación del marco al premar-
co con tornillos de acero galvanizado, de cabeza cilíndrica; aplicación de espuma de poliuretano para
el sellado de la junta entre el marco y  el premarco para aislamiento termoacústico; fijación al premar-
co, por su cara interior, de tapajuntas perimetral de 70x15 mm, recto, de madera maciza, mediante
espuma de poliuretano, prev ia colocación de cinta autoadhesiva, impermeable al aire y  reguladora de
la humedad, que actúa como barrera de vapor; sellado de la junta exterior entre marco y  obra con si-
licona neutra, para garantizar su estanqueidad al aire y  al agua;Totalmente montada, acabada y pro-
bada.
Incluye:premarco fijado a estructura de madera, hormigón con junta  juntas de EPDM expandido
elástico con una anchura de 80 mm o 45 mm con doble borde lateral de 10 mm para garantizar la es-
tanqueidad al aire, al agua, al v iento y  al vapor en las uniones de construcciones de madera entre
las paredes de paneles o de marco o entre las paredes y  las soleras . Alojamiento del marco en el
premarco. Calzado del marco para su posterior fijación. Fijación del marco al premarco. Sellado de
la junta entre marco y  premarco. Colocación de la barrera de vapor interna. Fijación del tapajuntas al
premarco, por la cara interior. Sellado de la junta exterior entre marco y  obra. Proteccion atrapade-
dos. Realización de pruebas de serv icio y  barnizado con barniz en
base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos manos de acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano volátiles (cov), pfalatos y  migración de compuestos.

C3 1 1,00

1,00 493,68 493,68
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13.08        Ud  Carpinteria exterior, madera laminada, fijo, 3500x2600          

Suministro y  montaje de carpintería exterior de madera laminada de alerce o pino oregon con uniones
vistas tipo finger joint, para fijo de 3500x2600 mm, marco de 68x78 mm de sección, moldura recta,
junquillos y  tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm, con capacidad para recibir un acristalamien-
to con un espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32 mm; coeficiente de transmisión térmica del
marco de la sección tipo Uh,m = 1,43 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4,
según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208
y clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado me-
diante sistema de barnizado translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la
protección preventiva de la madera contra hongos y  ataques de insectos x ilófagos y  posterior aplica-
ción de una capa de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la
acción de los rayos UV y de la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; con
premarco de aluminio. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y  cla-
sificación a la resistencia a la carga del v iento clase 5, según UNE-EN 12210. Incluso limpieza del
premarco ya instalado; alojamiento y  calzado del marco en el premarco; fijación del marco al premar-
co con tornillos de acero galvanizado, de cabeza cilíndrica; aplicación de espuma de poliuretano para
el sellado de la junta entre el marco y  el premarco para aislamiento termoacústico; fijación al premar-
co, por su cara interior, de tapajuntas perimetral de 70x15 mm, recto, de madera maciza, mediante
espuma de poliuretano, prev ia colocación de cinta autoadhesiva, impermeable al aire y  reguladora de
la humedad, que actúa como barrera de vapor; sellado de la junta exterior entre marco y  obra con si-
licona neutra, para garantizar su estanqueidad al aire y  al agua;Totalmente montada, acabada y pro-
bada.
Incluye:premarco fijado a estructura de madera, hormigón con junta  juntas de EPDM expandido
elástico con una anchura de 80 mm o 45 mm con doble borde lateral de 10 mm para garantizar la es-
tanqueidad al aire, al agua, al v iento y  al vapor en las uniones de construcciones de madera entre
las paredes de paneles o de marco o entre las paredes y  las soleras . Alojamiento del marco en el
premarco. Calzado del marco para su posterior fijación. Fijación del marco al premarco. Sellado de
la junta entre marco y  premarco. Colocación de la barrera de vapor interna. Fijación del tapajuntas al
premarco, por la cara interior. Sellado de la junta exterior entre marco y  obra. Proteccion atrapade-
dos. Realización de pruebas de serv icio y  barnizado con barniz en
base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos manos de acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano volátiles (cov), pfalatos y  migración de compuestos.

C2 1 1,00

1,00 586,11 586,11
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13.09        Ud  Carpinteria exterior, madera laminada, fijo, 1650x700           

Suministro y  montaje de carpintería exterior de madera laminada de alerce o pino oregon con uniones
vistas tipo finger joint, para fijo de 1120x730 mm, marco de 68x78 mm de sección, moldura recta,
junquillos y  tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm, con capacidad para recibir un acristalamien-
to con un espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32 mm; coeficiente de transmisión térmica del
marco de la sección tipo Uh,m = 1,43 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4,
según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208
y clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado me-
diante sistema de barnizado translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la
protección preventiva de la madera contra hongos y  ataques de insectos x ilófagos y  posterior aplica-
ción de una capa de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la
acción de los rayos UV y de la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; con
premarco de aluminio. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y  cla-
sificación a la resistencia a la carga del v iento clase 5, según UNE-EN 12210. Incluso limpieza del
premarco ya instalado; alojamiento y  calzado del marco en el premarco; fijación del marco al premar-
co con tornillos de acero galvanizado, de cabeza cilíndrica; aplicación de espuma de poliuretano para
el sellado de la junta entre el marco y  el premarco para aislamiento termoacústico; fijación al premar-
co, por su cara interior, de tapajuntas perimetral de 70x15 mm, recto, de madera maciza, mediante
espuma de poliuretano, prev ia colocación de cinta autoadhesiva, impermeable al aire y  reguladora de
la humedad, que actúa como barrera de vapor; sellado de la junta exterior entre marco y  obra con si-
licona neutra, para garantizar su estanqueidad al aire y  al agua; sin incluir la colocación del premarco
básico de aluminio. Totalmente montada, acabada y probada.
Incluye:premarco fijado a estructura de madera, hormigón con junta  juntas de EPDM expandido
elástico con una anchura de 80 mm o 45 mm con doble borde lateral de 10 mm para garantizar la es-
tanqueidad al aire, al agua, al v iento y  al vapor en las uniones de construcciones de madera entre
las paredes de paneles o de marco o entre las paredes y  las soleras . Alojamiento del marco en el
premarco. Calzado del marco para su posterior fijación. Fijación del marco al premarco. Sellado de
la junta entre marco y  premarco. Colocación de la barrera de vapor interna. Fijación del tapajuntas al
premarco, por la cara interior. Sellado de la junta exterior entre marco y  obra. Proteccion atrapade-
dos. Realización de pruebas de serv icio y  barnizado con barniz en
base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos manos de acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano volátiles (cov), pfalatos y  migración de compuestos.

Lucernario 12 12,00

12,00 297,25 3.567,00
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13.10        Ud  Carpintería exterior, madera laminada, Oscilo H, 1090x1140      

Suministro y  montaje de carpintería exterior de madera laminada de alerce o pino oregon con uniones
vistas tipo finger joint, para ventana oscilobatiente, de apertura hacia el interior de 1090x1140 mm,
hoja de 68x78 mm de sección y  marco de 68x78 mm, moldura recta, junquillos, tapajuntas de made-
ra maciza de 70x15 mm y  v ierteaguas en el perfil inferior, con soporte de aluminio anodizado y re-
vestimiento exterior de madera; con capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo
de 21 mm y máximo de 32 mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo
Uh,m = 1,43 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y clasificación a la re-
sistencia a la carga del v iento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barni-
zado translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la protección preventiva de
la madera contra hongos y  ataques de insectos x ilófagos, y  posterior aplicación de una capa de ter-
minación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los rayos
UV y de la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; herraje perimetral de cierre
y seguridad con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palan-
ca, manilla en colores estándar y  apertura de microventilación; con premarco de aluminio. Elaborada
en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a
la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la car-
ga del v iento clase 5, según UNE-EN 12210. Incluso limpieza del premarco ya instalado; alojamien-
to y  calzado del marco en el premarco; fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvani-
zado, de cabeza cilíndrica; aplicación de espuma de poliuretano para el sellado de la junta entre el
marco y  el premarco para aislamiento termoacústico; fijación al premarco, por su cara interior, de ta-
pajuntas perimetral de 70x15 mm, recto, de madera maciza, mediante espuma de poliuretano, prev ia
colocación de cinta autoadhesiva, impermeable al aire y  reguladora de la humedad, que actúa como
barrera de vapor; sellado de la junta exterior entre marco y  obra con silicona neutra, para garantizar
su estanqueidad al aire y  al agua; sin incluir la colocación del premarco básico de aluminio.Totalmen-
te montada, acabada y probada.
Incluye:premarco fijado a estructura de madera, hormigón con junta  juntas de EPDM expandido
elástico con una anchura de 80 mm o 45 mm con doble borde lateral de 10 mm para garantizar la es-
tanqueidad al aire, al agua, al v iento y  al vapor en las uniones de construcciones de madera entre
las paredes de paneles o de marco o entre las paredes y  las soleras . Alojamiento del marco en el
premarco. Calzado del marco para su posterior fijación. Fijación del marco al premarco. Sellado de
la junta entre marco y  premarco. Colocación de la barrera de vapor interna. Fijación del tapajuntas al
premarco, por la cara interior. Sellado de la junta exterior entre marco y  obra. Proteccion atrapade-
dos. Realización de pruebas de serv icio y  barnizado con barniz en
base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos manos de acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano volátiles (cov), pfalatos y  migración de compuestos.

M1 4 4,00

4,00 589,68 2.358,72
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13.11        Ud  Carpinteria exterior, madera laminada, Oscilo H, 2330x730       

Suministro y  montaje de carpintería exterior de madera laminada de alerce o pino oregon con uniones
vistas tipo finger joint, para ventana oscilobatiente, de apertura hacia el interior de 2330x730 mm, hoja
de 68x78 mm de sección y  marco de 68x78 mm, moldura recta, junquillos, tapajuntas de madera
maciza de 70x15 mm y v ierteaguas en el perfil inferior, con soporte de aluminio anodizado y revesti-
miento exterior de madera; con capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de
21 mm y máximo de 32 mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m =
1,43 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasifica-
ción a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a
la carga del v iento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado translú-
cido, compuesto de una primera mano de impregnación para la protección preventiva de la madera
contra hongos y  ataques de insectos x ilófagos, y  posterior aplicación de una capa de terminación de
220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los rayos UV y  de la in-
temperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; herraje perimetral de cierre y  seguridad
con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca, manilla en
colores estándar y  apertura de microventilación; con premarco de aluminio. Elaborada en taller, con
clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanquei-
dad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del v iento
clase 5, según UNE-EN 12210. Incluso limpieza del premarco ya instalado; alojamiento y  calzado
del marco en el premarco; fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, de ca-
beza cilíndrica; aplicación de espuma de poliuretano para el sellado de la junta entre el marco y  el
premarco para aislamiento termoacústico; fijación al premarco, por su cara interior, de tapajuntas peri-
metral de 70x15 mm, recto, de madera maciza, mediante espuma de poliuretano, prev ia colocación
de cinta autoadhesiva, impermeable al aire y  reguladora de la humedad, que actúa como barrera de
vapor; sellado de la junta exterior entre marco y  obra con silicona neutra, para garantizar su estan-
queidad al aire y  al agua; sin incluir la colocación del premarco básico de aluminio.Totalmente monta-
da, acabada y probada.
Incluye:premarco fijado a estructura de madera, hormigón con junta  juntas de EPDM expandido
elástico con una anchura de 80 mm o 45 mm con doble borde lateral de 10 mm para garantizar la es-
tanqueidad al aire, al agua, al v iento y  al vapor en las uniones de construcciones de madera entre
las paredes de paneles o de marco o entre las paredes y  las soleras . Alojamiento del marco en el
premarco. Calzado del marco para su posterior fijación. Fijación del marco al premarco. Sellado de
la junta entre marco y  premarco. Colocación de la barrera de vapor interna. Fijación del tapajuntas al
premarco, por la cara interior. Sellado de la junta exterior entre marco y  obra. Proteccion atrapade-
dos. Realización de pruebas de serv icio y  barnizado con barniz en
base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos manos de acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano volátiles (cov), pfalatos y  migración de compuestos.

M5 4 4,00

4,00 686,72 2.746,88
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13.12        Ud  Carpinteria exterior, madera laminada, Oscilo H, 2350x730       

Suministro y  montaje de carpintería exterior de madera laminada de alerce o pino oregon con uniones
vistas tipo finger joint, para ventana oscilobatiente, de apertura hacia el interior de 2350x730 mm, hoja
de 68x78 mm de sección y  marco de 68x78 mm, moldura recta, junquillos, tapajuntas de madera
maciza de 70x15 mm y v ierteaguas en el perfil inferior, con soporte de aluminio anodizado y revesti-
miento exterior de madera; con capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de
21 mm y máximo de 32 mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m =
1,43 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasifica-
ción a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a
la carga del v iento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado translú-
cido, compuesto de una primera mano de impregnación para la protección preventiva de la madera
contra hongos y  ataques de insectos x ilófagos, y  posterior aplicación de una capa de terminación de
220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los rayos UV y  de la in-
temperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; herraje perimetral de cierre y  seguridad
con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca, manilla en
colores estándar y  apertura de microventilación; con premarco de aluminio. Elaborada en taller, con
clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanquei-
dad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del v iento
clase 5, según UNE-EN 12210. Incluso limpieza del premarco ya instalado; alojamiento y  calzado
del marco en el premarco; fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, de ca-
beza cilíndrica; aplicación de espuma de poliuretano para el sellado de la junta entre el marco y  el
premarco para aislamiento termoacústico; fijación al premarco, por su cara interior, de tapajuntas peri-
metral de 70x15 mm, recto, de madera maciza, mediante espuma de poliuretano, prev ia colocación
de cinta autoadhesiva, impermeable al aire y  reguladora de la humedad, que actúa como barrera de
vapor; sellado de la junta exterior entre marco y  obra con silicona neutra, para garantizar su estan-
queidad al aire y  al agua; sin incluir la colocación del premarco básico de aluminio.Totalmente monta-
da, acabada y probada.
Incluye:premarco fijado a estructura de madera, hormigón con junta  juntas de EPDM expandido
elástico con una anchura de 80 mm o 45 mm con doble borde lateral de 10 mm para garantizar la es-
tanqueidad al aire, al agua, al v iento y  al vapor en las uniones de construcciones de madera entre
las paredes de paneles o de marco o entre las paredes y  las soleras . Alojamiento del marco en el
premarco. Calzado del marco para su posterior fijación. Fijación del marco al premarco. Sellado de
la junta entre marco y  premarco. Colocación de la barrera de vapor interna. Fijación del tapajuntas al
premarco, por la cara interior. Sellado de la junta exterior entre marco y  obra. Proteccion atrapade-
dos. Realización de pruebas de serv icio y  barnizado con barniz en
base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos manos de acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano volátiles (cov), pfalatos y  migración de compuestos.

M4 2 2,00

M6 2 2,00

4,00 690,72 2.762,88
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13.13        Ud  Carpinteria exterior, madera laminada, Oscilo H,1650x700        

Suministro y  montaje de carpintería exterior de madera laminada de alerce o pino oregon con uniones
vistas tipo finger joint, para ventana oscilobatiente, de apertura hacia el interior de 1650x700 mm, hoja
de 68x78 mm de sección y  marco de 68x78 mm, moldura recta, junquillos, tapajuntas de madera
maciza de 70x15 mm y v ierteaguas en el perfil inferior, con soporte de aluminio anodizado y revesti-
miento exterior de madera; con capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de
21 mm y máximo de 32 mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m =
1,43 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasifica-
ción a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a
la carga del v iento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado translú-
cido, compuesto de una primera mano de impregnación para la protección preventiva de la madera
contra hongos y  ataques de insectos x ilófagos, y  posterior aplicación de una capa de terminación de
220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los rayos UV y  de la in-
temperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; herraje perimetral de cierre y  seguridad
con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca, manilla en
colores estándar y  apertura de microventilación; con premarco de aluminio. Elaborada en taller, con
clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanquei-
dad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del v iento
clase 5, según UNE-EN 12210. Incluso limpieza del premarco ya instalado; alojamiento y  calzado
del marco en el premarco; fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, de ca-
beza cilíndrica; aplicación de espuma de poliuretano para el sellado de la junta entre el marco y  el
premarco para aislamiento termoacústico; fijación al premarco, por su cara interior, de tapajuntas peri-
metral de 70x15 mm, recto, de madera maciza, mediante espuma de poliuretano, prev ia colocación
de cinta autoadhesiva, impermeable al aire y  reguladora de la humedad, que actúa como barrera de
vapor; sellado de la junta exterior entre marco y  obra con silicona neutra, para garantizar su estan-
queidad al aire y  al agua; sin incluir la colocación del premarco básico de aluminio.Totalmente monta-
da, acabada y probada.
Incluye:premarco fijado a estructura de madera, hormigón con junta  juntas de EPDM expandido
elástico con una anchura de 80 mm o 45 mm con doble borde lateral de 10 mm para garantizar la es-
tanqueidad al aire, al agua, al v iento y  al vapor en las uniones de construcciones de madera entre
las paredes de paneles o de marco o entre las paredes y  las soleras . Alojamiento del marco en el
premarco. Calzado del marco para su posterior fijación. Fijación del marco al premarco. Sellado de
la junta entre marco y  premarco. Colocación de la barrera de vapor interna. Fijación del tapajuntas al
premarco, por la cara interior. Sellado de la junta exterior entre marco y  obra. Proteccion atrapade-
dos. Realización de pruebas de serv icio y  barnizado con barniz en
base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos manos de acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano volátiles (cov), pfalatos y  migración de compuestos.

Lucernario 12 12,00

12,00 544,49 6.533,88
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13.14        Ud  Carpinteria exterior, madera laminada, puerta 1 hoja, 1200x2600 

Suministro y  montaje de carpintería exterior de madera laminada de alerce o pino oregon con uniones
vistas tipo finger joint, para puerta abisagrada, de apertura hacia el interior de1200x2200 mm, hoja de
68x78 mm de sección y  marco de 68x78 mm, moldura recta, junquillos, tapajuntas de madera maci-
za de 70x15 mm y v ierteaguas en el perfil inferior, con soporte de aluminio anodizado y revestimien-
to exterior de madera; con capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 21
mm y máximo de 32 mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m =
1,43 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasifica-
ción a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la
carga del v iento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado translúci-
do, compuesto de una primera mano de impregnación para la protección preventiva de la madera
contra hongos y  ataques de insectos x ilófagos y  posterior aplicación de una capa de terminación de
220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los rayos UV y  de la in-
temperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; herraje perimetral de cierre y  seguridad
con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca, manilla en
colores estándar y  apertura de microventilación; con premarco de aluminio. Elaborada en taller, con
clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanquei-
dad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del v iento
clase 5, según UNE-EN 12210. Incluso limpieza del premarco ya instalado; alojamiento y  calzado
del marco en el premarco; fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, de ca-
beza cilíndrica; aplicación de espuma de poliuretano para el sellado de la junta entre el marco y  el
premarco para aislamiento termoacústico; fijación al premarco, por su cara interior, de tapajuntas peri-
metral de 70x15 mm, recto, de madera maciza, mediante espuma de poliuretano, prev ia colocación
de cinta autoadhesiva, impermeable al aire y  reguladora de la humedad, que actúa como barrera de
vapor; sellado de la junta exterior entre marco y  obra con silicona neutra, para garantizar su estan-
queidad al aire y  al agua; sin incluir la colocación del premarco básico de aluminio. Totalmente mon-
tada, acabada y  probada.
Incluye:premarco fijado a estructura de madera, hormigón con junta  juntas de EPDM expandido
elástico con una anchura de 80 mm o 45 mm con doble borde lateral de 10 mm para garantizar la es-
tanqueidad al aire, al agua, al v iento y  al vapor en las uniones de construcciones de madera entre
las paredes de paneles o de marco o entre las paredes y  las soleras . Alojamiento del marco en el
premarco. Calzado del marco para su posterior fijación. Fijación del marco al premarco. Sellado de
la junta entre marco y  premarco. Colocación de la barrera de vapor interna. Fijación del tapajuntas al
premarco, por la cara interior. Sellado de la junta exterior entre marco y  obra. Proteccion atrapade-
dos. Realización de pruebas de serv icio y  barnizado con barniz en
base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos manos de acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano volátiles (cov), pfalatos y  migración de compuestos.

C3 1 1,00

1,00 874,24 874,24
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13.15        Ud  Carpintería exterior, madera laminada, puerta 1 hoja,950x2200   

Suministro y  montaje de carpintería exterior de madera laminada de alerce o pino oregon con uniones
vistas tipo finger joint, para puerta abisagrada, de apertura hacia el interior de 950x2200 mm, hoja de
68x78 mm de sección y  marco de 68x78 mm, moldura recta, junquillos, tapajuntas de madera maci-
za de 70x15 mm y v ierteaguas en el perfil inferior, con soporte de aluminio anodizado y revestimien-
to exterior de madera; con capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 21
mm y máximo de 32 mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m =
1,43 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasifica-
ción a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la
carga del v iento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado translúci-
do, compuesto de una primera mano de impregnación para la protección preventiva de la madera
contra hongos y  ataques de insectos x ilófagos y  posterior aplicación de una capa de terminación de
220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los rayos UV y  de la in-
temperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; herraje perimetral de cierre y  seguridad
con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca, manilla en
colores estándar y  apertura de microventilación; con premarco de aluminio. Elaborada en taller, con
clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanquei-
dad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del v iento
clase 5, según UNE-EN 12210. Incluso limpieza del premarco ya instalado; alojamiento y  calzado
del marco en el premarco; fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, de ca-
beza cilíndrica; aplicación de espuma de poliuretano para el sellado de la junta entre el marco y  el
premarco para aislamiento termoacústico; fijación al premarco, por su cara interior, de tapajuntas peri-
metral de 70x15 mm, recto, de madera maciza, mediante espuma de poliuretano, prev ia colocación
de cinta autoadhesiva, impermeable al aire y  reguladora de la humedad, que actúa como barrera de
vapor; sellado de la junta exterior entre marco y  obra con silicona neutra, para garantizar su estan-
queidad al aire y  al agua; sin incluir la colocación del premarco básico de aluminio. Totalmente mon-
tada, acabada y  probada.
Incluye:premarco fijado a estructura de madera, hormigón con junta  juntas de EPDM expandido
elástico con una anchura de 80 mm o 45 mm con doble borde lateral de 10 mm para garantizar la es-
tanqueidad al aire, al agua, al v iento y  al vapor en las uniones de construcciones de madera entre
las paredes de paneles o de marco o entre las paredes y  las soleras . Alojamiento del marco en el
premarco. Calzado del marco para su posterior fijación. Fijación del marco al premarco. Sellado de
la junta entre marco y  premarco. Colocación de la barrera de vapor interna. Fijación del tapajuntas al
premarco, por la cara interior. Sellado de la junta exterior entre marco y  obra. Proteccion atrapade-
dos. Realización de pruebas de serv icio y  barnizado con barniz en
base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos manos de acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano volátiles (cov), pfalatos y  migración de compuestos.

M1 4 4,00

4,00 746,31 2.985,24
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13.16        Ud  Carpinteria exterior, madera laminada, puerta 2 hojas, 1690x2200

Suministro y  montaje de carpintería exterior de madera laminada de alerce o pino oregon con uniones
vistas tipo finger joint, para puerta abisagrada, de apertura hacia el interior de 2 hojas 950x2200 mm,
hoja de 68x78 mm de sección y  marco de 68x78 mm, moldura recta, junquillos, tapajuntas de made-
ra maciza de 70x15 mm y  v ierteaguas en el perfil inferior, con soporte de aluminio anodizado y re-
vestimiento exterior de madera; con capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo
de 21 mm y máximo de 32 mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo
Uh,m = 1,43 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resisten-
cia a la carga del v iento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado
translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la protección preventiva de la
madera contra hongos y  ataques de insectos x ilófagos y  posterior aplicación de una capa de termina-
ción de 220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los rayos UV y
de la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; herraje perimetral de cierre y  se-
guridad con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca,
manilla en colores estándar y  apertura de microventilación; con premarco de aluminio. Elaborada en
taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del
v iento clase 5, según UNE-EN 12210. Incluso limpieza del premarco ya instalado; alojamiento y
calzado del marco en el premarco; fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado,
de cabeza cilíndrica; aplicación de espuma de poliuretano para el sellado de la junta entre el marco y
el premarco para aislamiento termoacústico; fijación al premarco, por su cara interior, de tapajuntas
perimetral de 70x15 mm, recto, de madera maciza, mediante espuma de poliuretano, prev ia coloca-
ción de cinta autoadhesiva, impermeable al aire y  reguladora de la humedad, que actúa como barrera
de vapor; sellado de la junta exterior entre marco y  obra con silicona neutra, para garantizar su es-
tanqueidad al aire y  al agua; sin incluir la colocación del premarco básico de aluminio. Totalmente
montada, acabada y probada.
Incluye:premarco fijado a estructura de madera, hormigón con junta  juntas de EPDM expandido
elástico con una anchura de 80 mm o 45 mm con doble borde lateral de 10 mm para garantizar la es-
tanqueidad al aire, al agua, al v iento y  al vapor en las uniones de construcciones de madera entre
las paredes de paneles o de marco o entre las paredes y  las soleras . Alojamiento del marco en el
premarco. Calzado del marco para su posterior fijación. Fijación del marco al premarco. Sellado de
la junta entre marco y  premarco. Colocación de la barrera de vapor interna. Fijación del tapajuntas al
premarco, por la cara interior. Sellado de la junta exterior entre marco y  obra. Proteccion atrapade-
dos. Realización de pruebas de serv icio y  barnizado con barniz en
base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos manos de acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano volátiles (cov), pfalatos y  migración de compuestos.

M4 1 1,00

1,00 1.421,30 1.421,30
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13.17        Ud  Carpinteria interior, tricapa 19mm, fijo, 500x400               

Suministro y  montaje de carpintería interior de tablero tricapa de 19mm, para fijo de 500x400x300
mm, , junquillos de madera maciza de 15x15 mm, con capacidad para recibir un acristalamiento con
un espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32 mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de
la sección tipo Uh,m = 1,43 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y  cla-
sificación a la resistencia a la carga del v iento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante
sistema de barnizado translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la protec-
ción preventiva de la madera contra hongos y  ataques de insectos x ilófagos y  posterior aplicación de
una capa de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción
de los rayos UV y de la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; con premar-
co de aluminio. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y  cla-
sificación a la resistencia a la carga del v iento clase 5, según UNE-EN 12210. Incluso limpieza del
premarco ya instalado; alojamiento y  calzado del marco en el premarco; fijación del marco al premar-
co con tornillos de acero galvanizado, de cabeza cilíndrica; aplicación de espuma de poliuretano para
el sellado de la junta entre el marco y  el premarco para aislamiento termoacústico; fijación al premar-
co, por su cara interior, de tapajuntas perimetral de 70x15 mm, recto, de madera maciza, mediante
espuma de poliuretano, prev ia colocación de cinta autoadhesiva, impermeable al aire y  reguladora de
la humedad, que actúa como barrera de vapor; sellado de la junta exterior entre marco y  obra con si-
licona neutra, para garantizar su estanqueidad al aire y  al agua;Totalmente montada, acabada y pro-
bada.
Incluye: Limpieza del premarco ya instalado. Alojamiento del marco en el premarco. Calzado del
marco para su posterior fijación. Fijación del marco al premarco. Sellado de la junta entre marco y
premarco. Colocación de la barrera de vapor interna. Fijación del tapajuntas al premarco, por la cara
interior. Sellado de la junta exterior entre marco y  obra. Realización de pruebas de serv icio y  barni-
zado con barniz en
base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos manos de acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano volátiles (cov), pfalatos y  migración de compuestos.

105 105,00

105,00 32,86 3.450,30
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13.18        Ud  Carpinteria interior, tricapa 19mm, fijo, 500x1150              

Suministro y  montaje de carpintería interior de tablero tricapa de 19mm, para fijo de 500x1150x300
mm, , junquillos de madera maciza de 15x15 mm, con capacidad para recibir un acristalamiento con
un espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32 mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de
la sección tipo Uh,m = 1,43 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y  cla-
sificación a la resistencia a la carga del v iento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante
sistema de barnizado translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la protec-
ción preventiva de la madera contra hongos y  ataques de insectos x ilófagos y  posterior aplicación de
una capa de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción
de los rayos UV y de la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; con premar-
co de aluminio. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y  cla-
sificación a la resistencia a la carga del v iento clase 5, según UNE-EN 12210. Incluso limpieza del
premarco ya instalado; alojamiento y  calzado del marco en el premarco; fijación del marco al premar-
co con tornillos de acero galvanizado, de cabeza cilíndrica; aplicación de espuma de poliuretano para
el sellado de la junta entre el marco y  el premarco para aislamiento termoacústico; fijación al premar-
co, por su cara interior, de tapajuntas perimetral de 70x15 mm, recto, de madera maciza, mediante
espuma de poliuretano, prev ia colocación de cinta autoadhesiva, impermeable al aire y  reguladora de
la humedad, que actúa como barrera de vapor; sellado de la junta exterior entre marco y  obra con si-
licona neutra, para garantizar su estanqueidad al aire y  al agua;Totalmente montada, acabada y pro-
bada.
Incluye: Limpieza del premarco ya instalado. Alojamiento del marco en el premarco. Calzado del
marco para su posterior fijación. Fijación del marco al premarco. Sellado de la junta entre marco y
premarco. Colocación de la barrera de vapor interna. Fijación del tapajuntas al premarco, por la cara
interior. Sellado de la junta exterior entre marco y  obra. Realización de pruebas de serv icio y  barni-
zado con barniz en
base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos manos de acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano volátiles (cov), pfalatos y  migración de compuestos.

12 12,00

12,00 39,65 475,80
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13.19        Ud  Capintería interior, madera laminada, Oscilo H, 1630x730        

Suministro y  montaje de carpintería interior de madera laminada, para ventana oscilobatiente, de
apertura hacia el interior de 1630x730 mm, hoja de 68x78 mm de sección y  marco de 68x78 mm,
moldura recta, junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y v ierteaguas en el perfil infe-
rior, con soporte de aluminio anodizado y revestimiento exterior de madera; con capacidad para reci-
bir un acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32 mm; coeficiente de trans-
misión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,43 W/(m²K), con clasificación a la permeabili-
dad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, se-
gún UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase 5, según UNE-EN
12210; acabado mediante sistema de barnizado translúcido, compuesto de una primera mano de im-
pregnación para la protección preventiva de la madera contra hongos y  ataques de insectos x ilófa-
gos, y  posterior aplicación de una capa de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de al-
ta resistencia frente a la acción de los rayos UV y de la intemperie; incluso aplicación de masilla se-
lladora para juntas; herraje perimetral de cierre y  seguridad con nivel de seguridad WK1, según
UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca, manilla en colores estándar y  apertura de mi-
croventilación; con premarco de aluminio. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al
aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según
UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase 5, según UNE-EN
12210. Incluso limpieza del premarco ya instalado; alojamiento y  calzado del marco en el premarco;
fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, de cabeza cilíndrica; aplicación de
espuma de poliuretano para el sellado de la junta entre el marco y  el premarco para aislamiento ter-
moacústico; fijación al premarco, por su cara interior, de tapajuntas perimetral de 70x15 mm, recto,
de madera maciza, mediante espuma de poliuretano, prev ia colocación de cinta autoadhesiva, imper-
meable al aire y  reguladora de la humedad, que actúa como barrera de vapor; sellado de la junta ex-
terior entre marco y  obra con silicona neutra, para garantizar su estanqueidad al aire y  al agua; sin in-
cluir la colocación del premarco básico de aluminio.Totalmente montada, acabada y probada.
Incluye: Limpieza del premarco ya instalado. Alojamiento del marco en el premarco. Calzado del
marco para su posterior fijación. Fijación del marco al premarco. Sellado de la junta entre marco y
premarco. Proteccion atrapadedos.Colocación de la barrera de vapor interna. Fijación del tapajuntas
al premarco, por la cara interior. Sellado de la junta exterior entre marco y  obra. Realización de prue-
bas de serv icio y  barnizado con barniz en
base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos manos de acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano volátiles (cov), pfalatos y  migración de compuestos.

M2 1 1,00

1,00 541,84 541,84
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13.20        Ud  Carpinteria interior, madera laminada, Oscilo H, 3030x730       

Suministro y  montaje de carpintería interior de madera laminada, para ventana oscilobatiente, de
apertura hacia el interior de 3030x730 mm, hoja de 68x78 mm de sección y  marco de 68x78 mm,
moldura recta, junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y v ierteaguas en el perfil infe-
rior, con soporte de aluminio anodizado y revestimiento exterior de madera; con capacidad para reci-
bir un acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32 mm; coeficiente de trans-
misión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,43 W/(m²K), con clasificación a la permeabili-
dad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, se-
gún UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase 5, según UNE-EN
12210; acabado mediante sistema de barnizado translúcido, compuesto de una primera mano de im-
pregnación para la protección preventiva de la madera contra hongos y  ataques de insectos x ilófa-
gos, y  posterior aplicación de una capa de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de al-
ta resistencia frente a la acción de los rayos UV y de la intemperie; incluso aplicación de masilla se-
lladora para juntas; herraje perimetral de cierre y  seguridad con nivel de seguridad WK1, según
UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca, manilla en colores estándar y  apertura de mi-
croventilación; con premarco de aluminio. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al
aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según
UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase 5, según UNE-EN
12210. Incluso limpieza del premarco ya instalado; alojamiento y  calzado del marco en el premarco;
fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, de cabeza cilíndrica; aplicación de
espuma de poliuretano para el sellado de la junta entre el marco y  el premarco para aislamiento ter-
moacústico; fijación al premarco, por su cara interior, de tapajuntas perimetral de 70x15 mm, recto,
de madera maciza, mediante espuma de poliuretano, prev ia colocación de cinta autoadhesiva, imper-
meable al aire y  reguladora de la humedad, que actúa como barrera de vapor; sellado de la junta ex-
terior entre marco y  obra con silicona neutra, para garantizar su estanqueidad al aire y  al agua; sin in-
cluir la colocación del premarco básico de aluminio.Totalmente montada, acabada y probada.
Incluye: Limpieza del premarco ya instalado. Alojamiento del marco en el premarco. Calzado del
marco para su posterior fijación. Fijación del marco al premarco. Sellado de la junta entre marco y
premarco. Colocación de la barrera de vapor interna. Fijación del tapajuntas al premarco, por la cara
interior. Sellado de la junta exterior entre marco y  obra. Proteccion atrapadedos.Realización de prue-
bas de serv icio y  barnizado con barniz en
base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos manos de acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano volátiles (cov), pfalatos y  migración de compuestos.

M2 1 1,00

1,00 822,30 822,30
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13.21        Ud  Carpinteria interior, madera laminada, Oscilo H, 2310x730       

Suministro y  montaje de carpintería interior de madera laminada, para ventana oscilobatiente, de
apertura hacia el interior de 2310x730 mm, hoja de 68x78 mm de sección y  marco de 68x78 mm,
moldura recta, junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y v ierteaguas en el perfil infe-
rior, con soporte de aluminio anodizado y revestimiento exterior de madera; con capacidad para reci-
bir un acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32 mm; coeficiente de trans-
misión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,43 W/(m²K), con clasificación a la permeabili-
dad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, se-
gún UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase 5, según UNE-EN
12210; acabado mediante sistema de barnizado translúcido, compuesto de una primera mano de im-
pregnación para la protección preventiva de la madera contra hongos y  ataques de insectos x ilófa-
gos, y  posterior aplicación de una capa de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de al-
ta resistencia frente a la acción de los rayos UV y de la intemperie; incluso aplicación de masilla se-
lladora para juntas; herraje perimetral de cierre y  seguridad con nivel de seguridad WK1, según
UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca, manilla en colores estándar y  apertura de mi-
croventilación; con premarco de aluminio. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al
aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según
UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase 5, según UNE-EN
12210. Incluso limpieza del premarco ya instalado; alojamiento y  calzado del marco en el premarco;
fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, de cabeza cilíndrica; aplicación de
espuma de poliuretano para el sellado de la junta entre el marco y  el premarco para aislamiento ter-
moacústico; fijación al premarco, por su cara interior, de tapajuntas perimetral de 70x15 mm, recto,
de madera maciza, mediante espuma de poliuretano, prev ia colocación de cinta autoadhesiva, imper-
meable al aire y  reguladora de la humedad, que actúa como barrera de vapor; sellado de la junta ex-
terior entre marco y  obra con silicona neutra, para garantizar su estanqueidad al aire y  al agua; sin in-
cluir la colocación del premarco básico de aluminio.Totalmente montada, acabada y probada.
Incluye: Limpieza del premarco ya instalado. Alojamiento del marco en el premarco. Calzado del
marco para su posterior fijación. Fijación del marco al premarco. Sellado de la junta entre marco y
premarco. Colocación de la barrera de vapor interna. Fijación del tapajuntas al premarco, por la cara
interior. Sellado de la junta exterior entre marco y  obra. Proteccion atrapadedos.Realización de prue-
bas de serv icio y  barnizado con barniz en
base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos manos de acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano volátiles (cov), pfalatos y  migración de compuestos.

M3 2 2,00

2,00 678,08 1.356,16

13.22        Ud  Carpinteria interior, madera laminada, puerta 2 hojas, 1310x2200

Suministro y  colocación de puerta interior abatible, v idriera, Een hueco de 1310x2200 en dos hojas
de 360x2200x4 cm (macizo) y  950x2200x4 (v idriera), con tablero de madera laminada, barnizada
en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces macizos, de pino melis de 90x20 mm; tapajun-
tas macizos, de pino melis de 70x15 mm en ambas caras; acristalamiento del 40%  de su superficie,
mediante una pieza de v idrio translúcido incoloro, de 4 mm de espesor, colocado con junquillo clava-
do, según planos de detalle de carpintería. Incluso bisagras, herrajes de colgar, de cierre y  manivela
sobre escudo largo de hierro forjado serie básica; ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, coloca-
ción y  sellado del v idrio con silicona incolora, colocación de junquillos y  ajuste final. Totalmente mon-
tada, acabada y  probada.
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de
cierre. Colocación de accesorios. Colocación y  sellado del v idrio. Colocación de junquillos. Realiza-
ción de pruebas de serv icio.Proteccion atrapadedos. Realización de pruebas de serv icio y  barnizado
con barniz en
base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos manos de acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano volátiles (cov), pfalatos y  migración de compuestos.

M2 1 1,00

1,00 446,55 446,55
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13.23        Ud  Carpinteria interior, madera laminada, puerta 1 hoja, 950x2200  

Suministro y  colocación de puerta interior abatible, v idriera, de una hoja de 2200x950x40 mm, con
tablero de madera laminada pino melis, barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; gal-
ces macizos, de pino melis de 90x20 mm; tapajuntas macizos, de pino melis de 70x15 mm en am-
bas caras; acristalamiento del 40%  de su superficie, mediante una pieza de v idrio translúcido incolo-
ro, de 4 mm de espesor, colocado con junquillo clavado, según planos de detalle de carpintería. In-
cluso bisagras, herrajes de colgar, de cierre y  manivela sobre escudo largo de hierro forjado serie
básica; ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, colocación y  sellado del v idrio con silicona incolora,
colocación de junquillos y  ajuste final. Totalmente montada, acabada y probada..
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de
cierre. Colocación de accesorios. Colocación y  sellado del v idrio. Colocación de junquillos. Realiza-
ción de pruebas de serv icio.Proteccion atrapadedos. Realización de pruebas de serv icio y  barnizado
con barniz en
base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos manos de acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano volátiles (cov), pfalatos y  migración de compuestos.

M2 1 1,00

M3 2 2,00

3,00 256,60 769,80

13.24        Ud  Mueble compuesto, tricapa 19mm, M1, 2620x320                    

Mueble cajonera en unidad M1. Suministro y  colocacion de cajonera de 2620x320 de estructura de
tablero tricapa de 19 mm formada por cajones.
 barnizado con barniz en base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos
manos de acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano volátiles (cov), pfalatos y  migración de compuestos.
Manillas y  pernos de acero inox incluidos.

M1 4 4,00

4,00 142,89 571,56

13.25        Ud  Mueble compuesto, tricapa 19mm, M2, 620x800                     

Mueble cajonera en unidad M2. Suministro y  colocacion de cajonera de 620x800 de estructura de ta-
blero tricapa de 19 mm formada por cajones.
 barnizado con barniz en base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos
manos de acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano volátiles (cov), pfalatos y  migración de compuestos.
Manillas y  pernos de acero inox incluidos.

M2 1 1,00

1,00 242,04 242,04

13.26        Ud  Mueble compuesto, tricapa 19mm, M2, 620x1140                    

Mueble cajonera en unidad M2. Suministro y  colocacion de cajonera de 620x1140 de estructura de
tablero tricapa de 19 mm formada por cajones.
 barnizado con barniz en base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos
manos de acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano volátiles (cov), pfalatos y  migración de compuestos.
Manillas y  pernos de acero inox incluidos.

M2 1 1,00

1,00 258,93 258,93

13.27        Ud  Mueble compuesto, tricapa 19mm, M2, 390x800                     

Mueble cajonera en unidad M2. Suministro y  colocacion de cajonera de 390x800 de estructura de ta-
blero tricapa de 19 mm formada por cajones.
 barnizado con barniz en base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos
manos de acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano volátiles (cov), pfalatos y  migración de compuestos.
Manillas y  pernos de acero inox incluidos.
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M2 1 1,00

1,00 208,04 208,04

13.28        Ud  Mueble compuesto, tricapa 19mm, M2, 390x1140                    

Mueble cajonera en unidad M2. Suministro y  colocacion de cajonera de 390x1140 de estructura de
tablero tricapa de 19 mm formada por cajones.
 barnizado con barniz en base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos
manos de acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano volátiles (cov), pfalatos y  migración de compuestos.
Manillas y  pernos de acero inox incluidos.

M2 1 1,00

1,00 225,13 225,13

13.29        Ud  Mueble compuesto, tricapa 19mm, M2, 1210x800                    

Mueble cajonera en unidad M2. Suministro y  colocacion de cajonera de 1210x800 de estructura de
tablero tricapa de 19 mm formada por cajones.
 barnizado con barniz en base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos
manos de acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano volátiles (cov), pfalatos y  migración de compuestos.
Manillas y  pernos de acero inox incluidos.

M2 1 1,00

1,00 429,06 429,06

13.30        Ud  Mueble compuesto, tricapa 19mm, M2, 1210x1140                   

Mueble cajonera en unidad M2. Suministro y  colocacion de cajonera de 1210x1140 de estructura de
tablero tricapa de 19 mm formada por cajones.
 barnizado con barniz en base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos
manos de acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano volátiles (cov), pfalatos y  migración de compuestos.
Manillas y  pernos de acero inox incluidos.

M2 1 1,00

1,00 356,27 356,27

13.31        Ud  Mueble compuesto, tricapa 19mm, M3, 1320x800                    

Mueble cajonera en unidad M3. Suministro y  colocacion de cajonera de 1320x800 de estructura de
tablero tricapa de 19 mm formada por cajones.
 barnizado con barniz en base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos
manos de acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano volátiles (cov), pfalatos y  migración de compuestos.
Manillas y  pernos de acero inox incluidos.

M3 2 2,00

2,00 429,06 858,12

13.32        Ud  Mueble compuesto, tricapa 19mm, M3, 1320x1140                   

Mueble cajonera en unidad M3. Suministro y  colocacion de cajonera de 1320x1140 de estructura de
tablero tricapa de 19 mm formada por cajones.
 barnizado con barniz en base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos
manos de acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano volátiles (cov), pfalatos y  migración de compuestos.
Manillas y  pernos de acero inox incluidos.

M3 2 2,00

2,00 356,27 712,54
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13.33        Ud  Mueble compuesto, tricapa 19mm, M5, 2330x800                    

Mueble cajonera en unidad M5 Suministro y  colocacion de cajonera de 2330x800 de estructura de
tablero tricapa de 19 mm formada por cajones.
 barnizado con barniz en base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos
manos de acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano volátiles (cov), pfalatos y  migración de compuestos.
Manillas y  pernos de acero inox incluidos.

M5 2 2,00

2,00 275,78 551,56

13.34        Ud  Mueble compuesto, tricapa 19mm, M5, 2330x1140                   

Mueble cajonera en unidad M5. Suministro y  colocacion de cajonera de 2330x1140 de estructura de
tablero tricapa de 19 mm formada por cajones.
 barnizado con barniz en base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos
manos de acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano volátiles (cov), pfalatos y  migración de compuestos.
Manillas y  pernos de acero inox incluidos.

M5 2 2,00

2,00 309,58 619,16

13.35        m²  Vidrio laminar seguridad 3+3 mm, butiral de polivinilo incoloro.

Vidrio laminar de seguridad, 3+3 mm, incoloro, clasificación de prestaciones 1B1, según UNE-EN
12600, fijado sobre carpintería con calzos y  sellado continuo.

4 2,44 0,73 7,12

4 1,15 0,73 3,36

2 2,39 0,73 3,49

1 1,63 0,73 1,19

1 3,03 0,73 2,21

2 2,31 0,73 3,37

4 1,15 2,20 10,12

1 1,31 2,22 2,91

1 0,95 2,20 2,09

69 0,50 0,40 13,80

49,66 36,47 1.811,10

13.36        m²  Vidrio (3+3)+16+(3+3)                                           

Suministro y  colocación de doble acristalamiento e, conjunto formado por v idrio exterior Float incoloro
de 6 mm ,3+3, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y  doble sellado perime-
tral, de 16 mm, y  v idrio interior Float incoloro de 6 mm,3+3,de espesor; 28 mm de espesor total, fija-
do sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales, sellado en frío
con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso cortes del v idrio, coloca-
ción de junquillos y  señalización de las hojas.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y  ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Se-
ñalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica
de Proyecto, incluyendo en cada hoja v idriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso
cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.

4 0,98 0,73 2,86

4 2,68 0,73 7,83

4 1,12 0,73 3,27

4 2,62 1,88 19,70

1 2,34 2,20 5,15

1 0,65 2,20 1,43

4 1,09 1,14 4,97

4 2,33 0,73 6,80

4 2,35 0,73 6,86

4 0,95 2,22 8,44

1 1,69 2,20 3,72
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46 0,50 0,40 9,20

12 0,50 1,15 6,90

24 1,65 0,70 27,72

1 2,30 2,60 5,98

1 3,50 2,60 9,10

1 1,20 2,60 3,12

133,05 57,49 7.649,04

TOTAL CAPÍTULO 13 CARPINTERIAS Y MOBILIARIO....................................................................................... 52.905,40
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CAPÍTULO 14 CERRAJERIA                                                      

14.01        m²  chapa acero galvanizado, de desarrollo                          

Suministro y  montaje de chapa plegada de acero galvanizado para remates de cubierta, v ierte
aguas, canales recogida agua, bajantes y  resto de piezas,  Incluso soportes, esquinas, tapas, rema-
tes finales, piezas de conexión a bajantes y  piezas especiales, y  mermas.
Incluye: Replanteo de los recorrido, situación de los elementos de sujeción. Fijación del material au-
x iliar para montaje y  sujeción a la obra. Montaje, conex ionado y comprobación de su correcto fun-
cionamiento.

2 0,80 22,00 35,20

2 0,65 4,90 6,37

4 0,65 10,60 27,56

2 1,00 22,00 44,00

2 0,80 24,25 38,80

2 1,20 24,25 58,20

2 0,70 3,00 4,20

T 2 1,00 32,00 64,00

278,33 20,58 5.728,03

14.02        m   Vallado de parcela formado por panel de malla electrosoldada, de

Formación de vallado de parcela mediante panel de malla electrosoldada, de 50x50 mm de paso de
malla y  4 mm de diámetro, acabado galvanizado, con bastidor de perfil hueco de acero galvanizado
de sección 20x20x1,5 mm y postes de perfil hueco de acero galvanizado, de sección cuadrada
40x40x1,5 mm y 1 m de altura, separados 2 m entre sí, empotrados en dados de hormigón o mure-
tes de fábrica u hormigón. Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos, relleno de hormigón para re-
cibido de los postes, colocación de la malla y  accesorios de montaje y  tesado del conjunto.
Incluye: Replanteo de alineaciones y  niveles. Marcado de la situación de los postes. Apertura de
huecos para colocación de los postes. Colocación de los postes. Vertido del hormigón. Aplomado y
alineación de los postes. Colocación de accesorios. Colocación de la malla y  atirantado del conjunto.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, dedu-
ciendo los huecos de longitud mayor de 1 m.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m.

1 112,00 112,00

112,00 25,45 2.850,40

14.03        Ud  Puerta cancela madera Entrada , de una hoja aba                 

Suministro y  colocación de puerta cancela de madera laminada formada por tablones de 20x10 con
poste y  elementos secundarios de acero galavanizado, de una hoja abatible, dimensiones 300x200
cm, perfiles rectangulares en cerco zócalo inferior . Apertura manual. Incluso p/p de bisagras o an-
clajes metálicos laterales de los bastidores, armadura portante de la cancela y  recibidos a obra, ele-
mentos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre, acabado con imprimación antiox idante y  acceso-
rios. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora.
Incluye: Replanteo. Colocación y  montaje del poste de fijación. Instalación de la puerta cancela. Ver-
tido del hormigón. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y
engrase de mecanismos.
.

1 1,00

1,00 763,53 763,53

14.04        Ud  Puerta cancela madera Instalaciones, de una hoja                

Suministro y  colocación de puerta cancela de madera laminada formada por tablones de 20x10 con
poste y  elementos secundarios de acero galavanizado, de una hoja abatible, dimensiones 300x200
cm, perfiles rectangulares en cerco zócalo inferior . Apertura manual. Incluso p/p de bisagras o an-
clajes metálicos laterales de los bastidores, armadura portante de la cancela y  recibidos a obra, ele-
mentos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre, acabado con imprimación antiox idante y  acceso-
rios. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora.
Incluye: Replanteo. Colocación y  montaje del poste de fijación. Instalación de la puerta cancela. Ver-
tido del hormigón. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y
engrase de mecanismos.
.

1 1,00
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1,00 657,54 657,54

TOTAL CAPÍTULO 14 CERRAJERIA..................................................................................................................... 9.999,50
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CAPÍTULO 15 PINTURA Y TRATAMIENTOS                                          

15.01        m2  esmalte s/cerraj 1 minio 2 esmal                                

Pintura al esmalte sobre cerrajeria de hierro, una mano de minio y  dos de esmalte en protección
montacargas y  barandilla escalera interior.

2 6,30 6,15 77,49

barana 2 8,40 1,00 16,80

94,29 21,03 1.982,92

15.02        m²  Barnizado de estructura de madera al interior                   

Proceso de barnizado consistente en la aplicación de 4 manos de lasur, con alto contenido en sóli-
dos, a poro abierto y  en base agua. Con certificado de contacto alimentario, Ausencia de COV, Au-
sencia de migración de elementos, Ausencia de Pesticidas, Formaldeidos, Clorofenoles, Cloroaniso-
les y  Ftalatos. Todo ello con el color elegido por DF.
Primero, lijado de la estructura antes de barnizar, con lija grano 120, después, aplicar dos manos de
lasur fondo o impregnante ( IF-100/F3/XX) con pistola airless y  con un intervalo de como mínimo 6
horas entre capas. Después, aplicar una primera mano de Lasur acabado (IF-100/T3/XX) con un
contenido en sólidos del 35% , mediante pistola airless de paso de boquilla de 13-15 y  con una pre-
sión de entre 90 -150 bares, para conseguir un grosor de 200 micras por capa como mínimo (en hú-
medo). Después, lijado fino con lija de grano 220 y aplicación de la segunda mano de acabado, de
las mismas características que la anterior. Los acabados aplicados con un intervalo de 24 horas en-
tre capas. Todo ello aplicado con un entorno máximo del 60 %  de humedad y de 15º de temperatura
como mínimo. La DF podrá rev isar y  comprobar el proceso de barnizado.

Características del barniz Impregnante:

Las características principales de los Lasures impregnante son:
Densidad:                                       1.01 Kg/dm3.
Viscosidad Din 4, a 20ºC:                               18”, + - 1.
Residuo seco A:                                 36 %
Duración Practica Útil a 20ºC:                          Ilimitada (sin catalizador)
Fuera Polvo a 20ºC, 60%  HR:                             60´
Manejabilidad al aire, a 20ºC, 60%  HR.                  90´
Secado Total a 20ºC, 60%  HR.                    6 horas.
Estabilidad a la Luz.                                   Excelente.
Rendimiento                                     15-21 m2 por Kg y por mano.
Lijado                                          Después de 6 horas con lija muy fina.

Características del barniz Acabado:

Las características principales de los Barnices de acabado son:
Densidad:                                       1.04 Kg/dm3.
Viscosidad Din4, a 20ºC:                                155” + - 15
Residuo seco A:                                 36 % , + - 1% .
Duración Practica Útil a 20ºC:                          Ilimitada (sin catalizador)
Fuera Polvo a 20ºC, 60%  HR:                             1 Horas
Manejabilidad al aire, a 20ºC, 60%  HR.                  1,5 Horas
Secado Total a 20ºC, 60%  HR.                    6 horas.
Estabilidad a la Luz.                                   Excelente.
Rendimiento                                     6  8  m2 por Kg y  por mano.
Lijado                                          Después de 6 horas con lija muy fina.
Aplicación:                                     Por pulverización con pistola convencional o airless.

Barnizado de caras laterales

Pilares

Alineación 1

1 2,250 0,391 2,000 1,760

1 1,793 0,391 2,000 1,402

1 1,793 0,391 2,000 1,402

4 1,793 0,391 2,000 5,609

8 1,793 0,688 2,000 19,737

Alineación 2

2 2,250 0,391 2,000 3,519

1 1,793 0,325 2,000 1,165
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4 1,793 0,391 2,000 5,609

8 1,793 0,688 2,000 19,737

Alineación 3

2 2,250 0,391 2,000 3,519

1 1,793 0,325 2,000 1,165

4 1,793 0,391 2,000 5,609

8 1,793 0,688 2,000 19,737

Alineación 4

2 2,250 0,391 2,000 3,519

1 1,793 0,325 2,000 1,165

4 1,793 0,391 2,000 5,609

8 1,793 0,688 2,000 19,737

Alineación 5

1 2,250 0,391 2,000 1,760

1 1,793 0,325 2,000 1,165

1 1,793 0,391 2,000 1,402

4 1,793 0,391 2,000 5,609

8 1,793 0,688 2,000 19,737

Vigas

10 9,688 0,457 2,000 88,548

2 3,512 0,457 2,000 6,420

5 4,888 0,457 2,000 22,338

10 6,688 0,457 2,000 61,128

2 2,701 0,457 2,000 4,937

5 3,389 0,457 2,000 15,488

Correas

54 5,148 0,391 2,000 217,390

60 5,200 0,391 2,000 243,984

6 5,232 0,391 2,000 24,549

10 5,232 1,150 2,000 120,336

10 5,200 1,150 2,000 119,600

4 5,232 0,391 2,000 16,366

4 5,200 0,391 2,000 16,266

Trav esaños lucernario

5 3,722 0,688 2,000 25,607

Barnizado de cara superior e inferior

Pilares

Alineación 1

1 2,250 2,000 0,105 0,473

1 1,793 2,000 0,105 0,377

1 1,793 2,000 0,105 0,377

4 1,793 2,000 0,105 1,506

8 1,793 2,000 0,105 3,012

Alineación 2

2 2,250 2,000 0,105 0,945

1 1,793 2,000 0,105 0,377

4 1,793 2,000 0,105 1,506

8 1,793 2,000 0,105 3,012

Alineación 3

2 2,250 2,000 0,105 0,945

1 1,793 2,000 0,105 0,377

4 1,793 2,000 0,105 1,506

8 1,793 2,000 0,105 3,012

Alineación 4

2 2,250 2,000 0,105 0,945

1 1,793 2,000 0,105 0,377

4 1,793 2,000 0,105 1,506

8 1,793 2,000 0,105 3,012

Alineación 5

1 2,250 2,000 0,105 0,473

1 1,793 2,000 0,105 0,377

1 1,793 2,000 0,105 0,377
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4 1,793 2,000 0,105 1,506

8 1,793 2,000 0,105 3,012

Vigas

10 9,688 2,000 0,105 20,345

2 3,512 2,000 0,105 1,475

5 4,888 2,000 0,105 5,132

10 6,688 2,000 0,105 14,045

2 2,701 2,000 0,105 1,134

5 3,389 2,000 0,105 3,558

Correas

54 5,148 2,000 0,105 58,378

60 5,200 2,000 0,105 65,520

6 5,232 2,000 0,105 6,592

10 5,232 2,000 0,105 10,987

10 5,200 2,000 0,105 10,920

4 5,232 2,000 0,391 16,366

4 5,200 2,000 0,391 16,266

Trav esaños lucernario

5 3,722 2,000 0,105 3,908

1.396,27 7,54 10.527,88
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15.03        m²  Barnizado de estructura de madera al exterior                   

Proceso de barnizado consistente en la aplicación de 4 manos de lasur, con alto contenido en sóli-
dos, a poro abierto y  en base agua. Con función fungicida, insecticida, antimicrobiana, antibactericida
e hidrófuga.Todo ello con el color elegido por DF.
Primero, lijado de la estructura antes de barnizar, con lija grano 120, después, aplicar dos manos de
lasur fondo o impregnante ( LM-746/XX) con pistola airless y  con un intervalo de como mínimo 6 ho-
ras entre capas. Después, aplicar una primera mano de Lasur acabado (EL-5230/XX) con un conteni-
do en sólidos del 35% , mediante pistola airless de paso de boquilla de 13-15 y  con una presión de
entre 90 -150 bares, para conseguir un grosor de 200 micras por capa como mínimo (en húmedo).
Después, lijado fino con lija de grano 220 y aplicación de la segunda mano de acabado, de las mis-
mas características que la anterior. Los acabados aplicados con un intervalo de 24 horas entre ca-
pas. Todo ello aplicado con un entorno máximo del 60 %  de humedad y de 15º de temperatura co-
mo mínimo. La DF podrá rev isar y  comprobar el proceso de barnizado.
Se valorará la aportación de garantía de durabilidad en el barnizado al exterior por parte de la empre-
sa responsable de dicho barnizado.

Características del barniz Impregnante:

Las características principales de los Lasures impregnante son:
Densidad:                                       1.01 Kg/dm3.
Viscosidad Ford 4, a 20ºC:                              12”, + - 1.
Residuo seco A:                                 16 %
Duración Practica Útil a 20ºC:                          Ilimitada (sin catalizador)
Fuera Polvo a 20ºC, 60%  HR:                             60´
Manejabilidad al aire, a 20ºC, 60%  HR.                  90´
Secado Total a 20ºC, 60%  HR.                    8 horas.
Estabilidad a la Luz.                                   Excelente.
Rendimiento                                     15-18 m2 por Kg y por mano.
Lijado                                          Después de 6 horas con lija muy fina.

Características del barniz Acabado:

Las características principales de los Barnices de acabado son:
Densidad:                                       1.00 Kg/dm3.
Viscosidad Brookfield, a 20ºC:                  35000, + - 1000 cps.
Residuo seco A:                                 34 % , + - 1% .
Duración Practica Útil a 20ºC:                          Ilimitada (sin catalizador)
Fuera Polvo a 20ºC, 60%  HR:                             2 Horas
Manejabilidad al aire, a 20ºC, 60%  HR.                  5 Horas
Secado Total a 20ºC, 60%  HR.                    20 horas.
Estabilidad a la Luz.                                   Excelente.
Rendimiento                                     2  4  m2 por Kg y  por mano.
Lijado                                          Después de 10 horas con lija muy fina.
Gramaje recomendado:                            250  350 gr/m2 por capa
Aplicación:                                     Por pulverización con pistola convencional o airless.

Barnizado de caras laterales

Vigas

2 3,200 0,457 2,000 5,850

5 3,890 0,457 2,000 17,777

Correas

4 5,230 1,150 2,000 48,116

4 5,200 1,150 2,000 47,840

Cierre superior lucernario

2 5,440 0,560 2,000 12,186

2 5,200 0,560 2,000 11,648

2 5,440 0,487 2,000 10,597

2 5,200 0,487 2,000 10,130

Barnizado de cara superior e inferior

Pilares

Vigas

2 3,200 2,000 0,105 1,344
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5 3,890 2,000 0,105 4,085

Correas

4 5,230 2,000 0,105 4,393

4 5,200 2,000 0,105 4,368

Cierre superior lucernario

2 5,440 2,000 0,065 1,414

2 5,200 2,000 0,065 1,352

2 5,440 2,000 0,065 1,414

2 5,200 2,000 0,065 1,352

183,87 14,74 2.710,24

15.04        m²  Pintura Pizarra                                                 

Pintado de superficie vertical con pintura tipo pizarra, incluye limpieza de soporte, aplicacion de tapa
poros y  puente union en caso de ser necesario y  un minimo de dos manos de pintura tipo pizarra de
acabado.

C1

2 8,35 1,85 30,90

2 5,50 1,85 20,35

T1

Sep 1 2 4,75 0,80 7,60

Sep 2 2 4,75 0,80 7,60

Sep 3 2 4,75 0,80 7,60

74,05 8,16 604,25

15.05        m²  tratapiento Hormigon pulido                                     

tratamiento hormigón pulido interior a base de producto monocomponente en dispersión acuosa a ba-
se de micro emulsiones, como un remedio eficaz contra los problemas de manchas en pavimentos.
Extender  directamente sobre la superficie a tratar,en una única mano, con spray, con sistema air-
less, o con pincel.
El tiempo de secado del producto depende del grado de porosidad del soporte sobre el cual se ha
aplicado (indicativamente de 2 a 4 horas, en función de la temperatura y  de la humedad).
La eficacia se consigue a las 24 horas de la aplicación.

Porche 1 73,00 73,00

Pergola 1 68,00 68,00

Interior 1 195,70 195,70

336,70 4,21 1.417,51

TOTAL CAPÍTULO 15 PINTURA Y TRATAMIENTOS ............................................................................................ 17.242,80
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CAPÍTULO 16 INSTALACIONES                                                   

SUBCAPÍTULO 16.01 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD                                     
APARTADO 16.01.01 CPM, CONTADOR Y DERIVACIÓN INDIVIDUAL                           

16.01.01.01  Ud  Caja de protección y medida de hasta 80 A de intensidad, para 1 

Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en v iv ienda unifamiliar o local, de caja de
protección y  medida de hasta 80 A de intensidad, para 1 contador trifásico, formada por una envol-
vente aislante, precintable, autoventilada y  con mirilla de material transparente resistente a la acción
de los rayos ultrav ioletas, para instalación empotrada. Incluso equipo completo de medida, bornes de
conexión, bases cortacircuitos y  fusibles para protección de la derivación indiv idual. Normalizada
por la empresa suministradora y  preparada para acometida subterránea. Totalmente montada, cone-
x ionada y probada.
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y  anclajes de la caja. Fijación. Colocación de tu-
bos y  piezas especiales. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 209,64 209,64

16.01.01.02  m   Derivación individual trifásica enterrada para CENTRO DOCENTE MU

Suministro e instalación de derivación indiv idual trifásica enterrada para CENTRO DOCENTE
MULTIFUNCIONAL, delimitada entre la centralización de contadores o la caja de protección y  me-
dida y  el cuadro de mando y protección de cada usuario, formada por cables unipolares con conduc-
tores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4x25+1G16 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1
kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 75 mm de diámetro, resistencia a compre-
sión mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada con pisón v ibrante de guiado manual, relleno lateral compactan-
do hasta los riñones y  posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz
superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Total-
mente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y  trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colo-
cación del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Presupuestos anteriores 15,00

15,00 20,97 314,55

16.01.01.03  m   Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, 

Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polieti-
leno de doble pared (interior lisa y  exterior corrugada), de color naranja, de 160 mm de diámetro no-
minal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debi-
damente compactada y nivelada con pisón v ibrante de guiado manual, relleno lateral compactando
hasta los riñones y  posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz su-
perior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso p/p
de cinta de señalización. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo. Coloca-
ción de la cinta de señalización. Ejecución del relleno envolvente de arena.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

a*b

2 6,00 12,00

12,00 11,41 136,92
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16.01.01.04  Ud  Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fon

Suministro y  montaje de arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registra-
ble, de 60x60x60 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz
de soportar una carga de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado ali-
gerado, de 69,5x68,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125
kN; prev ia excavación con medios manuales y  posterior relleno del trasdós con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios manuales. Eliminación de las tierras sueltas del fondo
de la excavación. Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros para conexionado de
tubos. Conexionado de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa y  los accesorios. Relleno del
trasdós.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 100,23 100,23

TOTAL APARTADO 16.01.01 CPM, CONTADOR Y DERIVACIÓN
INDIVIDUAL

761,34

APARTADO 16.01.02 CUADRO ELECTRICO Y PROTECCIONES                                 
SUBAPARTADO 16.01.02.01 CUADRO GENERAL                                                  

IEX405       Ud  Armario de distribución metálico, para empotrar, modular, con pu

Armario de distribución metálico, para empotrar, modular, con puerta ciega, grado de protección IP
40, aislamiento clase II, para 192 módulos, en 8 filas.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 515,17 515,17

IEX076       Ud  Protector contra sobretensiones transitorias, tipo 2 (onda 8/20 

Suministro e instalación de protector contra sobretensiones transitorias, tipo 2 (onda 8/20 µs), con
cartucho extraíble, tetrapolar (3P+N), nivel de protección 1,4 kV, intensidad máxima de descarga 40
kA, de 72x81x69 mm, grado de protección IP 20, montaje sobre carril DIN (35 mm). Totalmente
montado, conex ionado y probado.
Incluye: Montaje y  conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 307,52 307,52

IEX050h      Ud  Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensid

Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad nominal
63 A, poder de corte 25 kA, curva C, de 108x103x81 mm, grado de protección IP 20, montaje so-
bre carril DIN (35 mm). Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y  conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 364,92 364,92

IEX060c      Ud  Interruptor diferencial instantáneo, bipolar (2P), intensidad no

Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, bipolar (2P), intensidad nominal 40 A,
sensibilidad 30 mA, clase AC, de 36x96x69 mm, montaje sobre carril DIN, con conexión mediante
bornes de caja para cables de cobre. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y  conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Presupuestos anteriores 15,00
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15,00 151,99 2.279,85

IEX060b      Ud  Interruptor diferencial instantáneo, bipolar (2P), intensidad no

Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, bipolar (2P), intensidad nominal 25 A,
sensibilidad 30 mA, clase AC, de 36x96x69 mm, montaje sobre carril DIN, con conexión mediante
bornes de caja para cables de cobre. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y  conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Presupuestos anteriores 3,00

3,00 147,70 443,10

IEX050d      Ud  Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensid

Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad nominal 25 A, poder de corte 6 kA,
curva C.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 120,21 120,21

IEX050       Ud  Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (1P+N), intensida

Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (1P+N), intensidad nominal 10 A, poder de corte 6 kA,
curva C.

Presupuestos anteriores 19,00

19,00 50,90 967,10

IEX050b      Ud  Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (1P+N), intensida

Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (1P+N), intensidad nominal 16 A, poder de corte 6 kA,
curva C.

Presupuestos anteriores 17,00

17,00 51,65 878,05

IEX050c      Ud  Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (1P+N), intensida

Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (1P+N), intensidad nominal 20 A, poder de corte 6 kA,
curva C.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 53,03 53,03

IEX105       Ud  Contactor con mando manual local, bipolar (2P) (2NA), intensidad

Suministro e instalación de contactor con mando manual local, bipolar (2P) (2NA), intensidad nominal
25 A, tensión de bobina 230 V, de 18x81x60 mm, con tres posiciones para el mando manual local
(marcha automática, marcha forzada permanente y  paro), grado de protección IP 20, montaje sobre
carril DIN (35 mm). Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y  conexionado del elemento.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 83,72 83,72

IEX140       Ud  Interruptor horario programable, modular.                       

Suministro e instalación de interruptor horario programable, modular. Totalmente montado, conexiona-
do y  probado.
Incluye: Montaje y  conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 119,34 119,34

TOTAL SUBAPARTADO 16.01.02.01 CUADRO GENERAL ............. 6.132,01
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SUBAPARTADO 16.01.02.02 SUBCUADRO SALA TÉCNICA                                          

IEX405b      Ud  Armario de distribución metálico, de superficie, modular, con pu

Suministro y  montaje de armario de distribución metálico, de superficie, modular, con puerta ciega,
grado de protección IP 40, aislamiento clase II, para 72 módulos, en 3 filas, de 600x580x95 mm,
con carril DIN, cierre con llave, acabado con pintura epoxi y  techo y suelo desmontables. Totalmen-
te montado.
Incluye: Colocación y  fijación del elemento.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 225,83 225,83

IEX050g      Ud  Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensid

Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad nominal 25 A, poder de corte 6 kA,
curva C.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 120,21 120,21

IEX060       Ud  Interruptor diferencial instantáneo, tetrapolar (4P), intensidad

Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, tetrapolar (4P), intensidad nominal 25 A,
sensibilidad 300 mA, clase AC,de 72x96x69 mm, montaje sobre carril DIN, con conexión mediante
bornes de caja para cables de cobre. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y  conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 223,65 223,65

IEX050e      Ud  Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensid

Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad nominal
20 A, poder de corte 6 kA, curva C, de 72x85x78,5 mm, grado de protección IP 20, montaje sobre
carril DIN (35 mm). Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y  conexionado del elemento.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 115,07 115,07

IEX050f      Ud  Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensid

Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad nominal
10 A, poder de corte 6 kA, curva C, , de 72x85x78,5 mm, grado de protección IP 20, montaje sobre
carril DIN (35 mm). Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y  conexionado del elemento.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 110,98 110,98

IEX060d      Ud  Interruptor diferencial instantáneo, bipolar (2P), intensidad no

Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, bipolar (2P), intensidad nominal 40 A,
sensibilidad 30 mA, clase AC, de 36x96x69 mm, montaje sobre carril DIN, con conexión mediante
bornes de caja para cables de cobre. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y  conexionado del elemento.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 151,99 151,99
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IEX060e      Ud  Interruptor diferencial instantáneo, bipolar (2P), intensidad no

Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, bipolar (2P), intensidad nominal 25 A,
sensibilidad 30 mA, clase AC, de 36x96x69 mm, montaje sobre carril DIN, con conexión mediante
bornes de caja para cables de cobre. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y  conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 147,70 147,70

IEX050i      Ud  Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (1P+N), intensida

Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (1P+N), intensidad nominal 10 A, poder de corte 6 kA,
curva C.

Presupuestos anteriores 3,00

3,00 50,90 152,70

IEX050j      Ud  Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (1P+N), intensida

Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (1P+N), intensidad nominal 16 A, poder de corte 6 kA,
curva C.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 51,65 51,65

TOTAL SUBAPARTADO 16.01.02.02 SUBCUADRO SALA
TÉCNICA

1.299,78

TOTAL APARTADO 16.01.02 CUADRO ELECTRICO Y
PROTECCIONES

7.431,79

APARTADO 16.01.03 LINEAS DE ALIMENTACIÓN                                          

16.01.03.01  m   Línea de alimentación trifásica enterrada para Subcuadro Sala Té

Suministro e instalación de línea de alimentación trifásica enterrada para Subcuadro de Sala Técnica,
delimitada entre el cuadro de mando y protección general y  el cuadro de mando y protección de sala
técnica, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G10
mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 63
mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre
lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón v ibrante de
guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y  posterior relleno con la misma arena
hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior
relleno principal de las zanjas. Incluso hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente montada, co-
nexionada y probada.
Incluye: Replanteo y  trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colo-
cación del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

a*b

Subcuadro A/A 1 50,00 50,00

50,00 13,89 694,50

16.01.03.02  m   Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1

Suministro e instalación de cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, re-
acción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 5G10 mm² de sección,
con aislamiento de polietileno reticulado (R) y  cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefi-
na libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso p/p de acceso-
rios y  elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y  probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

a*b

Unidad Ex terior 1 10,00 10,00

10,00 7,11 71,10
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16.01.03.03  m   Cable multipolar H07ZZ-F (AS), siendo su tensión asignada de 450

Suministro e instalación de cable multipolar H07ZZ-F (AS), siendo su tensión asignada de 450/750
V, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-F) de 3G1,5 mm² de
sección, con aislamiento de compuesto reticulado a base de poliolefina libre de halógenos (Z) y  cu-
bierta de compuesto reticulado a base de poliolefina libre de halógenos (Z). Incluso p/p de accesorios
y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Presupuestos anteriores 600,00

600,00 3,14 1.884,00

16.01.03.04  m   Cable multipolar H07ZZ-F (AS), siendo su tensión asignada de 450

Suministro e instalación de cable multipolar H07ZZ-F (AS), siendo su tensión asignada de 450/750
V, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-F) de 3G2,5 mm² de
sección, con aislamiento de compuesto reticulado a base de poliolefina libre de halógenos (Z) y  cu-
bierta de compuesto reticulado a base de poliolefina libre de halógenos (Z). Incluso p/p de accesorios
y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Presupuestos anteriores 450,00

450,00 4,08 1.836,00

16.01.03.05  m   Cable multipolar H07ZZ-F (AS), siendo su tensión asignada de 450

Suministro e instalación de cable multipolar H07ZZ-F (AS), siendo su tensión asignada de 450/750
V, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-F) de 3G4 mm² de sec-
ción, con aislamiento de compuesto reticulado a base de poliolefina libre de halógenos (Z) y  cubierta
de compuesto reticulado a base de poliolefina libre de halógenos (Z). Incluso p/p de accesorios y  ele-
mentos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Presupuestos anteriores 150,00

150,00 5,14 771,00

16.01.03.06  m   Cable multipolar H07ZZ-F (AS), siendo su tensión asignada de 450

Suministro e instalación de cable multipolar H07ZZ-F (AS), siendo su tensión asignada de 450/750
V, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-F) de 3G6 mm² de sec-
ción, con aislamiento de compuesto reticulado a base de poliolefina libre de halógenos (Z) y  cubierta
de compuesto reticulado a base de poliolefina libre de halógenos (Z). Incluso p/p de accesorios y  ele-
mentos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Presupuestos anteriores 50,00

50,00 7,76 388,00
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16.01.03.07  m   Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1

Suministro e instalación de cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, re-
acción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G1,5 mm² de sec-
ción, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y  cubierta de compuesto termoplástico a base de
poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso p/p de ac-
cesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Presupuestos anteriores 150,00

150,00 1,38 207,00

16.01.03.08  m   Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1

Suministro e instalación de cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, re-
acción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm² de sec-
ción, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y  cubierta de compuesto termoplástico a base de
poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso p/p de ac-
cesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Presupuestos anteriores 100,00

100,00 1,64 164,00

TOTAL APARTADO 16.01.03 LINEAS DE ALIMENTACIÓN............ 6.015,60

APARTADO 16.01.04 SUMINISTRO DE MECANISMOS                                        

16.01.04.01  UD  Interruptor sencillo unipolar empotrado                         

Suministro de interruptor unipolar, ejecución empotrad, en blanco alpino, fijado al paramento, conecta-
do y  probado para orden de serv icio. La partida incluye cajas de empotrar, los soportes, mecanismo
501U, tecla LS990WW, y marcos necesarios y  la parte proporcional del cable de alimentación
1,5mm2 o 2,5mm2, así como la parte proporcionan de tubo de acero o de plástico, cajas de deriva-
ción metálicas o plásticas y  accesorios desde cuadro o caja. Según memoria y  planos.

Presupuestos anteriores 10,00

10,00 6,35 63,50

16.01.04.02  UD  Timbre  blanco alpino                                           

Suministro de pulsador para timbre,  en blanco alpino, ejecución empotrado, fijado al paramento, co-
nectado y probado para orden de serv icio. La partida incluye cajas de empotrar, los soportes, meca-
nismo pulsador 531U, tecla blanco alpino con símbolo campana LS990KWW, marcos necesarios y
la parte proporcional del cable de alimentación 1,5mm2 o 2,5mm2, así como la parte proporcional de
tubo de acero o de plástico, cajas de derivación metálicas o plásticas y  accesorios desde cuadro  o
caja. Según memoria o planos.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 9,33 9,33

16.01.04.03  UD  Zumbador BLANCO ALPINO                                          

Suministro de ZUMBADOR para timbre, en blanco alpino, ejecución empotrado, fijado al paramento,
conectado y probado para orden de serv icio. La partida incluye cajas de empotrar, los soportes, ME-
CANIMOS DE TIMBRE referencia LS96ES7WW, marcos necesarios y  la parte proporcional del
cable de alimentación 1,5mm2 o 2,5mm2, así como la parte proporcional de tubo de acero o de plás-
tico, cajas de derivación metálicas o plásticas y  accesorios desde cuadro  o caja. Según memoria o
planos.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 28,99 28,99
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16.01.04.04  UD  Base enchufe 16A empotrada con tapa  blanco al                  

Suministro de base de enchufe con tapa, de ejecución empotrada,f+n+t, de 16A 250V, ,en blanco al-
pino,  incluso marco y  junta estanca IP44 ref 551WU. fijada al paramento, conectada, probada para
orden de serv icio. La partida incluye las cajas de empotrar, soportes y  placas necesarias y  la parte
proporcional de cable de alimentación de 3x2,5mm2, así como la parte proporcional de tubo de acero
o de plástico flex ible, cajas de derivación metálicas o plásticas y  accesorios desde cuadro a caja.
Según memoria y  planos.

Presupuestos anteriores 23,00

23,00 10,76 247,48

16.01.04.05  u   Caja puesto de trabajo  de superficie 3 columnas blanco eq      

Suministro e instalación de caja puesto de trabajo, de superficie 3 columnas blanco equipado com-
puesto por: 1 Caja superficie 3 columnas blanco ref. 078883, 1 Toma de corriente 2P+T doble bornes
automáticos blanco ref. 077252, 1 Toma de corriente 2P+T doble bornes automáticos rojo ref. 077272
y 2 Toma RJ45 Cat 6 UTP 2 mód blanco ref. 076564.

Presupuestos anteriores 2,00

2,00 148,99 297,98

16.01.04.06  Ud  Interruptor unipolar (1P) estanco, con grado de protección IP 55

Suministro e instalación de interruptor unipolar (1P) estanco, con grado de protección IP 55, mono-
bloc, gama básica, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con tecla simple y  caja, de
color gris, instalado en superficie. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Conexionado y montaje del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 13,17 13,17

16.01.04.07  Ud  Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Sc

Suministro e instalación de base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, es-
tanco, con grado de protección IP 55, monobloc, gama básica, intensidad asignada 16 A, tensión
asignada 250 V, con tapa y caja con tapa, de color gris, instalada en superficie. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Conexionado y montaje del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 15,11 15,11

16.01.04.08  Ud  Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), para co

Suministro e instalación de base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), para cocina, in-
tensidad asignada 25 A, tensión asignada 250 V, con tapa de color blanco, empotrada, sin incluir la
caja de mecanismo. Totalmente montada, conexionada y  probada.
Incluye: Conexionado y montaje del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 15,48 15,48

TOTAL APARTADO 16.01.04 SUMINISTRO DE MECANISMOS .... 691,04
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APARTADO 16.01.05 SUMINISTRO DE LUMINARIA                                         

16.01.05.01  Ud  BERYL Empotrable DOWNLIGHT LED 12W CRI>80 4000K 80º. Blanco de T

Suministro e instalación de BERYL Empotrable DOWNLIGHT LED 12W CRI>80 4000K 80º. Blan-
co

Incluso lámpara led, accesorios, sujeciones y  material aux iliar. Totalmente montado, conexionado y
comprobado.
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y  nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y  acceso-
rios

a

Aseo Adaptado 4 4,00

4,00 42,06 168,24

16.01.05.02  Ud  BERYL Empotrable DOWNLIGHT LED 22W CRI>80 4000K 80º. Blanco de T

Suministro e instalación de BERYL Empotrable DOWNLIGHT LED 22W CRI>80 4000K 80º. Blan-
co de
Incluso lámpara led, accesorios, sujeciones y  material aux iliar. Totalmente montado, conexionado y
comprobado.
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y  nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y  acceso-
rios

a

Cocina 6 6,00

6,00 43,57 261,42

16.01.05.03  u   -E 1X1200 mm. cableada sin equipo                               

Suministro e instalación de luminaria led 1X1200 mms. cableada sin equipo de Airfal, incluido difusor
de plancha de policarbonato de 10 mm de espesor.
Incluso lámpara led, accesorios, sujeciones y  material aux iliar. Totalmente montado, conexionado y
comprobado.
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y  nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y  acceso-
rios

Presupuestos anteriores 150,00

150,00 13,31 1.996,50

16.01.05.04  u   -E 1X1500 mm. cableada sin equipo                               

Suministro e instalación de luminaria led Modelo DELTA-E 1X1500 mms. cableada sin equipo de
Airfal, incluido difusor de plancha de policarbonato de 10 mm de espesor.
Incluso lámpara led, accesorios, sujeciones y  material aux iliar. Totalmente montado, conexionado y
comprobado.
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y  nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y  acceso-
rios

Presupuestos anteriores 12,00

12,00 14,31 171,72

16.01.05.05  Ud  Luminaria, para 1 lámpara, modelo S855 LED840 50W               

Suministro e instalación de luminaria, para 1 lámpara LED de 50 W, , con cuerpo de poliéster refor-
zado con fibra de v idrio; termoesmaltado, blanco; difusor de metacrilato; protección IP 65 y  rendi-
miento mayor del 65% . Incluso lámparas.
Incluye: Replanteo. Montaje, conex ionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 27,64 27,64
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16.01.05.06  u   Bloque autónomo de emergencia IP42 IK04, de superficie, 160 lúme

Suministro de bloque autónomo de emergencia IP42 IK07, de superficie. No permanente de 160 lú-
menes con LEDS como lámpara de emergencia de 150.000 horas de v ida media. Difusor opal. Pilo-
to testigo de carga LED verde. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd. Material de la envol-
vente autoextinguible. Bornas de telemando protegidas para ev itar errores de conexión. Producto en-
chufable. Construido según norma UNE-EN 60598-2-22. Producto certificado por AENOR con mar-
ca N. Instalada incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

Presupuestos anteriores 12,00

12,00 43,81 525,72

16.01.05.07  u   Bloque autónomo de emergencia IP42 IK04, de superficie, 70 lúmen

Suministro de bloque autónomo de emergencia IP42 IK07, de superficie. No permanente de 70 lúme-
nes con LEDS como lámpara de emergencia de 150.000 horas de v ida media. Difusor opal. Piloto
testigo de carga LED verde. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd. Material de la envol-
vente autoextinguible. Bornas de telemando protegidas para ev itar errores de conexión. Producto en-
chufable. Construido según norma UNE-EN 60598-2-22. Producto certificado por AENOR con mar-
ca N. Instalada incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

Presupuestos anteriores 4,00

4,00 32,67 130,68

16.01.05.08  u   Bloque autónomo de emergencia IP65 IK07, de superficie, 100 lúme

Suministro de bloque autónomo de emergencia IP65 IK07,  de superficie. Permanente/No permanen-
te de 100 lúmenes con LEDS como lámpara de emergencia de 150.000 horas de v ida media. Difu-
sor opal. Piloto testigo de carga LED verde. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd. Fuente
conmutada de bajo consumo. Material de la envolvente autoextinguible. Bornas de telemando prote-
gidas para ev itar errores de conexión. Producto enchufable. Entradas de material flex ible para tubo
ø16, 20, 25 mm. Construido según norma UNE-EN 60598-2-22. Producto certificado por AENOR
con marca N. Instalada incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 62,75 62,75

16.01.05.09  Ud  Luminaria empotrada en la pared, de 255x65 mm, para 1 lámpara fl

Suministro e instalación de luminaria empotrada en la pared, de 255x65 mm, para 1 lámpara fluores-
cente compacta TC-S de 7 W, modelo 2191 "BEGA", con cuerpo de luminaria de aluminio inyecta-
do, aluminio y  acero inox idable, v idrio de seguridad, reflector de aluminio puro anodizado, portalám-
paras G 23, clase de protección I, grado de protección IP 64, aislamiento clase F. Incluso lámparas.
Incluye: Replanteo. Montaje, conex ionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Presupuestos anteriores 9,00

9,00 135,24 1.217,16

TOTAL APARTADO 16.01.05 SUMINISTRO DE LUMINARIA......... 4.561,83
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APARTADO 16.01.06 CANALIZACIONES                                                  

16.01.06.01  m   Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fá

Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo curvable de PVC,
corrugado, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP 545.

Presupuestos anteriores 200,00

200,00 1,18 236,00

16.01.06.02  m   Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fá

Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo curvable de PVC,
corrugado, de color negro, de 20 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP 545.

Presupuestos anteriores 300,00

300,00 1,20 360,00

16.01.06.03  m   Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fá

Suministro e instalación de canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica
de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 25 mm de diámetro nominal, con grado de
protección IP 545. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación y  fijación del tubo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Presupuestos anteriores 50,00

50,00 1,15 57,50

16.01.06.04  m   Tubo rígido libre halógenos p/canalización superficial, diámetro

ML de tubo rígido pesado libre de halógenos tipo RKHF, clase 4422, no propagador de la llama se-
gún EN 50086-1, de color gris RAL7035, diámetro nominal 32 mm, con curvas, manguitos y  acce-
sorios para conseguir estanqueidad IP40, suministrado en barras de longitud 2 m para diferenciarse
de otros tubos de PVC, incluídos soportes y  mano de obra. - Ref. DX26232.

Presupuestos anteriores 50,00

50,00 5,69 284,50

16.01.06.04  m   Tubo rígido libre halógenos p/canalización superficial, diámetro

ML de tubo rígido pesado libre de halógenos tipo RKHF, clase 4422, no propagador de la llama se-
gún EN 50086-1, de color gris RAL7035, diámetro nominal 32 mm, con curvas, manguitos y  acce-
sorios para conseguir estanqueidad IP40, suministrado en barras de longitud 2 m para diferenciarse
de otros tubos de PVC, incluídos soportes y  mano de obra. - Ref. DX26232.

Presupuestos anteriores 25,00

25,00 5,69 142,25

16.01.06.04  m   Tubo rígido libre halógenos p/canalización superficial, diámetro

ML de tubo rígido pesado libre de halógenos tipo RKHF, clase 4422, no propagador de la llama se-
gún EN 50086-1, de color gris RAL7035, diámetro nominal 32 mm, con curvas, manguitos y  acce-
sorios para conseguir estanqueidad IP40, suministrado en barras de longitud 2 m para diferenciarse
de otros tubos de PVC, incluídos soportes y  mano de obra. - Ref. DX26232.

Presupuestos anteriores 20,00

20,00 5,69 113,80
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16.01.06.05  m   Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, 

Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polieti-
leno de doble pared (interior lisa y  exterior corrugada), de color naranja, de 40 mm de diámetro nomi-
nal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debida-
mente compactada y nivelada con pisón v ibrante de guiado manual, relleno lateral compactando has-
ta los riñones y  posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz supe-
rior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso p/p
de cinta de señalización. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo. Coloca-
ción de la cinta de señalización. Ejecución del relleno envolvente de arena.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Presupuestos anteriores 40,00

40,00 5,04 201,60

16.01.06.06  m   Canalización de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro,

Suministro e instalación de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de diámetro
nominal, con grado de protección IP 545. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación y  fijación del tubo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Presupuestos anteriores 300,00

300,00 1,06 318,00

16.01.06.07  m   Canalización de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro,

Suministro e instalación de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diámetro
nominal, con grado de protección IP 545. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación y  fijación del tubo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Presupuestos anteriores 200,00

200,00 1,08 216,00

16.01.06.08  m   Canalización de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro,

Suministro e instalación de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 25 mm de diámetro
nominal, con grado de protección IP 545. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación y  fijación del tubo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Presupuestos anteriores 100,00

100,00 1,15 115,00

16.01.06.09  Ud  Caja de derivación para colocar en superficie, de 150x175x80 mm,

Suministro e instalación de caja de derivación, para colocar en superficie, de 150x175x80 mm, con
conos y  tapa de registro con tornillos de 1/4 de vuelta. Incluso p/p de elementos de sujeción. Total-
mente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Montaje y  conexionado
de la caja de derivación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Presupuestos anteriores 15,00

15,00 11,92 178,80
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16.01.06.10  Ud  Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fon

Suministro y  montaje de arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registra-
ble, de 40x40x50 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz
de soportar una carga de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado ali-
gerado, de 49,5x48,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125
kN; prev ia excavación con medios manuales y  posterior relleno del trasdós con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios manuales. Eliminación de las tierras sueltas del fondo
de la excavación. Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros para conexionado de
tubos. Conexionado de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa y  los accesorios. Relleno del
trasdós.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Presupuestos anteriores 3,00

3,00 56,49 169,47

TOTAL APARTADO 16.01.06 CANALIZACIONES............................ 2.392,92

APARTADO 16.01.07 AYUDAS ALBAÑILERÍA                                              

AY_ELEC      Ud  Ayudas de albañilería                                           

Partida alzada de ayudas de albañilería, para ejecución de la instalación eléctrica.
Incluye: Material aux iliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y  tapado de rozas, apertura
de huecos en tabiquería, muros, forjados y  losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, re-
cibidos y  remates precisos para el correcto montaje de la instalación.
Criterio de medición de proyecto: Partida alzada a justificar, según documentación gráfica de Proyec-
to.
Criterio de medición de obra: Se valorarán las ayudas realmente realizadas según especificaciones
de Proyecto.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 619,50 619,50

TOTAL APARTADO 16.01.07 AYUDAS ALBAÑILERÍA.................... 619,50

APARTADO 16.01.08 PUESTA A TIERRA                                                 

16.01.08.01  Ud  Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio c

Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio compuesta
por 88 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal
de toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 10 m de cable conductor
de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de toma de tierra de los pi-
lares de hormigón a conectar y  2 picas para red de toma de tierra formada por pieza de acero cobre-
ado con baño electrolítico de 15 mm de diámetro y  2 m de longitud, enterrada a una profundidad míni-
ma de 80 cm. Incluso placas acodadas de 3 mm de espesor, soldadas en taller a las armaduras de
los pilares, punto de separación pica-cable, soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y
puente de prueba. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a
tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexiona-
do de las derivaciones. Conexionado a masa de la red. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 609,87 609,87
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16.01.08.02  Ud  Red de equipotencialidad en cuarto húmedo.                      

Suministro e instalación de red de equipotencialidad en cuarto húmedo mediante conductor rígido de
cobre de 4 mm² de sección, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas ex istentes y  to-
dos los elementos conductores que resulten accesibles mediante abrazaderas de latón. Incluso p/p
de cajas de empalmes y regletas. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a
tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexiona-
do de las derivaciones. Conexionado a masa de la red.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Presupuestos anteriores 6,00

6,00 46,57 279,42

TOTAL APARTADO 16.01.08 PUESTA A TIERRA............................ 889,29

APARTADO 16.01.09 TRAMITACIÓN LEGALIZACIÓN - PLANOS AS BUILT                      

16.01.09.01  Ud  Puesta en marcha instalaciones y planos as built baja tensión   

Pruebas finales y  entrega de la obra. INSTALACIÓN BAJA TENSIÓN

Antes de realizarse la recepción definitiva de las instalaciones, éstas serán sometidas, en presencia
de la dirección de obra, a las pruebas que se consideren oporturnas (medida de toma tierra, aisla-
miento, disparo de diferenciales, etc.)

Se realizarán todos los ajustes de la instalación en presencia de la dirección de obra para su adecua-
da puesta en funcionamiento.

El instalador entregará al final de la obra un dossier que incluirá los planos de la instalación con las
modificaciones introducidas en el curso de la obra si las hubiera (AS BUILT), las instrucciones de
funcionamiento de todos los componentes de la instalación, resumen de las mediciones indicadas en
el párrafo anterior y  las instrucciones de mantenimiento de la instalación.

El instalador dará a los serv icios técnicos del edificio todas las indicaciones y  datos que le sean soli-
citados para el correcto manejo de la instalación.

1 1,00

1,00 295,68 295,68

16.01.09.02  Ud  Tramitación baja tensión                                        

Tramitación de instalación/es BAJA TENSIÓN ante la correspondendiente EICI (Entidad de Inspec-
ción y  Control Industrial)
Incluye:
Preparación de documentación de instalador autorizado para su tramitación.
Presentación de documentación en EICI.
Pago de tasas.
Todos las tareas necesarias para la legalización.

1 1,00

1,00 147,85 147,85

TOTAL APARTADO 16.01.09 TRAMITACIÓN LEGALIZACIÓN -
PLANOS AS BUILT

443,53

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.01 INSTALACIÓN DE
ELECTRICIDAD

23.806,84
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SUBCAPÍTULO 16.02 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                      
APARTADO 16.02.01 DETECCIÓN DE INCENDIOS                                          

16.02.01.01  u   AE/C5-2P. Central convencional 2 zonas ABS                      

Suministro e instalación de Central microprocesadas , de atractivo diseño, fabricadas en ABS, se-
gún EN 54 partes 2 y  4.

Disponen de:
2 bucles de detección convencional con final de línea activo.
Control de nivel de acceso mediante llave.
2 salidas v igiladas de evacuación.
Relé de fuego (alarma general) y  Relé de avería general.
Salida aux iliar de 24 Vcc.
Teclado con 6 teclas para manejo.
Modo "Prueba de zonas".
Conexión/desconexión indiv idual de zonas de detección y  zonas de evacuación.
10 leds independientes para indicación de alarmas.
Necesitan una única batería de 12V / 7Ah.
Continua superv isión de todo el sistema.
Dimensiones: 340 x 290 x  100. Peso: 2.5 Kg.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 196,07 196,07

16.02.01.02  u   AE/C5-OP. Detector Óptico de Humos                              

Suministro e instalación de Detector óptico de humos, certificado LPCB según norma EN 54-7.
Detectores de bajo perfil con diseño atractivo.
Fabricados con tecnología SMD, disponen de doble indicador luminoso, salida de alarma remota con
misma base intercambiable de fácil conex ión.
Zócalo y  protector de polvo incluidos.

Conexión a 2 hilos.
Alimentación entre 15 y  35 Vcc.
Consumo: 35 mA (reposo), 80 mA (alarma).
Medidas: Ø 99 mm, altura con base incluida: 46 mm.

Presupuestos anteriores 9,00

9,00 43,53 391,77

16.02.01.03  u   AE/C5-TV. Detector Termovelocimétrico                           

Suministro e instalación de Detector térmico de calor , (clase A2R). Certificados LPCB según norma
EN 54-5.
Detectores de bajo perfil con diseño atractivo.
Fabricados con tecnología SMD, disponen de doble indicador luminoso, salida de alarma remota y
misma base intercambiable de fácil conex ión.
Zócalo y  protector de polvo incluidos.

Conexión a 2 hilos.
Alimentación entre 15 y  35 Vcc.
Consumo: 35 mA (reposo), 80 mA (alarma).
Medidas: Ø 99 mm, altura con base incluida: 46 mm.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 41,46 41,46
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16.02.01.04  u   AE/SA-PT. Pulsador direccionable del sistema algorítmico        

Unidad microprocesada direccionable , fabricada según norma UNE EN 54-11. Controla un interrup-
tor que al ser presionado a través de una lámina flex ible (que queda enclavada sin que rompa), ge-
nera una señal de alarma en la central.

Dotada con:
Tapa de protección transparente.
Autoaislador del equipo incorporado.
Conector doble para facilitar la derivación en el propio módulo.
Alimentación entre 18 y  27Vcc. Consumo: 900 uA en reposo. 3.6 mA en alarma.
Medidas: 98x95x39 mm

Presupuestos anteriores 2,00

2,00 35,12 70,24

16.02.01.05  u   AE/V-ASF1SB. Sirena electrónica con foco                        

Suministro e instalación de Sirena con foco multitono . Certificada según EN 54-3. Dimensiones: Ø
93 mm, altura: 80 mm. Nivel sonoro: 100 dB (tono 3). Intensidad luminosa: > 0,5Cd. Consumo:
25mA. Protección: IP54 (con base baja) IP65 (con base alta).

Presupuestos anteriores 2,00

2,00 77,27 154,54

PAGUAE_MANG2Ru   AE/MANG2R0HC. Manguera libre de halógenos                       

Manguera libre de halógenos.

Presupuestos anteriores 100,00

100,00 2,11 211,00

16.01.06.04  m   Tubo rígido libre halógenos p/canalización superficial, diámetro

ML de tubo rígido pesado libre de halógenos tipo RKHF, clase 4422, no propagador de la llama se-
gún EN 50086-1, de color gris RAL7035, diámetro nominal 32 mm, con curvas, manguitos y  acce-
sorios para conseguir estanqueidad IP40, suministrado en barras de longitud 2 m para diferenciarse
de otros tubos de PVC, incluídos soportes y  mano de obra. - Ref. DX26232.

Presupuestos anteriores 80,00

80,00 5,69 455,20

TOTAL APARTADO 16.02.01 DETECCIÓN DE INCENDIOS........... 1.520,28

APARTADO 16.02.02 EXTINTORES                                                      

16.02.02.01  Ud  Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, co

Suministro y  colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y  manguera con
boquilla difusora. Incluso soporte y  accesorios de montaje. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Colocación y  fijación del soporte. Colocación del ex-
tintor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Presupuestos anteriores 3,00

3,00 34,49 103,47

16.02.02.02  Ud  Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2

Suministro y  colocación de extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de
agente extintor, con vaso difusor. Incluso soporte y  accesorios de montaje. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Colocación y  fijación del soporte. Colocación del ex-
tintor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 67,21 67,21
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16.02.02.03  Ud  Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, co

Suministro y  colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y  manguera con
boquilla difusora. Incluso armario con puerta ciega y accesorios de montaje.
Incluye: Replanteo. Fijación del armario al paramento. Colocación del extintor dentro del armario.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 77,81 77,81

TOTAL APARTADO 16.02.02 EXTINTORES ..................................... 248,49

APARTADO 16.02.03 SEÑALIZACIÓN                                                    

16.02.03.01  Ud  Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de poli

Suministro y  colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno fotolu-
miniscente, de 210x210 mm.
Incluye: Replanteo. Colocación y  fijación al paramento mediante elementos de anclaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

a

Ex tintor 4 4,00

4,00 7,78 31,12

16.02.03.02  Ud  Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliesti

Suministro y  colocación de placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno fotolumi-
niscente, de 210x210 mm.
Incluye: Replanteo. Colocación y  fijación al paramento mediante elementos de anclaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

a

Ex it 2 2,00

No ex it 1 1,00

Ev acuación 3 3,00

6,00 7,78 46,68

16.02.03.03  Ud  Placa de señalización riesgo electrico                          

Placa de señalización riesgo electrico de 250x200 mm. en plástico rígido, totalmente colocada.

a

Cuadro electrico 1 1,00

1,00 6,74 6,74

TOTAL APARTADO 16.02.03 SEÑALIZACIÓN................................. 84,54

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.02 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS

1.853,31
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SUBCAPÍTULO 16.03 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN VRF                                
APARTADO 16.03.01 MAQUINARIA                                                      

16.03.01.01  u   AJY 126LALBH AIRSTAGE V-III                                     

Suministro y  puesta en obra de unidad ex terior VRF AIRSTAGE V-III, selección ahorro de espacio,
bomba de calor, , inverter.

Características técnicas:

Potencia Frigorífica: 40.000 W (34.400 kcal/h)
Potencia Calorífica: 45.000 W (38.700 kcal/h)
Ratio Ahorro Energético (EER/COP): 3,65/4,03
Consumo eléctrico (Frío/Calor): 10,96/11,17 kW
Unidades interiores conectables: 30
Capacidad interiores conectadas (min/max): 20.000-60.000 W (17.200-51.600 kcal/h)
Caudal de aire unidad exterior (min/max): 13.000 m³/h
Presión estática: 82 Pa
Presión sonora (Frío/Calor): 60/62 dB(A)
Dimensiones unidad exterior (A/L/H): 1240/765/1.690 mm
Diámetro tuberías frigoríficas: 1/2'' - 1 1/8''
Refrigerante: R410A

Amplio rango de funcionamiento, desde -20ºC en calefacción hasta +46ºC en refrigeración.
Se incluye transporte a obra y  puesta en marcha.
No incluye soldaduras a tubo refrigerante de cobre, ni transporte especial.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 14.282,07 14.282,07

16.03.01.02  m   Antivibratorios VT15                                            

Suministro e instalación de Antiv ibratorios VT15 para unidades exteriores de climatización.

Presupuestos anteriores 6,00

6,00 28,27 169,62

16.03.01.03  u   ARYD9G                                                          

Suministro y  puesta en obra de unidad interior VRF AIRSTAGE J-IIS & J-II & V-II & VR-II, tipo
split conductos baja silueta, bomba de calor inverter.

Características técnicas:

Potencia Frigorífica: 2.800 W (2.408 kcal/h)
Potencia Calorífica: 3.200 W (2.752 kcal/h)
Consumo eléctrico (Frío/Calor): 50W
Caudal de aire unidad exterior (A/M/B): 600/550/480 m³/h
Presión estática (Min/Max): 0/90 Pa
Presión sonora (A/M/B): 29/26/24 dB(A)
Dimensiones unidad interior (A/L/H): 700/620/198 mm
Diámetro tuberías frigoríficas: 1/4'' - 1/2''
Refrigerante: R410A

Incluye bomba de condensados de gran elevación hasta 850 mm.
Se incluye transporte.

Presupuestos anteriores 2,00

2,00 1.099,10 2.198,20
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16.03.01.04  u   ARYD18G                                                         

Suministro y  puesta en obra de unidad interior VRF AIRSTAGE J-IIS & J-II & V-II & VR-II, tipo
split conductos baja silueta, bomba de calor inverter.

Características técnicas:

Potencia Frigorífica: 5.600 W (4.816 kcal/h)
Potencia Calorífica: 6.300 W (5.418 kcal/h)
Consumo eléctrico (Frío/Calor): 83 W
Caudal de aire unidad exterior (A/M/B): 940/840/750 m³/h
Presión estática (Min/Max): 0/90 Pa
Presión sonora (A/M/B): 34/32/28 dB(A)
Dimensiones unidad interior (A/L/H): 900/620/198 mm
Diámetro tuberías frigoríficas: 3/8'' - 5/8''
Refrigerante: R410A

Incluye bomba de condensados de gran elevación hasta 850 mm.
Se incluye transporte.

Presupuestos anteriores 6,00

6,00 1.260,65 7.563,90

16.03.01.05  m   Cable multipolar H07ZZ-F (AS), con conductor de cobre clase 5 (-

Suministro e instalación de cable multipolar H07ZZ-F (AS), con conductor de cobre clase 5 (-F) de
3G1,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto reticulado a base de poliolefina libre de haló-
genos (Z) y  cubierta de compuesto reticulado a base de poliolefina libre de halógenos (Z), siendo su
tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente mon-
tado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Unidad interior de clima 1 180,00 180,00

180,00 3,24 583,20

16.03.01.06  m   Canalización fija en superficie tubo de plástico flexible de diá

Suministro e instalación de canalización fija en superficie de plástico flex ible formado por una espiral
a derechas de PVC rígido y  una lámina envolvente de PVC muy flex ible que forma la pared del tu-
bo y  le permite adoptar radios de curvatura iguales a su diámetro exterior de 20 mm. Totalmente
montada.
Incluye: Replanteo. Colocación y  fijación del tubo.

a*b

unidad interior 8 1,20 9,60

9,60 2,43 23,33

TOTAL APARTADO 16.03.01 MAQUINARIA..................................... 24.820,32
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APARTADO 16.03.02 RED DE TUBERIAS                                                 

16.03.02.01  m   Red de evacuación de condensados, colocada superficialmente, de 

Red de evacuación de condensados, colocada superficialmente, de tubo rígido de PVC, de 32 mm
de diámetro, unión pegada con adhesivo.

Presupuestos anteriores 24,00

24,00 4,76 114,24

16.03.02.02  u   Separador UTR-AX180A                                            

Suministro y  puesta en obra de separador

Apropiado cuando la suma de los códigos de unidades interiores está entre 91 y  180.

Presupuestos anteriores 2,00

2,00 165,09 330,18

16.03.02.03  u   Separador UTP-AX090A                                            

Suministro y  puesta en obra de separador
Apropiado cuando la suma de los códigos de unidades interiores es igual o inferior a 90.

Presupuestos anteriores 5,00

5,00 165,09 825,45

16.03.02.04  m   Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante 

Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de co-
bre sin soldadura, de 1 1/8" de diámetro y  1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica,
de 29 mm de diámetro interior y  25 mm de espesor y  tubería para líquido mediante tubo de cobre sin
soldadura, de 1/2" de diámetro y  0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 13
mm de diámetro interior y  25 mm de espesor. Incluso p/p de cortes, eliminación de rebabas, protec-
ción de los extremos con cinta aislante, realización de curvas, abocardado, vaciado del circuito, ac-
cesorios, sifones, soportes y  fijaciones. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y  fijación de la línea. Montaje de accesorios.
Vaciado para su carga.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Presupuestos anteriores 20,00

20,00 64,45 1.289,00

16.03.02.05  m   Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante 

Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de co-
bre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y  0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica,
de 13 mm de diámetro interior y  25 mm de espesor y  tubería para líquido mediante tubo de cobre sin
soldadura, de 1/4" de diámetro y  0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 7 mm
de diámetro interior y  25 mm de espesor. Incluso p/p de cortes, eliminación de rebabas, protección
de los extremos con cinta aislante, realización de curvas, abocardado, vaciado del circuito, acceso-
rios, sifones, soportes y  fijaciones. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y  fijación de la línea. Montaje de accesorios.
Vaciado para su carga.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Presupuestos anteriores 24,00

24,00 35,63 855,12
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16.03.02.06  m   Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante 

Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de co-
bre sin soldadura, de 7/8" de diámetro y  1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de
23 mm de diámetro interior y  25 mm de espesor y  tubería para líquido mediante tubo de cobre sin
soldadura, de 1/2" de diámetro y  0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 13
mm de diámetro interior y  25 mm de espesor. Incluso p/p de cortes, eliminación de rebabas, protec-
ción de los extremos con cinta aislante, realización de curvas, abocardado, vaciado del circuito, ac-
cesorios, sifones, soportes y  fijaciones. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y  fijación de la línea. Montaje de accesorios.
Vaciado para su carga.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Presupuestos anteriores 24,00

24,00 59,79 1.434,96

16.03.02.07  m   Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante 

Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de co-
bre sin soldadura, de 5/8" de diámetro y  1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de
16 mm de diámetro interior y  25 mm de espesor y  tubería para líquido mediante tubo de cobre sin
soldadura, de 3/8" de diámetro y  0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 11
mm de diámetro interior y  25 mm de espesor. Incluso p/p de cortes, eliminación de rebabas, protec-
ción de los extremos con cinta aislante, realización de curvas, abocardado, vaciado del circuito, ac-
cesorios, sifones, soportes y  fijaciones. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y  fijación de la línea. Montaje de accesorios.
Vaciado para su carga.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Presupuestos anteriores 48,00

48,00 40,02 1.920,96

16.03.02.08  kg  Carga de la instalación con gas refrigerante R-410A.            

Suministro y  carga de la instalación con gas refrigerante R-410A, suministrado en botella con 50 kg
de refrigerante.
Incluye: Carga del gas refrigerante.
Criterio de medición de proyecto: Peso teórico de la carga, estimado a partir de la densidad aparente,
de la presión y  del volumen a ocupar, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará el peso de la carga realmente introducida en la instala-
ción, según especificaciones de Proyecto.

Presupuestos anteriores 6,00

6,00 16,03 96,18

16.03.02.09  m³  Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arcilla semi

Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una profundi-
dad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundi-
dad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y  fondo de
excavación, ex tracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y
carga a camión.
Incluye: Replanteo general y  fijación de los puntos y  niveles de referencia. Colocación de las cami-
llas en las esquinas y  extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales
y extracción de tierras. Refinado de fondos con extracción de las tierras. Carga a camión de las tie-
rras excavadas.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Pro-
yecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación
una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerra-
se la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se av iene a lo que unilateral-
mente determine el Director de Ejecución de la obra.

a*b*c*d

1 20,00 0,60 0,40 4,80
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4,80 18,74 89,95

TOTAL APARTADO 16.03.02 RED DE TUBERIAS........................... 6.956,04

APARTADO 16.03.03 CONTROL                                                         

16.03.03.01  u   Control grupos UTY-CGGY                                         

Suministro y  puesta en obra del mando por cable  con conversor de red.

Controla hasta 8 grupos de control remoto y  controla hasta 64 grupos de control remoto en un siste-
ma VRF.
Programador semanal que permite 4 puestas en marcha diarias y  establecer programas para cada
día por separado.
Se necesita un conversor de red (UTY-VGGY) para conectar los controles remotos de grupo a un
sistema VRF.
Las funciones paro/marcha, modo de funcionamiento, selector de temperatura y  velocidad del ventila-
dor se pueden controlar y  monitorizar de manera centralizada o indiv idualmente.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 478,74 478,74

16.03.03.02  u   Conversor de red UTY-VGGY                                       

Conversor de red  de corriente continua para conectar equipos 1x1 al sistema
Se pueden conectar a los mandos por cable de 2 o 3 hilos.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 285,46 285,46

16.03.03.03  m   Cable bus de comunicaciones, de manguera sin apantallar, de 2 hi

Suministro e instalación de cable bus de comunicaciones, de manguera sin apantallar, de 2 hilos, de
1 mm² de sección por hilo, sin polaridad. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Presupuestos anteriores 200,00

200,00 7,53 1.506,00

16.03.01.06  m   Canalización fija en superficie tubo de plástico flexible de diá

Suministro e instalación de canalización fija en superficie de plástico flex ible formado por una espiral
a derechas de PVC rígido y  una lámina envolvente de PVC muy flex ible que forma la pared del tu-
bo y  le permite adoptar radios de curvatura iguales a su diámetro exterior de 20 mm. Totalmente
montada.
Incluye: Replanteo. Colocación y  fijación del tubo.

Presupuestos anteriores 60,00

60,00 2,43 145,80

TOTAL APARTADO 16.03.03 CONTROL........................................... 2.416,00
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APARTADO 16.03.04 REJILLAS                                                        
SUBAPARTADO 16.03.04.01 IMPULSIÓN                                                       

UMAD21LMT2004 Ud. Rej. lineal. regul. LMT+SP+CM (S) M9016 1000x200                

Sum. y  col. de rejilla lineal con aletas fijas a 0º y  paralelas  a la cota mayor serie LMT+SP+CM (S)
M9016 dim. 1000x200, construida en aluminio y  lacado color  blanco M9016 con regulador de cau-
dal de aletas opuestas, construido en acero electro-zincado lacado  negro SP, fijación con clips (S) y
marco de montaje CM.

Presupuestos anteriores 6,00

6,00 73,32 439,92

UMAD21LMT2003 Ud. Rej. lineal. regul. LMT+SP+CM (S) M9016 1000x150                

Sum. y  col. de rejilla lineal con aletas fijas a 0º y  paralelas  a la cota mayor serie LMT+SP+CM (S)
M9016 dim. 1000x150, construida en aluminio y  lacado color  blanco M9016 con regulador de cau-
dal de aletas opuestas, construido en acero electro-zincado lacado  negro SP, fijación con clips (S) y
marco de montaje CM.

Presupuestos anteriores 2,00

2,00 63,15 126,30

TOTAL SUBAPARTADO 16.03.04.01 IMPULSIÓN.......................... 566,22

SUBAPARTADO 16.03.04.02 RETORNO                                                         

UMAD21LMT2004 Ud. Rej. lineal. regul. LMT+SP+CM (S) M9016 1000x200                

Sum. y  col. de rejilla lineal con aletas fijas a 0º y  paralelas  a la cota mayor serie LMT+SP+CM (S)
M9016 dim. 1000x200, construida en aluminio y  lacado color  blanco M9016 con regulador de cau-
dal de aletas opuestas, construido en acero electro-zincado lacado  negro SP, fijación con clips (S) y
marco de montaje CM.

Presupuestos anteriores 6,00

6,00 73,32 439,92

UMAD21LMT2003 Ud. Rej. lineal. regul. LMT+SP+CM (S) M9016 1000x150                

Sum. y  col. de rejilla lineal con aletas fijas a 0º y  paralelas  a la cota mayor serie LMT+SP+CM (S)
M9016 dim. 1000x150, construida en aluminio y  lacado color  blanco M9016 con regulador de cau-
dal de aletas opuestas, construido en acero electro-zincado lacado  negro SP, fijación con clips (S) y
marco de montaje CM.

Presupuestos anteriores 2,00

2,00 63,15 126,30

TOTAL SUBAPARTADO 16.03.04.02 RETORNO.............................. 566,22

TOTAL APARTADO 16.03.04 REJILLAS .......................................... 1.132,44
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APARTADO 16.03.05 CONDUCTOS                                                       

16.03.05.01  m²  Conducto autoportante rectangular para la distribución de aire c

Formación de conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido de
alta densidad de lana de v idrio Climaver Plus R , según UNE-EN 13162, de 25 mm de espesor, re-
vestido por ambas caras por aluminio (exterior: aluminio + malla de fibra de v idrio + kraft; interior:
aluminio + kraft), con el canto macho rebordeado por el complejo interior del conducto, resistencia tér-
mica 0,75 (m²K)/W, conductiv idad térmica 0,032 W/(mK). Incluso p/p de cortes, codos y  derivacio-
nes, sellado de uniones con cola Climaver, embocaduras, soportes metálicos galvanizados, elemen-
tos de fijación, sellado de tramos con cinta Climaver de aluminio, accesorios de montaje, piezas es-
peciales, limpieza y  retirada de los materiales sobrantes a contenedor. Totalmente montado, conexio-
nado y probado.
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de
los conductos. Montaje y  fijación de conductos. Sellado de las uniones. Limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto,
calculada como producto del perímetro exterior por la longitud del tramo, medida entre los ejes de los
elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Presupuestos anteriores 40,00

40,00 28,32 1.132,80

TOTAL APARTADO 16.03.05 CONDUCTOS..................................... 1.132,80

APARTADO 16.03.06 BANCADA                                                         

16.03.06.01  m²  Capa de hormigón para bancada de HM-100/B/20/I fabricado en cent

Formación de capa de hormigón para bancada climatizacion, nivelado de fondos de cimentación, de
8 cm de espesor, mediante el vertido con cubilote de hormigón en masa HM-100/B/20/I fabricado en
central en el fondo de la excavación prev iamente realizada.
Elaboración, transporte y  puesta en obra del hormigón:
    - CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos
    - CTE. DB HS Salubridad
    - Instrucción de Hormigón Estructural EHE.
Condiciones prev ias del soporte: Antes de iniciarse las activ idades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Antes de proceder a la ejecución de la ci-
mentación, se realizará la confirmación del estudio geotécnico según el apartado 3.4 del DB SE-C
Seguridad estructural: Cimientos (CTE), donde se menciona que, una vez iniciadas las excavacio-
nes, a la v ista del terreno excavado y para la situación precisa de los elementos de cimentación, el
Director de Obra apreciará la validez y  suficiencia de los datos aportados por el estudio geotécnico,
adoptando en casos de discrepancia las medidas oportunas para la adecuación de la cimentación y
del resto de la estructura a las características geotécnicas del terreno. Se comprobará, v isualmente o
mediante las pruebas que se juzguen oportunas, que el terreno de apoyo de aquella se corresponde
con las prev isiones del Proyecto. El resultado de tal inspección, definiendo la profundidad de la ci-
mentación de cada uno de los apoyos de la obra, su forma y dimensiones, y  el tipo y  consistencia
del terreno, se incorporará a la documentación final de obra. En particular, se debe comprobar que el
nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al prev isto y , apreciablemente, la estratigrafía coincide
con la estimada en el estudio geotécnico, que el nivel freático y  las condiciones hidrogeológicas se
ajustan a las prev istas, que el terreno presenta, apreciablemente, una resistencia y  una humedad si-
milares a la supuesta en el estudio geotécnico, que no se detectan defectos ev identes tales como ca-
vernas, fallas, galerías, pozos, etc, y , por último, que no se detectan corrientes subterráneas que
puedan producir socavación o arrastres. Una vez realizadas estas comprobaciones, se confirmará la
ex istencia de los elementos enterrados de la instalación de puesta a tierra, y  que el plano de apoyo
del terreno es horizontal y  presenta una superficie limpia.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y /o formación de maestras. Puesta en obra del hormigón.
Curado del hormigón.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Superficie horizontal y  plana.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.

Presupuestos anteriores 5,00

5,00 10,54 52,70
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16.03.06.02  m²  Lamina de 4 cm de espesor de Poliestileno extruido de color unif

Lamina de 4 cm de espesor de Poliestileno ex truido de color uniforme, colocado sobre base de mor-
tero de 8 cm de espesor.

Presupuestos anteriores 5,00

5,00 19,21 96,05

TOTAL APARTADO 16.03.06 BANCADA........................................... 148,75

APARTADO 16.03.07 AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y PRUEBAS                                 

AY_CLIM      Ud  Ayudas de albañilería                                           

Partida alzada de ayudas de albañilería, para ejecución de la instalación climatización.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 546,61 546,61

PRU_CLI      Ud  Pruebas de las instalaciones                                    

Trabajos para la realización de las pruebas del correcto funcionamiento de la instalación de instalación
climatización.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 327,96 327,96

16.03.07.01  Ud  Tramitación del expediente en la Consellería de Industria       

Tramitacion de expediente térmico en la Conselleria d'Industria, incluido los organismo oficiales , bo-
letín del instalador... necesarios y  el pago de tasas.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 574,14 574,14

TOTAL APARTADO 16.03.07 AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y
PRUEBAS

1.448,71

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.03 INSTALACIÓN DE
CLIMATIZACIÓN VRF

38.055,06

SUBCAPÍTULO 16.04 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN                                      
APARTADO 16.04.01 APORTACIÓN DE AIRE EXTERIOR                                     

16.04.01.01  Ud  VOLCANE 4. Recuperador de calor de flujos cruzados aire-aire con

Suministro e instalación de recuperador entálpico, para montaje horizontal, de dimensiones
810x1189x1189 mm, peso 143 kg, caudal de aire a velocidad máxima 1500 m³/h, consumo eléctri-
co de los ventiladores 786 W con alimentación monofásica a 230 V, presión estática a velocidad má-
x ima/mínima: 159/129 Pa, presión sonora a velocidad máxima/mínima a 1,5 m: 39/37,5 dBA, efi-
ciencia térmica a velocidad máxima/mínima: 76,5/79% , diámetro de los conductos 250 mm, conec-
table a una red TCC-Link, con cambio de modo automático de operación de recuperación a free-coo-
ling o v iceversa y  configuración desde el mando a distancia del caudal y  presión de aire, rearme au-
tomático y  alarma de filtros sucios. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación y  fijación del recuperador. Conexionado con la red eléctrica.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Presupuestos anteriores 2,00

2,00 4.118,75 8.237,50
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16.03.05.01  m²  Conducto autoportante rectangular para la distribución de aire c

Formación de conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido de
alta densidad de lana de v idrio Climaver Plus R , según UNE-EN 13162, de 25 mm de espesor, re-
vestido por ambas caras por aluminio (exterior: aluminio + malla de fibra de v idrio + kraft; interior:
aluminio + kraft), con el canto macho rebordeado por el complejo interior del conducto, resistencia tér-
mica 0,75 (m²K)/W, conductiv idad térmica 0,032 W/(mK). Incluso p/p de cortes, codos y  derivacio-
nes, sellado de uniones con cola Climaver, embocaduras, soportes metálicos galvanizados, elemen-
tos de fijación, sellado de tramos con cinta Climaver de aluminio, accesorios de montaje, piezas es-
peciales, limpieza y  retirada de los materiales sobrantes a contenedor. Totalmente montado, conexio-
nado y probado.
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de
los conductos. Montaje y  fijación de conductos. Sellado de las uniones. Limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto,
calculada como producto del perímetro exterior por la longitud del tramo, medida entre los ejes de los
elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Presupuestos anteriores 60,00

60,00 28,32 1.699,20

16.04.01.02  Ud. Rejilla lineal regul. LMT-MINI+SP+CM (S) M9016 800x125 MADEL    

Suministro y  colocación de rejilla lineal con aletas fijas a 0º y  paralelas  a la cota mayor serie
LMT-MINI+SP+CM (S) M9016 dim. 800x125, construida en aluminio y  lacado color  blanco
M9016 con regulador de caudal de aletas opuestas, construido en acero electro-zincado lacado  ne-
gro SP, fijación con clips (S) y  marco de montaje CM.
   Marca MADEL.

Presupuestos anteriores 16,00

16,00 49,68 794,88

16.04.01.03  Ud. Rejilla toma aire exterior filtroDXT-A+PFT (T) AA 825x325 MADEL 

Sum. y  col. de Rejilla para toma de aire exterior con malla galvanizada y aletas paralelas a la cota
mayor serie DXT-A+PFT (T) AA dim. 825x325, con portafiltro PFT y filtro tipo K/8 eficacia EN 779
G3, construida en aluminio y  acabado anodizado AA, fijación con tornillos v isibles (T).
Marca MADEL.

Presupuestos anteriores 4,00

4,00 90,28 361,12

16.04.01.04  Ud. Comp. regul. SCC-MA dim.125 MADEL                               

Sum. y  col. de compuerta de regulación de caudal para conducto circular y  con mando manual serie
SCC-MA dim.125. Con elementos necesarios para montaje.
Marca MADEL.

Presupuestos anteriores 2,00

2,00 30,77 61,54

16.04.01.05  m   Cable multipolar H07ZZ-F (AS), con conductor de cobre clase 5 (-

Suministro e instalación de cable multipolar H07ZZ-F (AS), con conductor de cobre clase 5 (-F) de
3G2,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto reticulado a base de poliolefina libre de haló-
genos (Z) y  cubierta de compuesto reticulado a base de poliolefina libre de halógenos (Z), siendo su
tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente mon-
tado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Presupuestos anteriores 24,00

24,00 4,18 100,32
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16.01.06.04  m   Tubo rígido libre halógenos p/canalización superficial, diámetro

ML de tubo rígido pesado libre de halógenos tipo RKHF, clase 4422, no propagador de la llama se-
gún EN 50086-1, de color gris RAL7035, diámetro nominal 32 mm, con curvas, manguitos y  acce-
sorios para conseguir estanqueidad IP40, suministrado en barras de longitud 2 m para diferenciarse
de otros tubos de PVC, incluídos soportes y  mano de obra. - Ref. DX26232.

Presupuestos anteriores 24,00

24,00 5,69 136,56

16.03.01.06  m   Canalización fija en superficie tubo de plástico flexible de diá

Suministro e instalación de canalización fija en superficie de plástico flex ible formado por una espiral
a derechas de PVC rígido y  una lámina envolvente de PVC muy flex ible que forma la pared del tu-
bo y  le permite adoptar radios de curvatura iguales a su diámetro exterior de 20 mm. Totalmente
montada.
Incluye: Replanteo. Colocación y  fijación del tubo.

Presupuestos anteriores 6,00

6,00 2,43 14,58

TOTAL APARTADO 16.04.01 APORTACIÓN DE AIRE EXTERIOR.. 11.405,70

APARTADO 16.04.02 EXTRACCIÓN ASEOS                                                

16.04.02.01  Ud  Ventilador helicocentrífugo de perfil bajo                      

Suministro e instalación de ventilador helicocentrífugo de perfil bajo, de dos velocidades, potencia
máxima de 20 W, caudal máximo de 180 m³/h, de 135,5 mm de diámetro y  232 mm de longitud, ni-
vel de presión sonora de 24 dBA, para conductos de 100 mm de diámetro, formado por cuerpo de
polipropileno, hélice de ABS, caja de bornes y  motor para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz
de frecuencia. Incluso accesorios y  elementos de fijación. Totalmente montado, conex ionado y pro-
bado.
Incluye: Replanteo. Colocación y  fijación del ventilador en línea. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Presupuestos anteriores 5,00

5,00 72,03 360,15

16.04.02.02  Ud. Boca.circ.regul.BWC-C (S) dim.100                               

Suministro y  colocación de Boca circular de cono central ajustable para ventilación con cuello de
montaje s dim.100, construida en polipropileno blanco, fijación con clips (S) y  marco de montaje.

Presupuestos anteriores 5,00

5,00 13,74 68,70

16.04.02.03  m   Conducto de PVC, de 110 mm de diámetro exterior, colocado en pos

Suministro y  colocación de conducto para instalación de ventilación, formado por tubo liso de PVC,
de 110 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado en posición horizontal. Incluso
p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, embocaduras, tapas de registro, elementos de fija-
ción, conexiones, accesorios y  piezas especiales, sin incluir compuertas de regulación o cortafuego,
ni rejillas y  difusores. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo y  trazado del conducto. Presentación de tubos, accesorios y  piezas especiales.
Colocación y  fijación de tubos, accesorios y  piezas especiales.
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto,
medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especia-
les.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Presupuestos anteriores 20,00

20,00 6,39 127,80
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16.04.02.04  m   Conducto de PVC, de 125 mm de diámetro exterior, colocado en pos

Suministro y  colocación de conducto para instalación de ventilación, formado por tubo liso de PVC,
de 125 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado en posición horizontal. Incluso
p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, embocaduras, tapas de registro, elementos de fija-
ción, conexiones, accesorios y  piezas especiales, sin incluir compuertas de regulación o cortafuego,
ni rejillas y  difusores. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo y  trazado del conducto. Presentación de tubos, accesorios y  piezas especiales.
Colocación y  fijación de tubos, accesorios y  piezas especiales.
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto,
medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especia-
les.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Presupuestos anteriores 15,00

15,00 7,84 117,60

16.04.02.05  m   Cable multipolar H07ZZ-F (AS), con conductor de cobre clase 5 (-

Suministro e instalación de cable multipolar H07ZZ-F (AS), con conductor de cobre clase 5 (-F) de
3G1,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto reticulado a base de poliolefina libre de haló-
genos (Z) y  cubierta de compuesto reticulado a base de poliolefina libre de halógenos (Z), siendo su
tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente mon-
tado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

a*b

ex tractor in-line 5 12,00 60,00

60,00 3,24 194,40

16.03.01.06  m   Canalización fija en superficie tubo de plástico flexible de diá

Suministro e instalación de canalización fija en superficie de plástico flex ible formado por una espiral
a derechas de PVC rígido y  una lámina envolvente de PVC muy flex ible que forma la pared del tu-
bo y  le permite adoptar radios de curvatura iguales a su diámetro exterior de 20 mm. Totalmente
montada.
Incluye: Replanteo. Colocación y  fijación del tubo.

a*b

ex tractor aseo 5 4,00 20,00

20,00 2,43 48,60

TOTAL APARTADO 16.04.02 EXTRACCIÓN ASEOS....................... 917,25
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APARTADO 16.04.03 COCINA                                                          

16.04.03.01  Ud  Tubo liso de PVC, modelo 0805 , de 120 mm de diámetro, co       

Suministro e instalación de tubo de PVC, a conducto de extracción para salida de humos. Totalmen-
te montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Coloca-
ción del aparato. Conexión a la red.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Presupuestos anteriores 6,00

6,00 29,66 177,96

16.04.03.02  Ud  Sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada, modelo CT-125 

Suministro y  montaje en el extremo exterior del conducto de extracción (boca de expulsión) de som-
brerete contra la lluv ia de chapa galvanizada, para conducto de salida de 125 mm de diámetro exte-
rior en cubierta inclinada con cobertura de pizarra, acabado liso, con malla de protección contra la en-
trada de hojas y  pájaros, babero de plomo y cuello de conexión a conducto, para ventilación de coci-
nas. Incluso p/p de elementos de anclaje y  sujeción. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo. Fijación y  colocación mediante elementos de anclaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 55,48 55,48

TOTAL APARTADO 16.04.03 COCINA.............................................. 233,44

APARTADO 16.04.04 AYUDAS DE ALBAÑILERIA                                           

AY_007       PA  Ayudas de albañilería                                           

Partida de ayuda de albañilería para los trabajos de la instalación de ventilación.
Incluye: Material aux iliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y  tapado de rozas, apertura
de huecos en tabiquería, muros, forjados y  losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, re-
cibidos y  remates precisos para el correcto montaje de la instalación.
Criterio de medición de proyecto: Partida alzada a justificar, según documentación gráfica de Proyec-
to.
Criterio de medición de obra: Se valorarán las ayudas realmente realizadas según especificaciones
de Proyecto.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 157,13 157,13

TOTAL APARTADO 16.04.04 AYUDAS DE ALBAÑILERIA.............. 157,13

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.04 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN.. 12.713,52
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SUBCAPÍTULO 16.05 INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES                               
APARTADO 16.05.01 ACOMETIDA                                                       

16.05.01.01  Ud  Arqueta de entrada, de 400x400x600 mm, en canalización externa. 

Suministro e instalación de arqueta de entrada prefabricada dotada de ganchos para tracción y  equi-
pada con cerco y  tapa, de dimensiones interiores 400x400x600 mm, hasta 20 puntos de acceso a
usuario (PAU), para unión entre las redes de alimentación de telecomunicación de los distintos ope-
radores y  la infraestructura común de telecomunicación del edificio, colocada sobre solera de hormi-
gón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor.
Incluye: Replanteo. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y  compac-
tación del hormigón en formación de solera. Montaje de las piezas prefabricadas. Embocadura de tu-
bos. Conexionado de tubos de la canalización. Colocación de accesorios. Ejecución de remates.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 243,97 243,97

16.03.02.09  m³  Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arcilla semi

Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una profundi-
dad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundi-
dad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y  fondo de
excavación, ex tracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y
carga a camión.
Incluye: Replanteo general y  fijación de los puntos y  niveles de referencia. Colocación de las cami-
llas en las esquinas y  extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales
y extracción de tierras. Refinado de fondos con extracción de las tierras. Carga a camión de las tie-
rras excavadas.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Pro-
yecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación
una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerra-
se la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se av iene a lo que unilateral-
mente determine el Director de Ejecución de la obra.

a*b*c*d

1 4,00 0,60 0,40 0,96

0,96 18,74 17,99

TOTAL APARTADO 16.05.01 ACOMETIDA....................................... 261,96
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APARTADO 16.05.02 CANALIZACIONES                                                  

16.05.02.01  m   Canalización interior de usuario para el tendido de cables, form

Suministro e instalación de canalización interior de usuario empotrada por el interior de la v iv ienda
que une el registro de terminación de red con los distintos registros de toma, formada por 3 tubos de
PVC flex ible, reforzados de 32 mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al
impacto 2 julios, para el tendido de cables. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo
guía. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo y  trazado de la línea. Colocación y  fijación de los tubos. Colocación del hilo guía.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Presupuestos anteriores 6,00

6,00 4,80 28,80

16.05.02.02  Ud  Caja de derivación para colocar en superficie, de 150x175x80 mm,

Suministro e instalación de caja de derivación, para colocar en superficie, de 150x175x80 mm, con
conos y  tapa de registro con tornillos de 1/4 de vuelta. Incluso p/p de elementos de sujeción. Total-
mente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Montaje y  conexionado
de la caja de derivación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Presupuestos anteriores 3,00

3,00 11,92 35,76

16.05.02.03  m   Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fá

Suministro e instalación de canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica
de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 40 mm de diámetro nominal, con grado de
protección IP 545. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación y  fijación del tubo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Presupuestos anteriores 20,00

20,00 1,46 29,20

TOTAL APARTADO 16.05.02 CANALIZACIONES............................ 93,76
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APARTADO 16.05.03 RED DE DATOS                                                    

16.05.03.01  Ud  ARMARIO RACK – 24 U                                             

Suministro e instalación de armario rack, estructura con bastidor de 19”
Incluyendo guías soporte, regleta eléctrica con interruptor y  tomas de corriente, unidad de ventilación,
pasahilos, guía cables, chasis de distribución, bandejas fijas de 19”, switch de 24, un panel de distri-
bución 24,  Cat. 6 de 19”, latiguillos de Cat. 6 y  latiguillos de de fibra óptica.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 1.246,03 1.246,03

16.05.03.02  m   Cable eléctrico para transmisión de datos en red de área local (

Suministro e instalación de cable eléctrico para transmisión de datos en red de área local (LAN),
UC400 C6 U/UTP 4P LSHF, tipo U/FTP, categoría 6, clase E, de 4 pares trenzados con conducto-
res de cobre rígido, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, y  con las siguientes ca-
racterísticas: no propagación de la llama, baja emisión de humos opacos, libre de halógenos y  nula
emisión de gases corrosivos. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Presupuestos anteriores 40,00

40,00 0,98 39,20

16.05.03.03  m   Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, 

Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polieti-
leno de doble pared (interior lisa y  exterior corrugada), de color naranja, de 40 mm de diámetro nomi-
nal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debida-
mente compactada y nivelada con pisón v ibrante de guiado manual, relleno lateral compactando has-
ta los riñones y  posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz supe-
rior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso p/p
de cinta de señalización. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo. Coloca-
ción de la cinta de señalización. Ejecución del relleno envolvente de arena.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Presupuestos anteriores 40,00

40,00 5,04 201,60

16.05.03.04  Ud  Certificación toma datos                                        

Certificación de toma y rev isado de cableado.

Presupuestos anteriores 4,00

4,00 4,59 18,36

16.05.03.05  UD  Toma de telefono 1 toma 4 polos RJ45  BLANCO ALPINO             

Suministro de toma de telefono, ejecucion empotrada, en blanco alpino, mas tomaRJ45 modelo
UAE8UPO, fijado al paramento, conectado y probado para orden de serv icio. La partida incluye las
cajas de empotrar, los soportes y  marcos necesarios y  la parte proporcional del cable de alimenta-
ción, así como la parte proporcionan de tubo de acero o de plástico, cajas de derivación metálicas o
plásticas y  accesorios desde cuadro o caja. Según memoria y  planos.

Presupuestos anteriores 2,00

2,00 16,42 32,84

16.05.03.06  Ud  Punto de acceso inalambrico de interior                         

Suministro de punto Alcatel-Lucent OmniAccess AP105 son puntos de acceso inalámbricos interio-
res de alto rendimiento para el sector empresarial, con doble radio y  multibanda (802.11b/g/n y
802.11a/n simultáneas), capaz de ofrecer velocidades de datos inalámbricos combinadas de hasta
300 Mb/s por radio. Los puntos de acceso multifunción de este tipo proporcionan acceso LAN ina-
lámbrico, control de transmisión, y  detección y  prevención de intrusiones inalámbricas en un espec-
tro de RF de entre 2,4-2,5 GHz y 5 GHz. Colocación y  conexionado de cables.

Presupuestos anteriores 2,00
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2,00 358,35 716,70

TOTAL APARTADO 16.05.03 RED DE DATOS ................................. 2.254,73

APARTADO 16.05.04 VIDEO PORTERO                                                   

16.05.04.01  Ud  Videoportero convencional color antivandálico para vivienda unif

Instalación de kit de v ideoportero convencional color antivandálico para v iv ienda unifamiliar com-
puesto de: placa exterior de calle antivandálica con pulsador de llamada y telecámara, fuente de ali-
mentación y  monitor con base de conexión. Incluso un teléfono adicional, abrepuertas, v isera, cable-
ado y cajas.
Incluye: Replanteo y  trazado. Colocación y  fijación de tubos y  cajas. Tendido de cables. Montaje,
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 1.041,04 1.041,04

TOTAL APARTADO 16.05.04 VIDEO PORTERO............................... 1.041,04

APARTADO 16.05.05 AYUDAS DE ALBAÑILERIA                                           

AY_007b      PA  Ayudas de albañilería                                           

Partida de ayuda de albañilería para los trabajos de la instalación de telecomunicaciones.
Incluye: Material aux iliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y  tapado de rozas, apertura
de huecos en tabiquería, muros, forjados y  losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, re-
cibidos y  remates precisos para el correcto montaje de la instalación.
Criterio de medición de proyecto: Partida alzada a justificar, según documentación gráfica de Proyec-
to.
Criterio de medición de obra: Se valorarán las ayudas realmente realizadas según especificaciones
de Proyecto.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 335,25 335,25

TOTAL APARTADO 16.05.05 AYUDAS DE ALBAÑILERIA.............. 335,25

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.05 INSTALACIÓN DE
TELECOMUNICACIONES

3.986,74

SUBCAPÍTULO 16.06 INSTALACIÓN DE CATV                                             

16.06.01     m   Canalización externa enterrada formada por 1 tubo de polietileno

Suministro e instalación de canalización externa enterrada entre la arqueta de entrada y el registro de
enlace inferior en el interior de la v iv ienda, formada por 1 tubo (TBA+STDP) de polietileno de 63 mm
de diámetro, suministrado en rollo, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 20 ju-
lios, Aiscan-DRN "AISCAN", ejecutada en zanja de 45x75 cm, con el tubo embebido en un prisma
de hormigón en masa HM-20/B/20/I con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y  5,5 cm de recu-
brimiento lateral, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. Incluso p/p de vertido y
compactación del hormigón para la formación de la solera y  el prisma de hormigón en masa e hilo
guía. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo y  trazado de la zanja. Refinado de fondos y  laterales a mano, con extracción de
las tierras. Vertido y  compactación del hormigón en formación de solera. Presentación en seco del
tubo. Vertido y  compactación del hormigón para formación del prisma.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Presupuestos anteriores 5,00

5,00 8,31 41,55
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16.06.02     Ud  Arqueta de entrada, de 400x400x600 mm, hasta 20 PAU, en canaliza

Suministro e instalación de arqueta de entrada prefabricada dotada de ganchos para tracción y  equi-
pada con cerco y  tapa, de dimensiones interiores 400x400x600 mm, hasta 20 puntos de acceso a
usuario (PAU), para unión entre las redes de alimentación de telecomunicación de los distintos ope-
radores y  la infraestructura común de telecomunicación del edificio, colocada sobre solera de hormi-
gón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso p/p de vertido y  compactación del hormi-
gón para la formación de solera, embocadura de conductos, conexiones y  remates. Totalmente mon-
tada, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Verti-
do y  compactación del hormigón en formación de solera. Montaje de las piezas prefabricadas. Cone-
x ionado de tubos de la canalización. Colocación de accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 241,72 241,72

16.06.03     m   Canalización de enlace inferior enterrada formada por 2 tubos de

Suministro e instalación de canalización de enlace inferior enterrada entre el registro de enlace y  el
registro de terminación de red, formada por 2 tubos (2 TBA+STDP) de polietileno de 40 mm de diá-
metro, suministrado en rollo, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 15 julios, eje-
cutada en zanja de 45x75 cm, con los tubos embebidos en un prisma de hormigón en masa
HM-20/B/20/I con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y  5,5 cm de recubrimiento lateral, sin in-
cluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. Incluso p/p de vertido y  compactación del hormi-
gón para la formación de la solera y  el prisma de hormigón en masa, soportes separadores de tubos
de PVC colocados cada 100 cm e hilo guía. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo y  trazado de la zanja. Refinado de fondos y  laterales a mano, con extracción de
las tierras. Vertido y  compactación del hormigón en formación de solera. Presentación en seco de tu-
bos. Vertido y  compactación del hormigón para formación del prisma.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Presupuestos anteriores 5,00

5,00 8,98 44,90

16.06.04     Ud  Registro de enlace superior formado por armario de 360x360x120 m

Suministro e instalación de registro de enlace superior formado por armario de 360x360x120 mm, pa-
ra paso y distribución de instalaciones de ICT, con cuerpo y  puerta de plancha de acero lacado con
aislamiento interior, para montar superficialmente. Incluso cierre con llave, accesorios, piezas espe-
ciales y  fijaciones. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo. Colocación y  fijación del armario.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 61,98 61,98

16.06.05     m   Canalización interior de usuario para el tendido de cables, form

Suministro e instalación de canalización interior de usuario empotrada por el interior de la v iv ienda
que une el registro de terminación de red con los distintos registros de toma, formada por 3 tubos de
PVC flex ible, reforzados de 20 mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al
impacto 2 julios, para el tendido de cables. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo
guía. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo y  trazado de la línea. Colocación y  fijación de los tubos. Colocación del hilo guía.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Presupuestos anteriores 12,00

12,00 3,52 42,24
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16.06.06     Ud  Mástil para fijación de 3 antenas, de 3 m de altura y           

Suministro e instalación de mástil para fijación de 3 antenas, de acero con tratamiento anticorrosión,
de 3 m de altura y  40 mm de diámetro. Incluso anclajes y  cuantos accesorios sean necesarios para
su correcta instalación. Totalmente montado, conex ionado y probado.
Incluye: Replanteo del emplazamiento. Colocación y  aplomado del mástil.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 64,95 64,95

16.06.07     Ud  Soporte en L, de pared o techo, de 35 mm d                      

Suministro e instalación de soporte en L, de pared o techo, de 35 mm de diámetro, con base de fija-
ción. Incluso anclajes y  cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente
montado, conex ionado y probado.
Incluye: Replanteo del emplazamiento. Colocación del soporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 24,86 24,86

16.06.08     Ud  Antena exterior FM, circular, para captación de señales de radio

Suministro e instalación de antena exterior FM, circular, para captación de señales de radiodifusión
sonora analógica procedentes de emisiones terrenales, modelo B2R1FM "FRINGE", de 1 dB de ga-
nancia y  500 mm de longitud. Incluso anclajes y  cuantos accesorios sean necesarios para su co-
rrecta instalación. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Colocación de la antena. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 30,88 30,88

16.06.09     Ud  Antena exterior DAB para captación de señales de radiodifusión s

Suministro e instalación de antena exterior DAB para captación de señales de radiodifusión sonora
digital procedentes de emisiones terrenales, modelo B3DAB "FRINGE", de 1 elemento, 0 dB de ga-
nancia, 15 dB de relación D/A y 555 mm de longitud. Incluso anclajes y  cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Colocación de la antena. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 29,82 29,82
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16.06.10     Ud  Antena exterior UHF para captación de señales de televisión anal

Suministro e instalación de antena exterior UHF para captación de señales de telev isión analógica,
telev isión digital terrestre (TDT) y  telev isión de alta definición (HDTV) procedentes de emisiones terre-
nales, canales del 21 al 69, modelo Buf-Titan "FRINGE", de 45 elementos, 17 dB de ganancia, 31
dB de relación D/A y 1110 mm de longitud, con dipolo activo, de 15 dB de ganancia. Incluso ancla-
jes y  cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, cone-
x ionada y probada.
Incluye: Replanteo. Colocación de la antena. Colocación del dipolo activo. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 69,88 69,88

16.06.11     Ud  Equipo de cabecera, formado por: central amplificadora          

Suministro e instalación de equipo de cabecera, formado por: central amplificadora programable, mo-
delo CJ6601 y 1 amplificador FI, modelo CA531D (alojados en el RITS o RITU). Incluso cargas re-
sistivas y  cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, co-
nexionado y probado.
Incluye: Montaje de elementos. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 412,36 412,36

16.06.12     Ud  Punto de interconexión de cables coaxiales para red de distribuc

Suministro e instalación de punto de interconexión de cables coaxiales para red de distribución con ti-
pología en estrella, formado por armario de poliéster reforzado con fibra de v idrio, de 210x310x160
mm, como registro principal de cables coaxiales y  6 conectores tipo "F" a compresión, para cable
RG-6. Incluso placa de montaje, puerta con cerradura, accesorios necesarios para su correcta insta-
lación, piezas especiales y  fijaciones. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Colocación del armario. Colocación de los conectores.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 88,46 88,46

16.06.13     m   Cable coaxial RG-6 de 75 Ohm, reacción al fuego clase Eca, con c

Suministro e instalación de cable coaxial RG-6 de 75 Ohm de impedancia característica media, reac-
ción al fuego clase Eca, con conductor central de cobre de 1,15 mm de diámetro, dieléctrico de polie-
tileno celular, pantalla de cinta de aluminio/polipropileno/aluminio, malla de hilos trenzados de cobre y
cubierta exterior de PVC de 6,9 mm de diámetro de color blanco. Incluso accesorios y  elementos de
sujeción.
Incluye: Tendido de cables.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Presupuestos anteriores 20,00

20,00 1,10 22,00
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16.06.14     Ud  Multiplexor pasivo de 1 entrada y 6 salidas, con conectores hemb

Suministro e instalación de multiplexor pasivo de 1 entrada y 6 salidas, con conectores hembra tipo
RJ45 de 8 contactos, categoría 6, color blanco y latiguillo de conexión de 0,5 m de longitud formado
por cable rígido UTP no propagador de la llama de 4 pares de cobre, categoría 6, con vaina exterior
de PVC LSFH libre de halógenos, con baja emisión de humos y gases corrosivos y  conector ma-
cho tipo RJ45 de 8 contactos, categoría 6, en ambos extremos. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Colocación del multiplexor. Conexionado del latiguillo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 22,26 22,26

16.06.15     UD  Toma de televisión final MATV 4 dB                              

Suministro de toma  telev isión, ejecución empotrada, en blanco alpino, más toma de telev isión final
modelo 5230, fijado al paramento, conectado y  probado para orden de serv icio. La partida incluye las
cajas de empotrar, los soportes y  marcos necesarios y  la parte proporcional del cable de alimenta-
ción, así como la parte proporcionan de tubo de acero o de plástico, cajas de derivación metálicas o
plásticas y  accesorios desde cuadro o caja. Según memoria y  planos.

Presupuestos anteriores 2,00

2,00 13,37 26,74

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.06 INSTALACIÓN DE CATV................. 1.224,60

SUBCAPÍTULO 16.07 INSTALACIÓN DE FONTANERIA Y ACS                                 
APARTADO 16.07.01 ACOMETIDA Y CONTADOR                                            

16.07.01.01  Ud  Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 5 m de 

Suministro y  montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 5 m de longi-
tud, que une la red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la insta-
lación general del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no re-
gistrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2
mm de espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja prev ia-
mente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón v ibrante de guiado manual, relleno
lateral compactando hasta los riñones y  posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima
de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red general de dis-
tribución que sirve de enlace entre la acometida y  la red; llave de corte de esfera de 1" de diámetro
con mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de
los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, coloca-
da sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p de acceso-
rios y  piezas especiales, demolición y  levantado del firme ex istente, posterior reposición con hormi-
gón en masa HM-20/P/20/I, y  conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno
principal. Totalmente montada, conexionada y  probada por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y  trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos
que puedan tener interferencias. Rotura del pav imento con compresor. Eliminación de las tierras suel-
tas del fondo de la excavación. Vertido y  compactación del hormigón en formación de solera. Colo-
cación de la arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tube-
ría. Montaje de la llave de corte. Colocación de la tapa. Ejecución del relleno envolvente. Empalme
de la acometida con la red general del municipio. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 537,81 537,81
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16.07.01.02  Ud  Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, con 

Suministro e instalación de contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, con emisor de
impulsos, caudal nominal 1,5 m³/h, diámetro 1/2", temperatura máxima 30°C, presión máxima 16
bar, apto para aguas muy duras, con tapa, racores de conexión y  precinto, válvulas de esfera con
conexiones roscadas hembra de 1/2" de diámetro, concentrador de datos para un máximo de 20
contadores de energía o de agua, incluso filtro retenedor de residuos, elementos de montaje y  demás
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y proba-
do.
Incluye: Replanteo. Colocación del contador. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 957,43 957,43

16.07.01.03  Ud  Arqueta de hormigón en masa "in situ", de dimensiones interiores

Formación de arqueta enterrada, de dimensiones interiores 60x60x60 cm, de hormigón en masa "in
situ" HM-35/P/20/I+Qb, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espe-
sor, con marco y  tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN 124, para alojamiento de la válvula;
prev ia excavación con medios manuales y  posterior relleno del trasdós con material granular. Inclu-
so molde reutilizable de chapa metálica, amortizable en 20 usos.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios manuales. Eliminación de las tierras sueltas del fondo
de la excavación. Vertido y  compactación del hormigón en formación de solera. Colocación del en-
cofrado metálico. Vertido y  compactación del hormigón en formación de la arqueta prev ia humecta-
ción del encofrado. Retirada del encofrado. Conexionado de los tubos a la arqueta. Colocación de la
tapa. Relleno del trasdós.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 147,77 147,77

TOTAL APARTADO 16.07.01 ACOMETIDA Y CONTADOR.............. 1.643,01

APARTADO 16.07.02 INSTALACIÓN INTERIOR                                            

16.07.02.01  Ud  Instalación interior de fontanería para aulas con dotación para:

Suministro y  montaje de instalación interior de fontanería para aulas con dotación para: inodoro doble,
lavabo y lavabo infantil, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y
caliente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los apara-
tos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de serv icio. Incluso llaves de paso de
cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), p/p de material
aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones y  p/p de
tubo corrugado color azul y  rojo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instala-
dora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y  de la situación de las llaves. Colocación y  fijación
de tuberías y  llaves. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Presupuestos anteriores 4,00

4,00 505,86 2.023,44
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16.07.02.02  Ud  Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotac

Suministro y  montaje de instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: ino-
doro, lavabo sencillo, ducha, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua
fría y  caliente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los
aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de serv icio. Incluso llaves de pa-
so de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), p/p de
material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y  de la situación de las llaves. Colocación y  fijación
de tuberías y  llaves.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 372,79 372,79

16.07.02.03  Ud  Instalación interior de fontanería para cocina con dotación para

Suministro y  montaje de instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: fregadero, to-
ma y llave de paso para lavavajillas, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red
de agua fría y  caliente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno
de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de serv icio. Incluso llaves
de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), p/p
de material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de derivacio-
nes p/p de tubo corrugado color azul y  rojo. Totalmente montada, conexionada y probada por la em-
presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y  de la situación de las llaves. Colocación y  fijación
de tuberías y  llaves. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 338,32 338,32

16.07.02.04  Ud  Instalación interior de fontanería para usos complementarios con

Suministro y  montaje de instalación interior de fontanería para usos complementarios con dotación pa-
ra: lavadero, toma y llave de paso para lavadora, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X),
para la red de agua fría y  caliente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones
con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de serv icio.
Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reticula-
do (PE-X), p/p de material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, derivación particular, acceso-
rios de derivaciones. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora me-
diante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y  de la situación de las llaves. Colocación y  fijación
de tuberías y  llaves. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 438,99 438,99

TOTAL APARTADO 16.07.02 INSTALACIÓN INTERIOR................. 3.173,54
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APARTADO 16.07.03 ACCESORIOS                                                      

16.07.03.01  Ud  Barra fija de sujeción para minusválidos de 60 cm               

Suministro y  colocación de barra fija de sujeción para minusválidos, modelo "EASY 60 INOX BRI-
LLO" del grupo Porcelanosa, para aseo, con forma de U, nivelada y fijada al soporte con las suje-
ciones suministradas por el fabricante, Ref. 100042135.

Incluye: Taladros y  tornillos. Totalmente montada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 69,12 69,12

16.07.03.02  Ud  Barra abatible de sujeción para minusválidos de 80 cm           

Suministro y  colocación de barra abatible de sujeción para minusválidos, modelo "EASY ABAT.
VERT 80 INOX BRILLO" del grupo Porcelanosa, para aseo, con forma de U, con portarrollos de
papel higiénico, nivelada y  fijada al soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante. Ref.
100042171.
Incluye: Taladros y  tornillos. Totalmente montada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 128,83 128,83

16.07.03.03  Ud  Inodoro adaptado decreto                                        

Suministro y  colocación de inodoro adaptado segun decreto Illes Balears.
Incluye: Taladros y  tornillos. Totalmente montada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especifi-
caciones de Proyecto.

1 1,00

1,00 193,93 193,93

16.07.03.04  Ud  Lavabo y griferia adaptado                                      

Suministro y  colocación de inodoro adaptado segun decreto Illes Balears.

Incluye: Taladros y  tornillos. Totalmente montada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especifi-
caciones de Proyecto.

1 1,00

1,00 178,62 178,62

16.07.03.05  Ud. Avisador acústico y óptico con pulsador para baño de minusválido

Avisador acústico y  óptico, para baño de minusválidos, mediante Bloque de llamada Pulsador de lla-
mada sanitario antibacteriano. Con testigo rojo de llamada. IP 20. IP 44 con la placa ref. 0788 80.
Marca: Legrand referencia: 0766 85, de sonido musical, montado superficialmente. Cumpliendo la
normativa de supresión de barreras arquitectónicas Maraca Legrand. Totalmente instalado y probado,
con parte proporcional de cableado y tubo desde el pulsador en el aseo hasta el timbre en la recep-
ción del local y  material eléctico.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 113,13 113,13

TOTAL APARTADO 16.07.03 ACCESORIOS.................................... 683,63
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APARTADO 16.07.04 ACS SOLAR                                                       

16.07.04.01  u   auroTHERM VFK 135 VD - captador solar plano 2033/1233/80 mm     

Suministro e instalación de Captador plano con superficie de absorción serpenín con 4 tomas espe-
cial para funcionamiento drain-back. Dimensiones 2033/1233/80 mm. Área útil de apertura:  2,35 m2.
Rendimiento: h0 (según EN 12975) 81.4% . K1 = 2,645 w/(m2·K)  K2 = 0,033 w/(m2·K2). Absorbe-
dor serpentín, tratamiento selectivo.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 591,39 591,39

16.07.04.02  u   Canalización solar aislada para auroSTEP 2 x 10 m               

Suministro e instalación de Canalización solar aislada para auroSTEP , 2x10 m.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 198,94 198,94

16.07.04.03  u   Depósito estratificador de inercia de acero                     

Depósito estratificador de inercia de acero con recubrimiento protector. Aislamiento térmico lana sinté-
tica (140-200 mm), 3 amortiguadores de caudal, 10 tomas para conectar generadores, circuitos de
calefacción y  módulos hidráulicos externos y  8 clips para sondas de temperatura. Eficiencia energéti-
ca clase B.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 836,98 836,98

16.07.04.04  u   Sist. drenaje auto.  vertical                                   

Suministro e instalación de Sistema de drenaje automático T.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 2.083,09 2.083,09

16.07.04.05  m   Conducto de evacuación de los productos de la combustión, de dob

Suministro y  colocación de conducto de evacuación de los productos de la combustión, formado por
tubo de doble pared, compuesto por pared interior de aluminio de 80 mm de diámetro y  pared exterior
de aluminio de 125 mm de diámetro con recubrimiento de esmalte blanco de poliuretano, temperatura
de trabajo de hasta 220°C, para caldera, calentador o acumulador mural con cámara de combustión
estanca, a gas, con salida directa a fachada o patio de ventilación. Incluso p/p de tes, codos, adapta-
dores, abrazaderas, soportes murales, deflectores y  demás accesorios necesarios. Totalmente mon-
tado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
serv icio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y  trazado del conducto. Presentación de tubos y  accesorios. Montaje del conduc-
to. Fijación del conducto al paramento. Colocación de deflectores. Realización de pruebas de serv i-
cio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida desde el arranque del conducto hasta la parte su-
perior del deflector, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, desde el arranque del conducto hasta la parte superior del
deflector, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Presupuestos anteriores 3,00

3,00 53,86 161,58

16.07.04.06  u   Resistencia eléctrica 3 kW/230 V                                

Suministro e instalación de Resistencia eléctrica 3 kW/230 V

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 112,59 112,59

16.07.04.07  u   Soporte para cubierta plana. 2 captadores verticales en fila    

Suministro e instalación de Estructura para cubierta plana de Aluminio, con alta resistencia a la corro-
sión y  reducido peso. Diseño para montaje "plug and play". Regulable (30º - 45 º - 60 º) y  con todas
las conexiones hidráulicas incluidas para la conexión de 2 captadores verticales en fila.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 371,60 371,60
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16.07.04.08  u   Kit para llenado de sistema drainback                           

Suministro e instalación de Kit para llenado de sistema drainback

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 56,31 56,31

16.07.04.09  u   Racores 10 mm en ángulo auroSTEP (unión en ángulo captador-tuber

Suministro e instalación de Racores auroSTEP, 10 mm en ángulo, unión en ángulo captador-tubería.

Presupuestos anteriores 2,00

2,00 15,02 30,04

16.07.04.10  u   Racores 10 mm auroSTEP (unión tubería-depósito)                 

Suministro e instalación de Racores auroSTEP 10 mm, unión tubería-depósito.

Presupuestos anteriores 2,00

2,00 15,02 30,04

16.07.04.11  u   Centralita , regulador diferencial de temperatura               

Suministro e instalación de Centralita , regulador diferencial de temperatura, control de hasta 2 cam-
pos de captadores (es necesaria sonda VR 11 adicional) o un campo de captadores y  una caldera
de combustible sólido o una bomba de recirculación, carga de un segundo depósito o una piscina,
pantalla en color, control de bombas PWM, medición de la energía solar producida, cálculo de las
emisiones de CO2 ev itadas.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 210,19 210,19

16.07.04.12  u   Sonda para panel solar                                          

Suministro e instalación de Sonda para panel solar

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 15,02 15,02

16.07.04.13  m   Circuito primario de sistemas solares térmicos formado por tubo 

Suministro e instalación de tubería de distribución de mezcla de agua y anticongelante para circuito
primario de sistemas solares térmicos formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espe-
sor y  13/15 mm de diámetro, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento
mediante coquilla de lana de v idrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con chapa de aluminio.
Incluso p/p de material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondien-
tes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y  piezas especiales. Colocación y  fija-
ción de tuberías, accesorios y  piezas especiales. Colocación del aislamiento. Aplicación del revesti-
miento superficial del aislamiento. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Presupuestos anteriores 12,00

12,00 36,33 435,96
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16.07.04.14  Ud  Punto de llenado formado por 35 m de tubo de polietileno reticul

Suministro e instalación de punto de llenado de red de distribución de agua, para sistema de calefac-
ción, formado por 35 m de tubo de polietileno reticulado (PE-X), con barrera de oxígeno (EVOH), de
20 mm de diámetro exterior y  2 mm de espesor, PN=6 atm, suministrado en rollos, colocado super-
ficialmente, con aislamiento mediante coquilla flex ible de espuma elastomérica, válvulas de corte, fil-
tro retenedor de residuos, contador de agua y válvula de retención. Incluso p/p de material aux iliar
para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales. Totalmente montado, conexiona-
do y  probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (inclui-
das en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y  piezas especiales. Colocación y  fija-
ción de tuberías, accesorios y  piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de prue-
bas de serv icio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 511,94 511,94

16.07.04.15  Ud  Kit solar para conexión de calentador de agua a gas a interacumu

Suministro e instalación de kit solar para conexión de calentador de agua a gas a interacumulador de
A.C.S. solar, compuesto por juego de válvulas termostáticas (desv iadora y  mezcladora), soporte
para fijación a la pared y  juego de latiguillos flex ibles; incluso elementos de montaje y  demás acce-
sorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y  probada.
Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula. Conexión de la válvula a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 157,93 157,93

16.07.04.16  Ud  SAX 25/3-B SMART > Bomba  de rótor húmedo e imán permanen       

Suministro e instalación de Bomba de rótor húmedo e imán permanente para ACS.
Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 506,72 506,72

16.07.04.17  m   Tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de polietilen

Suministro e instalación de tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de polietileno reticulado
(PE-X), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,3 mm de espesor, suministrado en
rollos, empotrado en la pared, con aislamiento mediante coquilla flex ible de espuma elastomérica. In-
cluso p/p de material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales. To-
talmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de serv icio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y  piezas especiales. Colocación y  fija-
ción de tuberías, accesorios y  piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de prue-
bas de serv icio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Presupuestos anteriores 35,00

35,00 21,44 750,40

TOTAL APARTADO 16.07.04 ACS SOLAR....................................... 7.060,72
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APARTADO 16.07.05 AYUDAS DE ALBAÑILERIA                                           

AA0010       PA  Ayudas de albañilería para instalaciones                        

Ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de cualquier tipo de
instalación.

Incluye: Material aux iliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y  tapado de rozas, apertura
de huecos en tabiquería, muros, forjados y  losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, re-
cibidos y  remates precisos para el correcto montaje de la instalación.
Criterio de medición de proyecto: Partida alzada a justificar, según documentación gráfica de Proyec-
to.
Criterio de medición de obra: Se valorarán las ayudas realmente realizadas según especificaciones
de Proyecto.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 499,24 499,24

TOTAL APARTADO 16.07.05 AYUDAS DE ALBAÑILERIA.............. 499,24

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.07 INSTALACIÓN DE FONTANERIA
Y ACS

13.060,14

SUBCAPÍTULO 16.08 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO                                      
APARTADO 16.08.01 CONEXIÓN CON LA RED                                             

ASB020       Ud  Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneam

Suministro y  montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del
municipio a través de pozo de registro (sin incluir). Incluso comprobación del buen estado de la aco-
metida ex istente, trabajos de conexión, rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo com-
presor hasta su completa perforación, acoplamiento y  recibido del tubo de acometida, empalme con
junta flex ible, repaso y bruñido con mortero de cemento en el interior del pozo, sellado, pruebas de
estanqueidad, reposición de elementos en caso de roturas o de aquellos que se encuentren deteriora-
dos en el tramo de acometida ex istente. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir ex-
cavación.
Incluye: Replanteo y  trazado de la conexión en el pozo de registro. Rotura del pozo con compresor.
Colocación de la acometida. Resolución de la conexión.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 400,68 400,68

ASC010c      m   Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, mediante sistem

Suministro y  montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante
sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 2% , para la evacuación de aguas residua-
les y /o pluv iales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160
mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de es-
pesor, debidamente compactada y nivelada con pisón v ibrante de guiado manual, relleno lateral com-
pactando hasta los riñones y  posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la ge-
neratriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios, registros, uniones y  piezas especiales, jun-
tas y  lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas.
Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de serv icio (in-
cluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y  trazado del conducto en planta y  pendientes. Eliminación de las tierras sueltas
del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y  piezas especiales. Vertido de la arena
en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de
la instalación, comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de
juntas y  encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.

Presupuestos anteriores 12,00

12,00 23,27 279,24
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16.03.02.09  m³  Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arcilla semi

Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una profundi-
dad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundi-
dad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y  fondo de
excavación, ex tracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y
carga a camión.
Incluye: Replanteo general y  fijación de los puntos y  niveles de referencia. Colocación de las cami-
llas en las esquinas y  extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales
y extracción de tierras. Refinado de fondos con extracción de las tierras. Carga a camión de las tie-
rras excavadas.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Pro-
yecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación
una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerra-
se la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se av iene a lo que unilateral-
mente determine el Director de Ejecución de la obra.

1 12,00 0,60 0,40 2,88

2,88 18,74 53,97

ASA011       Ud  Arqueta de paso, de hormigón en masa "in situ", de dimensiones i

Formación de arqueta de paso enterrada, de hormigón en masa "in situ" HM-30/B/20/I+Qb, de di-
mensiones interiores 60x60x60 cm, sobre solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, forma-
ción de pendiente mínima del 2% , con el mismo tipo de hormigón, cerrada superiormente con marco
y tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN 124; prev ia excavación con medios manuales y
posterior relleno del trasdós con material granular. Incluso molde reutilizable de chapa metálica amor-
tizable en 20 usos y  colector de conexión de PVC, de tres entradas y  una salida, con tapa de regis-
tro, para encuentros.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios manuales. Eliminación de las tierras sueltas del fondo
de la excavación. Vertido y  compactación del hormigón en formación de solera. Colocación del mol-
de reutilizable. Vertido y  compactación del hormigón en formación de la arqueta. Retirada del molde.
Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Co-
locación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Colocación de la tapa y  los ac-
cesorios. Relleno del trasdós. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas
de serv icio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 178,55 178,55

TOTAL APARTADO 16.08.01 CONEXIÓN CON LA RED.................. 912,44
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APARTADO 16.08.02 INSTALACIÓN INTERIOR                                            

16.08.02.01  Ud  Red interior de evacuación para aulas con dotación para: inodoro

Suministro e instalación de red interior de evacuación para aulas con dotación para: inodoro, lavabo
doble, bidé, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües que conectan la evacua-
ción de los aparatos con el bote sifónico y  con la bajante, con los diámetros necesarios para cada
punto de serv icio, y  bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inox ida-
ble. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y  accesorios de PVC, material aux iliar para mon-
taje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y  de la situación de los elementos de sujeción. Presen-
tación en seco de tubos. Fijación del material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra. Colocación
del bote sifónico. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización
de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Presupuestos anteriores 4,00

4,00 385,85 1.543,40

16.08.02.02  Ud  Red interior de evacuación para aseo adaptado con dotación para:

Suministro e instalación interior de evacuación para aseo adaptado con dotación para: inodoro, lava-
bo sencillo, realizada con tubo de polipropileno para la red de desagües que conectan la evacuación
de los aparatos con la bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de serv icio. Incluso p/p
de material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales. Totalmente
montada, conex ionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de serv icio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y  piezas especiales. Fijación del material au-
x iliar para montaje y  sujeción a la obra. Conexionado. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 186,43 186,43

16.08.02.03  Ud  Red interior de evacuación para cocina con dotación para: fregad

Suministro e instalación de red interior de evacuación para cocina con dotación para: fregadero, toma
de desagüe para lavavajillas, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües que co-
nectan la evacuación de los aparatos con la bajante, con los diámetros necesarios para cada punto
de serv icio. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y  accesorios de PVC, material aux iliar
para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y  de la situación de los elementos de sujeción. Presen-
tación en seco de tubos. Fijación del material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra. Montaje, co-
nexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 159,77 159,77
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16.08.02.04  Ud  Red interior de evacuación para usos complementarios con dotació

Suministro e instalación de red interior de evacuación para usos complementarios con dotación para:
lavadero, toma de desagüe para lavadora, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desa-
gües que conectan la evacuación de los aparatos con la bajante, con los diámetros necesarios para
cada punto de serv icio. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y  accesorios de PVC, mate-
rial aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y  de la situación de los elementos de sujeción. Presen-
tación en seco de tubos. Fijación del material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra. Montaje, co-
nexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 164,51 164,51

TOTAL APARTADO 16.08.02 INSTALACIÓN INTERIOR................. 2.054,11

APARTADO 16.08.03 SANEAMIENTO TUBERÍAS                                            

ASC010b      m   Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, mediante sistem

Suministro y  montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante
sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 2% , para la evacuación de aguas residua-
les y /o pluv iales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160
mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada con pisón v ibrante de guiado manual, relleno lateral compactan-
do hasta los riñones y  posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz
superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios, registros, uniones y  piezas especiales, juntas y  lu-
bricante para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Total-
mente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de serv icio (inclui-
das en este precio).
Incluye: Replanteo y  trazado del conducto en planta y  pendientes. Eliminación de las tierras sueltas
del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y  piezas especiales. Vertido de la arena
en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de
la instalación, comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de
juntas y  encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.

Presupuestos anteriores 20,00

20,00 22,12 442,40

ASC010d      m   Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, mediante sistem

Suministro y  montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante
sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 2% , para la evacuación de aguas residua-
les y /o pluv iales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 125
mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada con pisón v ibrante de guiado manual, relleno lateral compactan-
do hasta los riñones y  posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz
superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios, registros, uniones y  piezas especiales, juntas y  lu-
bricante para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Total-
mente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de serv icio (inclui-
das en este precio).
Incluye: Replanteo y  trazado del conducto en planta y  pendientes. Eliminación de las tierras sueltas
del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y  piezas especiales. Vertido de la arena
en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de
la instalación, comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de
juntas y  encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.

Presupuestos anteriores 12,00
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12,00 16,96 203,52

ASC010       m   Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, mediante sistem

Suministro y  montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante
sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 2% , para la evacuación de aguas residua-
les y /o pluv iales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110
mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada con pisón v ibrante de guiado manual, relleno lateral compactan-
do hasta los riñones y  posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz
superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios, registros, uniones y  piezas especiales, juntas y  lu-
bricante para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Total-
mente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de serv icio (inclui-
das en este precio).
Incluye: Replanteo y  trazado del conducto en planta y  pendientes. Eliminación de las tierras sueltas
del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y  piezas especiales. Vertido de la arena
en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de
la instalación, comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de
juntas y  encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.

Presupuestos anteriores 12,00

12,00 14,74 176,88

TOTAL APARTADO 16.08.03 SANEAMIENTO TUBERÍAS .............. 822,80

APARTADO 16.08.04 AYUDAS DE ALBAÑILERIA                                           

AY_006       PA  Ayudas de albañilería                                           

Partida de ayuda de albañilería para los trabajos de la instalación de saneamiento.
Incluye: Material aux iliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y  tapado de rozas, apertura
de huecos en tabiquería, muros, forjados y  losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, re-
cibidos y  remates precisos para el correcto montaje de la instalación.
Criterio de medición de proyecto: Partida alzada a justificar, según documentación gráfica de Proyec-
to.
Criterio de medición de obra: Se valorarán las ayudas realmente realizadas según especificaciones
de Proyecto.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 344,49 344,49

TOTAL APARTADO 16.08.04 AYUDAS DE ALBAÑILERIA.............. 344,49

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.08 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 4.133,84
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SUBCAPÍTULO 16.09 INSTALACIÓN DE PLUVIALES                                        
APARTADO 16.09.01 INSTALACIÓN GENERAL                                             

ASB020b      Ud  Conexión de la acometida del edificio a la red general de pluvia

Suministro y  montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de pluv iales del mu-
nicipio a través de pozo de registro (sin incluir). Incluso comprobación del buen estado de la acometi-
da ex istente, trabajos de conex ión, rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo compre-
sor hasta su completa perforación, acoplamiento y  recibido del tubo de acometida, empalme con junta
flex ible, repaso y bruñido con mortero de cemento, industrial, M-5 en el interior del pozo, sellado,
pruebas de estanqueidad, reposición de elementos en caso de roturas o de aquellos que se encuen-
tren deteriorados en el tramo de acometida ex istente. Totalmente montada, conexionada y probada.
Sin incluir excavación.
Incluye: Replanteo y  trazado de la conexión en el pozo de registro. Rotura del pozo con compresor.
Colocación de la acometida. Resolución de la conexión.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 186,20 186,20

16.09.01.01  Ud  Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones

Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico ma-
cizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interio-
res 60x60x60 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, for-
mación de pendiente mínima del 2% , con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interior-
mente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y  esquinas a
media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético
al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y  colector de conexión de
PVC, de tres entradas y  una salida, con tapa de registro, para encuentros.
Incluye: Replanteo. Vertido y  compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la
obra de fábrica con ladrillos, prev iamente humedecidos, colocados con mortero. Conex ionado de los
colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con
mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del
colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y  coloca-
ción de la tapa y  los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de prue-
bas de serv icio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 158,57 158,57

TOTAL APARTADO 16.09.01 INSTALACIÓN GENERAL................. 344,77
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APARTADO 16.09.02 VERTICAL                                                        

16.09.02.01  m   Tubo bajante circular de zinctitanio natural, electrosoldado por

Suministro y  montaje de tubo bajante circular de zinctitanio natural, electrosoldado por alta frecuencia,
de Ø 100 mm, espesor 0,65 mm, para recogida de aguas, formada por piezas preformadas, con sis-
tema de unión mediante abocardado, colocadas con soportes especiales colocados cada 50 cm, ins-
talada en el exterior del edificio. Incluso conexiones, codos y  piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y  de la situación de los elementos de sujeción. Presen-
tación en seco de tubos. Fijación del material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra. Montaje, co-
nexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Presupuestos anteriores 20,00

20,00 14,79 295,80

TOTAL APARTADO 16.09.02 VERTICAL .......................................... 295,80

APARTADO 16.09.03 HORIZONTAL                                                      

16.09.03.01  m   Canalón circular de zinctitanio, natural, de desarrollo 333 mm, 

Suministro y  montaje de canalón circular de zinctitanio, natural, de desarrollo 333 mm, 0,65 mm de
espesor y  recorte de baquetón, para recogida de aguas, formado por piezas preformadas, fijadas con
soportes especiales colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima del 0,5% . Incluso soportes,
esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexión a bajantes y  piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del canalón y  de la situación de los elementos de sujeción. Fijación
del material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Presupuestos anteriores 40,00

40,00 23,48 939,20

16.09.03.02  m   Sumidero longitudinal de fábrica, de 200 mm de anchura interior 

Formación de sumidero longitudinal con paredes de fábrica de ladrillo cerámico macizo, recibido con
mortero de cemento, industrial, M-5, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, in-
dustrial, con aditivo hidrófugo, M-15, con rejilla y  marco de entramado de acero galvanizado, de 200
mm de anchura interior y  400 mm de altura, clase B-125 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, so-
bre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor; prev ia excavación con me-
dios manuales y  posterior relleno del trasdós con hormigón. Incluso piezas especiales y  sifón en lí-
nea registrable.
Incluye: Replanteo del recorrido del sumidero longitudinal. Excavación con medios manuales. Elimi-
nación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y  compactación del hormigón en for-
mación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, prev iamente humedecidos, coloca-
dos con mortero. Ejecución de taladros para el conexionado de la tubería al sumidero longitudinal.
Empalme y rejuntado de la tubería al sumidero longitudinal. Colocación del sifón en línea. Enfoscado
y bruñido por el interior con mortero de cemento, redondeando ángulos. Relleno del trasdós. Coloca-
ción del marco y  la rejilla. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Presupuestos anteriores 12,00

12,00 107,17 1.286,04
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16.09.03.03  m   Colector enterrado de pluviales, sin arquetas, mediante sistema 

Suministro y  montaje de colector enterrado de red horizontal de pluv iales, sin arquetas, mediante sis-
tema integral registrable, con una pendiente mínima del 2% , para la evacuación de aguas residuales
y/o pluv iales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110
mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada con pisón v ibrante de guiado manual, relleno lateral compactan-
do hasta los riñones y  posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz
superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios, registros, uniones y  piezas especiales, juntas y  lu-
bricante para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Total-
mente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de serv icio (inclui-
das en este precio).
Incluye: Replanteo y  trazado del conducto en planta y  pendientes. Eliminación de las tierras sueltas
del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y  piezas especiales. Vertido de la arena
en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de
la instalación, comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de
juntas y  encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.

Presupuestos anteriores 32,00

32,00 14,58 466,56

TOTAL APARTADO 16.09.03 HORIZONTAL..................................... 2.691,80

APARTADO 16.09.04 DRENAJE                                                         

16.09.04.01  m                                                                   

Suministro y  montaje de tubería enterrada de drenaje, con una pendiente mínima del 0,50% , para
captación de aguas subterráneas, de tubo flex ible de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) ra-
nurado corrugado circular de doble pared para drenaje, enterrado, de 200 mm de diámetro interior no-
minal, según UNE 53994-EX, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm
de espesor, en forma de cuna para recibir el tubo y  formar las pendientes. incluso p/p de juntas y
piezas complementarias; relleno lateral y  superior hasta 25 cm por encima de la generatriz superior
del tubo con grava filtrante sin clasificar, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de
las zanjas por encima de la grava filtrante. Totalmente montada, conexionada a la red de saneamien-
to y  probada mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y  trazado del conducto en planta y  pendientes. Formación de la solera de hormi-
gón. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje e instalación de la tubería.
Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Presupuestos anteriores 20,00

20,00 35,79 715,80

TOTAL APARTADO 16.09.04 DRENAJE........................................... 715,80
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APARTADO 16.09.05 ALJIBE PLUVIALES                                                

16.09.05.01  Ud  Cisterna horizontal de poliéster reforzado con fibra de vidrio, 

Suministro e instalación de cisterna horizontal de poliéster reforzado con fibra de v idrio, de 2150 litros,
con boca de acceso de 560 mm de diámetro, aireador y  rebosadero, de agua potable, para enterrar;
válvula de corte de compuerta de latón fundido de 1" DN 25 mm para la entrada; mecanismo de cor-
te de llenado formado por electroválvula con interruptor de nivel; válvula de corte de compuerta de la-
tón fundido de 1" DN 25 mm para la salida; interruptor para control de nivel. Incluso p/p de material
aux iliar. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir la obra civ il.
Incluye: Replanteo. Limpieza de la base de apoyo de la cisterna. Introducción de la cisterna. Fijación
y montaje de la cisterna. Colocación y  montaje de válvulas. Colocación y  fijación de tuberías y  ac-
cesorios. Colocación de los interruptores de nivel.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 1.541,99 1.541,99

TOTAL APARTADO 16.09.05 ALJIBE PLUVIALES.......................... 1.541,99

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.09 INSTALACIÓN DE PLUVIALES...... 5.590,16

SUBCAPÍTULO 16.10 INSTALACIÓN DE RIEGO                                            

16.10.01     Ud  Grupo presion sumergible 900w. Divertron 1000 referencia: ME6424

Suministro e instalación de grupo presion sumergible 900W. DIVERTRON 1000
Referencia: ME642465. Incluso accesorios de conexión a la tubería de abastecimiento y  distribución,
excavación y  relleno posterior. Totalmente montada y conexionada.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. Colocación de la arqueta prefa-
bricada. Alojamiento de la electroválvula. Realización de conexiones hidráulicas de la electroválvula
a la tubería de abastecimiento y  distribución. Conexión eléctrica con el cable de alimentación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 249,60 249,60

16.10.02     m   Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formad

Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y  distribución de agua de riego, formada por tu-
bo de polietileno PE 40 de color negro con bandas azules, de 25 mm de diámetro exterior y  3,5 mm
de espesor, PN=10 atm, enterrada, colocada sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debida-
mente compactada y nivelada con pisón v ibrante de guiado manual, relleno lateral compactando has-
ta los riñones y  posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz supe-
rior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso p/p
de accesorios de conexión. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y  trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido
de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Presupuestos anteriores 18,00

18,00 4,19 75,42
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16.10.03     m   Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formad

Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y  distribución de agua de riego, formada por tu-
bo de polietileno PE 40 de color negro con bandas azules, de 20 mm de diámetro exterior y  2,8 mm
de espesor, PN=10 atm, enterrada, colocada sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debida-
mente compactada y nivelada con pisón v ibrante de guiado manual, relleno lateral compactando has-
ta los riñones y  posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz supe-
rior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso p/p
de accesorios de conexión. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y  trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido
de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Presupuestos anteriores 24,00

24,00 3,66 87,84

16.10.04     Ud  Válvula de esfera de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-

Suministro e instalación de válvula de esfera de policloruro de v inilo no plastificado (PVC-U), de 25
mm de diámetro, para unión encolada. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Presupuestos anteriores 4,00

4,00 18,58 74,32

16.10.05     Ud  Boca de riego de fundición, con racor de salida roscado macho de

Suministro e instalación de boca de riego, formada por cuerpo y  tapa de fundición con cerradura de
cuadradillo, brida de entrada, llave de corte y  racor de salida roscado macho de latón de 1 1/2" de
diámetro, enterrada. Incluso accesorios de conexión a la tubería de abastecimiento y  distribución. To-
talmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de serv icio (incluidas en este precio).
Incluye: Instalación en el terreno y conexión hidráulica a la tubería de abastecimiento y  distribución.
Relleno de la zanja. Limpieza hidráulica de la unidad. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Presupuestos anteriores 2,00

2,00 96,57 193,14

16.10.06     Ud  Grifo de latón cromado para jardín o terraza, con racor de conex

Suministro e instalación de grifo de latón cromado para jardín o terraza, con racor de conexión a
manguera, de 3/4" de diámetro. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación del grifo. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Presupuestos anteriores 3,00

3,00 15,36 46,08

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.10 INSTALACIÓN DE RIEGO............... 726,40

TOTAL CAPÍTULO 16 INSTALACIONES............................................................................................................... 105.150,61
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CAPÍTULO 17 JARDINERIA                                                      

17.01        m²  Arado del terreno suelto o compacto, hasta una profundidad de 20

Arado del terreno suelto o compacto, hasta una profundidad de 20 cm, con medios mecánicos, me-
diante tractor agrícola equipado con rotovator.

1 4,50 2,56 11,52

11,52 1,05 12,10

17.02        m³  Aporte de tierra vegetal, suministrada a granel y extendida con 

Aporte de tierra vegetal, suministrada a granel y  extendida con medios mecánicos, mediante retroex-
cavadora.

1 4,50 2,56 0,50 5,76

5,76 24,02 138,36

17.03        m²  Abonado de fondo de terreno suelto con abono mineral sólido de l

Abonado de fondo de terreno suelto con abono mineral sólido de liberación rápida, extendido con me-
dios manuales, con un rendimiento de 0,05 kg/m².

1 4,50 2,56 11,52

11,52 0,23 2,65

17.04        Ud  Almez (Celtis australis) perimetro , suministrado en contenedor.

Almez (Celtis australis) de 4 m de altura y  mínimo 30cm de diámetro de tronco, suministrado en con-
tenedor.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 127,33 127,33

17.05        Ud  Acometida enterrada a la red de riego de 2 m de longitud, formad

Acometida enterrada a la red de riego de 2 m de longitud, formada por tubo de polietileno PE 40, de
20 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,8 mm de espesor y  llave de corte alojada en arqueta
prefabricada de polipropileno.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 214,58 214,58

17.06        Ud  Preinstalación de contador de riego de 1/2" DN 15 mm, colocado e

Preinstalación de contador de riego de 1/2" DN 15 mm, colocado en hornacina, con dos llaves de
corte de esfera.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 65,70 65,70

17.07        m   Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formad

Tubería de abastecimiento y  distribución de agua de riego formada por tubo de polietileno PE 40 de
color negro con bandas azules, de 20 mm de diámetro exterior y  2,8 mm de espesor, PN=10 atm,
enterrada.

Presupuestos anteriores 25,00

25,00 4,27 106,75

17.08        m   Tubería de riego por goteo formada por tubo de polietileno, colo

Tubería de riego por goteo formada por tubo de polietileno, color negro, de 12 mm de diámetro exte-
rior, con goteros integrados, situados cada 30 cm.

4 4,50 18,00

18,00 2,33 41,94

TOTAL CAPÍTULO 17 JARDINERIA...................................................................................................................... 709,41
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CAPÍTULO 18 ENSAYOS Y CONTROL TECNICO                                       

18.01        Ud  Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación de: consi

Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación de: consistencia del hormigón fresco me-
diante el método de asentamiento del cono de Abrams y  resistencia característica a compresión del
hormigón endurecido con fabricación de cinco probetas, curado, refrentado y rotura a compresión.

Presupuestos anteriores 10,00

10,00 58,91 589,10

18.02        Ud  Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado de cada di

Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado de cada diámetro, con determinación de
características mecánicas.

Presupuestos anteriores 10,00

10,00 41,26 412,60

18.03        Ud  Ensayo sobre una muestra de mallas electrosoldadas con determina

Ensayo sobre una muestra de mallas electrosoldadas con determinación de: carga de despegue.

Presupuestos anteriores 10,00

10,00 39,07 390,70

18.04        Ud  Realización de ensayos para antideslizamiento de pavimento obra 

Presupuestos anteriores 6,00

6,00 150,32 901,92

TOTAL CAPÍTULO 18 ENSAYOS Y CONTROL TECNICO.................................................................................... 2.294,32
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CAPÍTULO 19 ESS                                                             

19.01            INSTALACIONES DE BIENESTAR                                      

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 2.237,25 2.237,25

19.02            SEÑALIZACION DE BALIZAMIENTO                                    

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 495,85 495,85

19.03            MEDIDAS DE PROTECCION COLECTIVAS                                

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 1.081,32 1.081,32

19.04            EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUIAL                               

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 428,65 428,65

19.05            MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD                               

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 992,61 992,61

TOTAL CAPÍTULO 19 ESS..................................................................................................................................... 5.235,68

TOTAL...................................................................................................................................................................... 579.044,32
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A0104.0120   m3  mortero c.p. y arena cantera 1:4                                

Mortero de cemento portland y  arena de cantera de 350 kg (1:4)

B0001.0060   3,500 h   Peon especializado                                              19,29 67,52

B0101.0010   0,260 m3  agua                                                            0,87 0,23

B0202.0050   0,350 Tn  cemento gris II-BM 32.5, a granel.                              112,28 39,30

B0401.0050   1,030 Tn  arena de cantera (0/3 mm)                                       9,65 9,94

%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               117,00 7,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 124,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

A0201.0060   m3  hormigon  H-12,5 N/mm2 arido 40                                 

Hormigon elaborado en obra de H-12,5 N/mm2 con arido machacado de tamaño maximo 40 mm, consistencia
plastica

B0001.0060   1,200 h   Peon especializado                                              19,29 23,15

B0101.0010   0,180 m3  agua                                                            0,87 0,16

B0202.0070   0,200 Tn  cemento gris II AL-42.5, a granel.                              118,23 23,65

B0401.0050   0,690 Tn  arena de cantera (0/3 mm)                                       9,65 6,66

B0401.0200   1,380 Tn  grav illa 4 (20/30 mm)                                           5,56 7,67

B1902.0010   0,129 h   camion v olquete 8 m3 carga util                                 33,13 4,27

B1903.0020   0,005 u   dia hormigonera electrica 160 l.                                8,21 0,04

%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               65,60 3,94

TOTAL PARTIDA...................................................... 69,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A02A050      m3  MORTERO CEMENTO 1/3 M-160                                       

Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de dosificación 1/3 (M-160), confeccionado con hormigo-
nera de 250 l., s/RC-97.

O01OA070     0,785 h.  Peón ordinario                                                  11,76 9,23

P01CC020     0,440 t.  Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos                                 34,67 15,25

P01AA020     0,975 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            5,67 5,53

P01DW050     0,260 m3  Agua                                                            0,28 0,07

M03HH020     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     0,75 0,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 30,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

A02A080      m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        

Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de dosificación 1/6 (M-40), confeccionado con hormigone-
ra de 250 l., s/RC-97.

O01OA070     0,741 h.  Peón ordinario                                                  11,76 8,71

P01CC020     0,250 t.  Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos                                 34,67 8,67

P01AA020     1,100 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            5,67 6,24

P01DW050     0,255 m3  Agua                                                            0,28 0,07

M03HH020     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     0,75 0,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 23,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A03H060      m3  HORMIGÓN H-100 kg/cm2 Tmáx.40                                   

Hormigón de Fck. 100 kg/cm2. con cemento CEM II/A-P 32,5R, arena de río y  árido rodado Tmáx. 40 mm., con
hormigonera de 250 l., para v ibrar y  consistencia plástica.

O01OA070     0,785 h.  Peón ordinario                                                  11,76 9,23

P01CC020     0,225 t.  Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos                                 34,67 7,80

P01AA030     0,700 t.  Arena de río 0/6 mm.                                            3,78 2,65

P01AG060     1,400 t.  Grav illa 20/40 mm.                                              4,34 6,08

P01DW050     0,160 m3  Agua                                                            0,28 0,04

M03HH030     0,500 h.  Hormigonera 300 l. gasolina                                     0,95 0,48

TOTAL PARTIDA...................................................... 26,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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A0401.0010   kg  acero B-500-S elementos estruct                                 

Acero corr. B-500-S, elaborado en elementos estructurales (varillas a medida) en taller

B0001.0030   0,010 h   oficial 1ª                                                      23,13 0,23

B0601.0070   1,030 kg  acero corr. B-500-S, 32mm                                       0,82 0,84

%0100        1,000 %   Medios aux iliares                                               1,10 0,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

A0801.0020   m3  base granular colocada compc.mec                                

Base granular colocada y compactada con medios mecanicos

B0001.0070   0,050 h   Peon suelto                                                     18,62 0,93

B0101.0010   0,050 m3  agua                                                            0,87 0,04

B0402.0070   1,600 Tn  rev uelto de cantera                                             5,94 9,50

B1901.0080   0,030 h   compactador de neumaticos 8/23 t                                31,79 0,95

B1902.0010   0,025 h   camion v olquete 8 m3 carga util                                 33,13 0,83

B1902.0012   0,020 h   camion cisterna de 4 m3                                         36,97 0,74

%0500        5,000 %   Medios aux iliares                                               13,00 0,65

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A0802.0010   m2  riego de imprimacion 1.2kg/m2 em                                

Riego de imprimacion con dotacion de 1.2 kg/m2 de emulsion

B0001.0070   0,003 h   Peon suelto                                                     18,62 0,06

B3003.0050   1,200 kg  emulsion cationica eci imprimaci                                0,45 0,54

B1902.0013   0,003 h   camion bituminador de 6 m3                                      42,40 0,13

B1902.0015   0,003 h   barredora autopropulsada 10 cv                                   31,11 0,09

%0500        5,000 %   Medios aux iliares                                               0,80 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A0803.0020   m2  capa rodadura aglomer.4cm mecan                                 

Capa de rodadura de aglom. en caliente de 4 cm de esp. tipo S-12 (con medios mecanicos)

B0001.0030   0,010 h   oficial 1ª                                                      23,13 0,23

B0001.0070   0,010 h   Peon suelto                                                     18,62 0,19

B3003.0090   0,094 Tm  aglom. asfaltico en caliente                                    52,29 4,92

B3008.0020   0,005 h   apisonadora tandem 10/12 tm                                     25,29 0,13

B3008.0060   0,005 h   compactador neumatico 8/23 tm                                   32,36 0,16

B3008.0080   0,005 h   camion v olquete 8 m3 de carga uT                                33,91 0,17

B3008.0160   0,005 h   ex tendedora acabadora de 2 a 4.5                                60,33 0,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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ASA011       Ud  Arqueta de paso, de hormigón en masa "in situ", de dimensiones i

Formación de arqueta de paso enterrada, de hormigón en masa "in situ" HM-30/B/20/I+Qb, de dimensiones inte-
riores 60x60x60 cm, sobre solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del
2% , con el mismo tipo de hormigón, cerrada superiormente con marco y  tapa de fundición clase B-125 según
UNE-EN 124; prev ia excavación con medios manuales y  posterior relleno del trasdós con material granular. In-
cluso molde reutilizable de chapa metálica amortizable en 20 usos y  colector de conex ión de PVC, de tres entra-
das y  una salida, con tapa de registro, para encuentros.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios manuales. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excava-
ción. Vertido y  compactación del hormigón en formación de solera. Colocación del molde reutilizable. Vertido y
compactación del hormigón en formación de la arqueta. Retirada del molde. Conexionado de los colectores a la ar-
queta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Colocación del colector de conexión de PVC en el fon-
do de la arqueta. Colocación de la tapa y  los accesorios. Relleno del trasdós. Comprobación de su correcto fun-
cionamiento. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

mt10hmf010kn 0,349 m³  Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 76,31 26,63

mt11v ar130   1,000 Ud  Colector de conex ión de PVC, con tres entradas y  una salida, con 28,16 28,16

mt08epr030c  0,050 Ud  Molde reutilizable para formación de arquetas de sección cuadrad 276,30 13,82

mt11tfa010c  1,000 Ud  Marco y  tapa de fundición, 60x 60 cm, para arqueta registrable, c 41,78 41,78

mt01arr010a  0,581 t   Grav a de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro.                    5,44 3,16

mo020        1,117 h   Oficial 1ª construcción.                                        18,73 20,92

mo113        1,947 h   Peón .                                                          20,84 40,58

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               175,10 3,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 178,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ASB020       Ud  Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneam

Suministro y  montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio a
través de pozo de registro (sin incluir). Incluso comprobación del buen estado de la acometida ex istente, trabajos
de conexión, rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo compresor hasta su completa perforación,
acoplamiento y  recibido del tubo de acometida, empalme con junta flex ible, repaso y bruñido con mortero de ce-
mento en el interior del pozo, sellado, pruebas de estanqueidad, reposición de elementos en caso de roturas o de
aquellos que se encuentren deteriorados en el tramo de acometida ex istente. Totalmente montada, conexionada y
probada. Sin incluir excavación.
Incluye: Replanteo y  trazado de la conex ión en el pozo de registro. Rotura del pozo con compresor. Colocación
de la acometida. Resolución de la conexión.

mt09mor010c  0,065 m³  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en 86,53 5,62

mt11v ar200   1,000 Ud  Material para ejecución de junta flex ible en el empalme de la ac 11,64 11,64

mq05pdm110  1,006 h   Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.              5,73 5,76

mo011        10,000 h   Oficial 1ª montador.                                            19,72 197,20

mo059        10,000 h   Peón especializado construcción.                                17,26 172,60

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               392,80 7,86

TOTAL PARTIDA...................................................... 400,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ASB020b      Ud  Conexión de la acometida del edificio a la red general de pluvia

Suministro y  montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de pluv iales del municipio a tra-
vés de pozo de registro (sin incluir). Incluso comprobación del buen estado de la acometida ex istente, trabajos de
conexión, rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo compresor hasta su completa perforación, aco-
plamiento y  recibido del tubo de acometida, empalme con junta flex ible, repaso y bruñido con mortero de cemento,
industrial, M-5 en el interior del pozo, sellado, pruebas de estanqueidad, reposición de elementos en caso de rotu-
ras o de aquellos que se encuentren deteriorados en el tramo de acometida ex istente. Totalmente montada, cone-
x ionada y probada. Sin incluir excavación.
Incluye: Replanteo y  trazado de la conex ión en el pozo de registro. Rotura del pozo con compresor. Colocación
de la acometida. Resolución de la conexión.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

mt08aaa010a  0,022 m³  Agua.                                                           1,24 0,03

mt09mif010ca 0,122 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 26,70 3,26

mt11v ar200   1,000 Ud  Material para ejecución de junta flex ible en el empalme de la ac 11,64 11,64

mq05pdm110  0,766 h   Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.              5,73 4,39

mq05mai030   1,532 h   Martillo neumático.                                             3,35 5,13

mo020        3,018 h   Oficial 1ª construcción.                                        18,73 56,53

mo112        4,853 h   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         20,93 101,57

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               182,60 3,65

TOTAL PARTIDA...................................................... 186,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

ASC010       m   Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, mediante sistem

Suministro y  montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema inte-
gral registrable, con una pendiente mínima del 2% , para la evacuación de aguas residuales y /o pluv iales, formado
por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior, con junta
elástica, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón v i-
brante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y  posterior relleno con la misma arena has-
ta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios, registros, uniones y  piezas
especiales, juntas y  lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas.
Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este
precio).
Incluye: Replanteo y  trazado del conducto en planta y  pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Presentación en seco de tubos y  piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Des-
censo y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación, comenzando por el extre-
mo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y  encaje de piezas. Ejecución del relleno envol-
vente. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especifi-
caciones de Proyecto, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.

mt01ara010   0,299 m³  Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                  9,93 2,97

mt11tpb020j  1,050 m   Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie 3,00 3,15

mt11tpb021j  1,000 Ud  Repercusión, por m de tubería, de accesorios, uniones y  piezas e 0,88 0,88

mq04dua020b  0,024 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                7,67 0,18

mq02rop020   0,182 h   Pisón v ibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x 30 cm 2,61 0,48

mq02cia020j  0,002 h   Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                           33,15 0,07

mo020        0,048 h   Oficial 1ª construcción.                                        18,73 0,90

mo113        0,145 h   Peón .                                                          20,84 3,02

mo008        0,083 h   Oficial 1ª fontanero.                                           22,78 1,89

mo107        0,042 h   Ay udante fontanero.                                             21,62 0,91

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               14,50 0,29

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ASC010b      m   Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, mediante sistem

Suministro y  montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema inte-
gral registrable, con una pendiente mínima del 2% , para la evacuación de aguas residuales y /o pluv iales, formado
por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, con junta
elástica, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón v i-
brante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y  posterior relleno con la misma arena has-
ta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios, registros, uniones y  piezas
especiales, juntas y  lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas.
Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este
precio).
Incluye: Replanteo y  trazado del conducto en planta y  pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Presentación en seco de tubos y  piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Des-
censo y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación, comenzando por el extre-
mo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y  encaje de piezas. Ejecución del relleno envol-
vente. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especifi-
caciones de Proyecto, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.

mt01ara010   0,346 m³  Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                  9,93 3,44

mt11tpb020l  1,050 m   Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie 6,23 6,54

mt11tpb021l  1,000 Ud  Repercusión, por m de tubería, de accesorios, uniones y  piezas e 1,88 1,88

mq04dua020b  0,029 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                7,67 0,22

mq02rop020   0,214 h   Pisón v ibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x 30 cm 2,61 0,56

mq02cia020j  0,003 h   Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                           33,15 0,10

mo020        0,070 h   Oficial 1ª construcción.                                        18,73 1,31

mo113        0,171 h   Peón .                                                          20,84 3,56

mo008        0,121 h   Oficial 1ª fontanero.                                           22,78 2,76

mo107        0,061 h   Ay udante fontanero.                                             21,62 1,32

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               21,70 0,43

TOTAL PARTIDA...................................................... 22,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ASC010c      m   Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, mediante sistem

Suministro y  montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema inte-
gral registrable, con una pendiente mínima del 2% , para la evacuación de aguas residuales y /o pluv iales, formado
por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, con junta
elástica, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con
pisón v ibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y  posterior relleno con la misma
arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios, registros, uniones
y piezas especiales, juntas y  lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de
las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de serv icio (in-
cluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y  trazado del conducto en planta y  pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Presentación en seco de tubos y  piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Des-
censo y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación, comenzando por el extre-
mo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y  encaje de piezas. Ejecución del relleno envol-
vente. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especifi-
caciones de Proyecto, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.

mt01ara010   0,346 m³  Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                  9,93 3,44

mt11tpb020l  1,050 m   Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie 6,23 6,54

mt11tpb021l  1,000 Ud  Repercusión, por m de tubería, de accesorios, uniones y  piezas e 1,88 1,88

mq04dua020b  0,029 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                7,67 0,22

mq02rop020   0,214 h   Pisón v ibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x 30 cm 2,61 0,56

mq02cia020j  0,003 h   Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                           33,15 0,10

mo020        0,078 h   Oficial 1ª construcción.                                        18,73 1,46

mo113        0,193 h   Peón .                                                          20,84 4,02

mo008        0,137 h   Oficial 1ª fontanero.                                           22,78 3,12

mo107        0,068 h   Ay udante fontanero.                                             21,62 1,47

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               22,80 0,46

TOTAL PARTIDA...................................................... 23,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ASC010d      m   Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, mediante sistem

Suministro y  montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema inte-
gral registrable, con una pendiente mínima del 2% , para la evacuación de aguas residuales y /o pluv iales, formado
por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 125 mm de diámetro exterior, con junta
elástica, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón v i-
brante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y  posterior relleno con la misma arena has-
ta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios, registros, uniones y  piezas
especiales, juntas y  lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas.
Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este
precio).
Incluye: Replanteo y  trazado del conducto en planta y  pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Presentación en seco de tubos y  piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Des-
censo y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación, comenzando por el extre-
mo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y  encaje de piezas. Ejecución del relleno envol-
vente. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especifi-
caciones de Proyecto, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.

mt01ara010   0,313 m³  Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                  9,93 3,11

mt11tpb020k  1,050 m   Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie 3,96 4,16

mt11tpb021k  1,000 Ud  Repercusión, por m de tubería, de accesorios, uniones y  piezas e 1,18 1,18

mq04dua020b  0,026 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                7,67 0,20

mq02rop020   0,191 h   Pisón v ibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x 30 cm 2,61 0,50

mq02cia020j  0,003 h   Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                           33,15 0,10

mo020        0,054 h   Oficial 1ª construcción.                                        18,73 1,01

mo113        0,153 h   Peón .                                                          20,84 3,19

mo008        0,095 h   Oficial 1ª fontanero.                                           22,78 2,16

mo107        0,047 h   Ay udante fontanero.                                             21,62 1,02

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               16,60 0,33

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PAGUAE_MANG2R u   AE/MANG2R0HC. Manguera libre de halógenos                       

Manguera libre de halógenos.

mo097b       0,150 h   Ay udante instalador de redes y  equipos de detección y  seguridad. 13,80 2,07

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               2,10 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

7 de may o de 2019 Página 7

10.05.2019 11/04337/19

942F40682D793AA0AE8D577D04ED3BA66F9C7310



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
01.01        u   Provisional agua                                                

Formación de armario de obra para ubicación de contador del prov isional de agua según indicaciones, medidas y
acabado de la compañía correspondiente.
Incluy e los trámites de solicitud necesarios para su instalación.

P002020494   0,200 Ud  Cuadro agua prov isional de obra                                 1.076,72 215,34

mo119        1,012 h   Oficial 1ª Seguridad y  Salud.                                   19,08 19,31

mo120        1,012 h   Peón Seguridad y  Salud.                                         17,57 17,78

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               252,40 5,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 257,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

01.02        u   Provisional electricidad                                        

Suminstro y  montaje de poste, base y  protección cubierta para ubicación de contador del prov isional eléctrico se-
gún inidicaciones de protección, medidas y  acabado de la compañía correspondiente.
Incluy e los trámites de solicitud necesarios para su instalación.

P002020494   0,250 Ud  Cuadro agua prov isional de obra                                 1.076,72 269,18

mo119        1,012 h   Oficial 1ª Seguridad y  Salud.                                   19,08 19,31

mo120        1,012 h   Peón Seguridad y  Salud.                                         17,57 17,78

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               306,30 6,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 312,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

01.03        u   Replanteo topografico                                           

Replanteo general de obra y  zonas ex teriores. Marcaje de niv eles, perímetro de ex cav ación, ejes de cimentación
y  rampa de v ehículos, localizacion de suministros y  profundidad.
Las estacas que marquen las fachadas de los edificios, deberán quedar en la cota del terreno natural, fuera de la
ex cav ación y  a una distancia mínima de 1m del corte de ésta.
Los niv eles de ex cav ación se marcarán en un tablón debidamente sujeto, niv elado, aplomado y  fuera del área de
la cimentación, con indicación de todas las cotas.
Se realizaran un minimo de 4 replanteos topograficos, cada uno de ellos con ficheros tipo dx f y  referenciados sobre
la base suministrada por la propiedad.
1. replanteo general prev ia limpieza de solar debroce y  eliminacion de arboles marcados por DF
2. Arranque cimentación.
3. Cota superior de forjado sanitario y  marcando ejes de arranque de pilares de hormigon.
4. Cota superior de los pilares de formigon y  marcando ejes de arranque de pilares de madera.

P002020495   1,000 1   Material de topografia                                          595,18 595,18

P002020496   20,000 1   Topografo                                                       24,99 499,80

P002020497   20,000 1   ay udante topografo                                              19,58 391,60

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               1.486,60 29,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.516,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS DIECISEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 DEMOLICIONES                                                    
02.01        m²  Dem. de muro de cierra de parcela                               

Demolición de hoja de cerramiento de parcela incluy endo columnas ex istentes, de fábrica de marés de un grueso
hasta 40cm, con martillo neumático, incluy e acopio de las pìezas enteras, carga manual de escombros sobre ca-
mión o contenedor y  transporte a v ertedero autorizado.
Las piezas de mares se conserv aran para su recolocación.
El muro de cierre de parcela a calle se mantiene.

mq05mai030   0,115 h   Martillo neumático.                                             3,35 0,39

mq05pdm110   0,057 h   Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.              5,73 0,33

mo112        0,209 h   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         20,93 4,37

mo113        0,419 h   Peón .                                                          20,84 8,73

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               13,80 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

02.02        m   Desm. de cerramiento metalico de parcela                        

Desmontaje decerramiento metalico de parcela, de hasta 4 m de longitud media,  y  carga manual de escombros a
camión o contenedor y  transporte a v ertedero autorizado.

mo019        0,122 h   Oficial 1ª construcción.                                        25,12 3,06

mo113        0,200 h   Peón .                                                          20,84 4,17

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               7,20 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.03        m²  Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, medi

Demolición de pav imento de aglomerado asfáltico en calzada, mediante retroex cav adora con martillo rompedor, y
carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor y  transporte a v ertedero autorizado.

mq01ex n050c  0,014 h   Retroex cav adora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo
rompedo

53,71 0,75

mq01ret010   0,007 h   Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW.                   33,84 0,24

mq11eqc010   0,004 h   Cortadora de pav imento con arranque, desplazamiento y  regulación 30,51 0,12

mo113        0,090 h   Peón .                                                          20,84 1,88

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               3,00 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

02.04        m²  Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de horm

Demolición de pav imento ex terior de baldosas y /o losetas de hormigón panot incluy e bordillo de remate con asfal-
to, con martillo neumático, y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor y  transporte a v ertedero au-
torizado.

mq05mai030   0,038 h   Martillo neumático.                                             3,35 0,13

mq05pdm110   0,038 h   Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.              5,73 0,22

mo112        0,056 h   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         20,93 1,17

mo113        0,112 h   Peón .                                                          20,84 2,33

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               3,90 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
03.01        m²  Desbroce y limpieza terreno                                     

Desbroce y  limpieza del terreno con arbustos y  tocones, hasta una profundidad mínima de 25 cm, con medios me-
cánicos, retirada de los materiales ex cav ados y  carga a camión.

mq09sie010   0,015 h   Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y  2 kW de potencia.   2,49 0,04

mq01pan010a  0,008 h   Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.               33,24 0,27

mo113        0,050 h   Peón .                                                          20,84 1,04

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               1,40 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.02        m³  Desmonte de tierra                                              

Desmonte en tierra, con empleo de medios mecánicos. con niv elacion para acometener replanteo general.

mq01pan010a  0,032 h   Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.               33,24 1,06

mo113        0,150 h   Peón .                                                          20,84 3,13

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               4,20 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

03.03        m³  Excavacion terreno hasta cota resistente                        

Ex cav ación de sótanos de más de 2 m de profundidad en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, reti-
rada de los materiales ex cav ados, carga a camión y  transporte.

mq01ret020b  0,107 h   Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.                      30,17 3,23

mo113        0,062 h   Peón .                                                          20,84 1,29

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               4,50 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

03.04        m³  Excavacion y tapado de zanjas para acometidas en calzada y acera

Ex cav ación y  tapado con reposicion de asfalto, de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para acomentida
de instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en acera y  calzada, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota
de profundidad indicada en el Proy ecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y  fondo de ex -
cav ación, ex tracción de tierras fuera de la ex cav ación, retirada de los materiales ex cav ados y  carga a camión.
Incluy e: Replanteo general y  fijación de los puntos y  niv eles de referencia. Colocación de las camillas en las es-
quinas y  ex tremos de las alineaciones. Ex cav ación en sucesiv as franjas horizontales y  ex tracción de tierras. Re-
finado de fondos con ex tracción de las tierras. Carga a camión de las tierras ex cav adas.
Criterio de medición de proy ecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según docu-
mentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el v olumen teórico ejecutado según especificaciones de Proy ecto, sin in-
cluir los incrementos por ex cesos de ex cav ación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección
teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la ex cav ación una v ez realizada y  antes de que sobre
ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la ex cav ación antes de conformada la medición, se
entenderá que se av iene a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra.

mq01ex n020b  0,253 h   Retroex cav adora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kW.         40,10 10,15

mo111        0,420 h   Peón ordinario construcción.                                    19,30 8,11

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               18,30 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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03.05        Ud  Arranque de árbol de 300 cm de altura, 300 cm de diámetro de cop

Trabajo necesario para el arranque de árbol de 300 cm de altura y  300 cm de diámetro de copa, mediante la utili-
zación de medios manuales y  mecánicos. Incluso p/p de tala de ramas y  tronco de 20 cm de diámetro (medido a
una altura de 1 m sobre el suelo), arrancado de cepa con posterior relleno del hueco de la cepa con tierra, recogida
y  carga sobre camión o contenedor de la broza generada.
Incluy e: Protección y  señalización de los espacios afectados. Tala de las ramas hasta dejar limpio el tronco. Tala
del tronco a ras de cepa. Arranque de la cepa. Recogida de la broza generada. Carga sobre camión o contenedor.

mq01ex n020a  0,152 h   Retroex cav adora hidráulica sobre neumáticos 84 CV.              34,54 5,25

mq04cag010a  0,381 h   Camión con grúa de hasta 6 t.                                   40,87 15,57

mq09sie010   0,381 h   Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y  2 kW de potencia.   2,49 0,95

mo040        0,200 h   Oficial 1ª construcción de obra civ il.                          22,87 4,57

mo086        0,200 h   Ay udante jardinero.                                             17,87 3,57

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               29,90 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

03.06        m³  Carga y transporte de tierras con camión a vertedero específico 

Carga de tierras de la ex cav ación y  transporte de tierras con camión a v ertedero específico, instalación de trata-
miento de residuos de construcción y  demolición ex terna a la obra o centro de v alorización o eliminación de resi-
duos.

mq04cab010e  0,057 h   Camión basculante de 20 t de carga, de 290 CV.                  31,49 1,79

mo113        0,020 h   Peón .                                                          20,84 0,42

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               2,20 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

03.07        m³  Rell. trasdós muro de horm, bandeja vibr                        

Relleno en trasdós de muro de hormigón, con grav illa 20/30 mm, y  compactación al 95% del Proctor Modificado
con bandeja v ibrante de guiado manual.

mt01agr010e  2,100 t   Grav illa 4, de 20 a 30 mm de diámetro.                          6,64 13,94

mq04dua020b  0,060 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                7,67 0,46

mq02rod010d  0,091 h   Bandeja v ibrante de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, rev ersible 4,76 0,43

mq02cia020j  0,006 h   Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                           33,15 0,20

mo113        0,182 h   Peón .                                                          20,84 3,79

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               18,80 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 HORMIGONES                                                      
04.01        m²  Capa horm. limpieza HL-150/B/12, 10 cm de esp                   

Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/12, fabricado en central y  v ertido desde camión, de 10 cm de espesor.In-
cluy e encofrado prev io.

mt10hmf011eb 0,100 m³  Hormigón de limpieza HL-150/B/12, fabricado en central.         88,67 8,87

mo045        0,008 h   Oficial 1ª montador de estructura prefabricada de hormigón.     25,12 0,20

mo092        0,017 h   Ay udante montador de estructura metálica.                       21,62 0,37

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               9,40 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

04.02        m³  Zapata cimentación, HA-25/B/20/IIb, cuantía 50 kg/m³            

Formación de zapatas  y  v igas de atado de hormigón tipo H-25/P/25/IIa elaborado en central, consistencia plástica,
árido máx imo de 25 mm en ambiente tipo IIa y  acero tipo B-500S dispuesto según planos de proy ecto, todo el con-
junto encofrado, v ertido, v ibrado, curado y  desencofrado.
Ejecución perfectamente niv elada según cotas y  niv eles de proy ecto para recibir muretes de cimentacion de blo-
que de hormigón o armados, replanteo de ejes sobre hormigón de limpieza, suministro y  colocación de separado-
res para recubrimiento sobre terreno de 8 cms. y  montaje y  fijación de esperas para elementos estructurales como
arranques de muros y  escaleras.
Incluy e mermas, posible ex cedente, medios aux iliares, medios para el v ertido, medidas de protección según plan
de seguridad y  salud aprobado, limpieza, recogida y  retirada de material sobrante y  escombros a v ertedero autori-
zado, así como las tasas correspondientes.
Gestión y  entrega de certificados de calidad AENOR de hormigón y  acero corrugado según EHE 08, NTE y  CTE.

mt07aco020a  8,000 Ud  Separador homologado para cimentaciones.                        0,20 1,60

mt07aco010c  60,000 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 0,91 54,60

mt08v ar050   0,200 kg  Alambre galv anizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.          1,37 0,27

mt10haf010nga 1,100 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                  110,59 121,65

mo043        0,090 h   Oficial 1ª encofrador.                                          25,12 2,26

mo090        0,136 h   Ay udante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 21,62 2,94

mo045        0,056 h   Oficial 1ª montador de estructura prefabricada de hormigón.     25,12 1,41

mo092        0,508 h   Ay udante montador de estructura metálica.                       21,62 10,98

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               195,70 3,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 199,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.03        m²  Forj. unidir. (25+5 cm), HA-25/B/20/IIb, 0,106 m³/m²            

Forjado unidireccional de hormigón armado, horizontal, altura libre de planta de hasta 3 m, canto 30 = 25+5 cm, re-
alizado con hormigón HA-25/B/20/IIb fabricado en central, y  v ertido con cubilote, v olumen total de hormigón 0,106
m³/m², y  acero UNE-EN 10080 B 500 S con una cuantía total de 2 kg/m², sobre sistema de encofrado parcial; v i-
gueta pretensada; bov edilla de hormigón modelo Hourdis, 60x 20x 25 cm, fabricada con grav a caliza; malla electro-
soldada ME 15x 15 Ø 8-8 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión. Incluy e zunchos, v igas arma-
das y  macizados y  pasos de instalaciones.
El acabado de fordo sera horizontal y  se comprobara con niv el laser y  replanteo topografico segun partida 01.03

mt08efu020a  1,100 m²  Sistema de encofrado parcial para forjado unidireccional de horm 2,08 2,29

mt07bho015d  6,000 Ud  Bov edilla de hormigón modelo Hourdis, 60x 20x 25 cm, fabricada con 0,83 4,98

mt07v au010a  0,165 m   Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = <4 m, según UNE-EN 15037-1. 4,02 0,66

mt07v au010b  1,000 m   Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = 4/5 m, según UNE-EN 15037-1. 4,27 4,27

mt07v au010c  0,500 m   Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = 5/6 m, según UNE-EN 15037-1. 4,88 2,44

mt07v au010d  0,083 m   Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = >6 m, según UNE-EN 15037-1. 5,97 0,50

mt07aco010c  3,000 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 0,91 2,73

mt07ame010b  1,100 m²  Malla electrosoldada ME 15x 15 Ø 8-8 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN
10080.

2,40 2,64

mt10haf010nga 0,120 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                  110,59 13,27

mo042        0,750 h   Oficial 1ª ferrallista.                                         25,12 18,84

mo089        0,750 h   Ay udante encofrador.                                            21,62 16,22

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               68,80 1,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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04.04        m2  bloque ital. 25cm relleno hor                                   

Fabrica de bloque hueco de hormigon tipo ital. de 25 cm. de esp., tomado con mortero de cemento portland y  are-
na 1:4 rellenos de hormigon y  armadura v ert. de  2 diametro 12 en cada hueco bloque y  armadura horizontal de 2
diametro 12 en cada hilada.

B0001.0030   1,400 h   oficial 1ª                                                      23,13 32,38

B0001.0060   0,680 h   Peon especializado                                              19,29 13,12

B1301.0140   12,500 u   Bloque ital. caliza carga 40x 20x 25                              1,01 12,63

A0104.0120   0,020 m3  mortero c.p. y  arena cantera 1:4                                124,01 2,48

A0201.0060   0,200 m3  hormigon  H-12,5 N/mm2 arido 40                                 69,54 13,91

A0401.0010   5,000 kg  acero B-500-S elementos estruct                                 1,08 5,40

%0710        7,100 %   Medios aux iliares                                               79,90 5,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.05        m³  Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado visto

Formación de pilar de hormigón armado v isto, con homigón tipo HA-25/B/15/IIa, tamaño máx imo15 mm. y  consis-
tencia blanda elaborado en central, de diferentes secciones y  armado según cuadro de pilares de plano de estruc-
tura de proy ecto. Encofrado de forma que queden tablillas de madera marcadas, v ertido con camión grúa y  cubilo-
te o bomba, v ibrado, desencofrado y  curado según normativ a CTE y  EHE.
Incluy e medios aux iliares, medios de elev ación, medidas de protección según plan de seguridad y  salud aproba-
do, limpieza, recogida y  retirada de material sobrante y  escombros a v ertedero autorizado, así como las tasas co-
rrespondientes, mermas, posible ex cedente, medios aux iliares, medios para el v ertido, medidas de protección se-
gún plan de seguridad y  salud aprobado, limpieza, recogida y  retirada de material sobrante y  escombros a v erte-
dero autorizado, así como las tasas correspondientes, pulido y  canteado de aristas.
Gestión y  entrega de certificados de calidad AENOR de hormigón y  acero corrugado según EHE 08, NTE y  CTE.

mt07aco020b  18,000 Ud  Separador homologado para pilares.                              0,06 1,08

mt07aco010c  120,000 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 0,91 109,20

mt08v ar050   0,600 kg  Alambre galv anizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.          1,37 0,82

mt08eup010a  0,700 m²  Sistema de encofrado para pilares de hormigón armado de sección 39,75 27,83

mt08dba010b  0,500 l   Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable 1,65 0,83

mt10haf010nga 1,100 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                  110,59 121,65

mo044        3,000 h   Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 25,12 75,36

mo091        3,000 h   Ay udante montador de estructura prefabricada de hormigón.       21,62 64,86

mo043        1,500 h   Oficial 1ª encofrador.                                          25,12 37,68

mo090        0,755 h   Ay udante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 21,62 16,32

mo045        0,650 h   Oficial 1ª montador de estructura prefabricada de hormigón.     25,12 16,33

mo092        2,000 h   Ay udante montador de estructura metálica.                       21,62 43,24

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               515,20 10,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 525,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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04.06        m³  Losa de rampa de hormigón armado, e=20                          

Formación de losa de hormigón armado de 20 cm de espesor, incluido descansillos; realizada con hormigón
HA-25/P/20/IIa fabricado en central con Distintiv o de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), y  v ertido con cubi-
lote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aprox imada de 18 kg/m²; montaje y  desmontaje de sistema
de encofrado, con acabado tipo industrial formado por: superficie encofrante de tablones de madera de pino, amorti-
zables en 10 usos, estructura soporte horizontal de tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos y  estruc-
tura soporte v ertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso p/p de replanteo, elaboración de la
ferralla (corte, doblado y  conformado de elementos) en taller industrial y  montaje en el lugar definitiv o de su coloca-
ción en obra, separadores, elementos de sustentación, fijación y  apuntalamiento necesarios para la estabilidad del
encofrado, líquido desencofrante para ev itar la adherencia del hormigón al encofrado y  curado del hormigón.
Incluy e: Replanteo y  marcado de niv eles de plantas y  rellanos. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de
las armaduras con separadores homologados. Vertido y  compactación del hormigón. Curado del hormigón. Des-
montaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales.

mt07aco020a  5,000 Ud  Separador homologado para cimentaciones.                        0,20 1,00

mt07aco010g  86,700 kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado
e

0,91 78,90

mt08v ar050   0,425 kg  Alambre galv anizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.          1,37 0,58

mt10haf010nga 1,050 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                  110,59 116,12

mt11v ar300   0,010 m   Tubo de PVC liso para pasatubos, v arios diámetros.              7,09 0,07

mt08ema050b  0,001 m³  Madera para encofrar, de 26 mm de espesor.                      418,62 0,42

mq06v ib020   0,335 h   Regla v ibrante de 3 m.                                          5,08 1,70

mq06bhe010   0,042 h   Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón.
Inclu

184,56 7,75

mo043        0,614 h   Oficial 1ª encofrador.                                          25,12 15,42

mo090        0,922 h   Ay udante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 21,62 19,93

mo045        0,010 h   Oficial 1ª montador de estructura prefabricada de hormigón.     25,12 0,25

mo092        0,136 h   Ay udante montador de estructura metálica.                       21,62 2,94

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               245,10 4,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 249,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

04.07        m²  Encachado de 30 cm en caja para base de solera, con aporte de gr

Encachado de 30 cm en caja para base de solera, con aporte de grav a de cantera de piedra caliza, Ø40/70 mm, y
compactación mediante equipo manual con bandeja v ibrante y  lámina plástica antihumedad con solapes y  subida
perimetral en encuentro con muros, listo para base de solera.

mt01are010a  0,220 m³  Grav a de cantera de piedra caliza, de 40 a 70 mm de diámetro.   10,47 2,30

mq01pan010b  0,008 h   Pala cargadora sobre neumáticos de 85 CV/1,2 m³.                32,50 0,26

mq02rod010d  0,008 h   Bandeja v ibrante de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, rev ersible 4,76 0,04

mq02cia020j  0,008 h   Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                           33,15 0,27

mo106        0,243 h   Peón ordinario construcción.                                    18,38 4,47

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               7,30 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.08        m³  Muro de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/          

Muro de sótano de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  v ertido desde
camión, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50 kg/m³, sin incluir encofrado.

mt07aco020d  8,000 Ud  Separador homologado para muros.                                0,06 0,48

mt07aco010g  51,000 kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado
e

0,91 46,41

mt08v ar050   0,650 kg  Alambre galv anizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.          1,37 0,89

mt10haf010nga 1,050 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                  110,59 116,12

mt13blw 110b  0,084 Ud  Aerosol con 750 cm³ de espuma de poliuretano, de 25 kg/m³ de den 7,64 0,64

mo043        0,497 h   Oficial 1ª encofrador.                                          25,12 12,48

mo090        0,632 h   Ay udante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 21,62 13,66

mo113        0,011 h   Peón .                                                          20,84 0,23

mo045        0,056 h   Oficial 1ª montador de estructura prefabricada de hormigón.     25,12 1,41

mo092        0,339 h   Ay udante montador de estructura metálica.                       21,62 7,33

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               199,70 3,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 203,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04.09        m²  Montaje y desmontaje de sistema de encofrado a una cara con acab

Montaje y  desmontaje de sistema de encofrado a dos caras con acabado v isto, para muros de medianeras, frente
edificio y  zona de instalaciones, realizado con paneles metálicos o madera modulares, amortizables en 150 usos,
para formación de muro de hormigón armado de hasta 3 m de altura.

mt08eme070a  0,007 m²  Paneles metálicos modulares, para encofrar muros de hormigón de 165,61 1,16

mt08eme075a  0,005 Ud  Estructura soporte de sistema de encofrado v ertical, para muro d 331,22 1,66

mt08dba010b  0,030 l   Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable 1,65 0,05

mo044        0,497 h   Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 25,12 12,48

mo091        0,553 h   Ay udante montador de estructura prefabricada de hormigón.       21,62 11,96

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               27,30 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.10        Ud  Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio c

Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio compuesta por 80 m de
cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de toma de tierra del edifi-
cio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 10 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35
mm² de sección para la línea de enlace de toma de tierra de los pilares de hormigón a conectar y  2 picas para red
de toma de tierra formada por pieza de acero cobreado con baño electrolítico de 15 mm de diámetro y  2 m de lon-
gitud, enterrada a una profundidad mínima de 80 cm. Incluso placas acodadas de 3 mm de espesor, soldadas en
taller a las armaduras de los pilares, punto de separación pica-cable, soldaduras aluminotérmicas, registro de com-
probación y  puente de prueba. Totalmente montada, conex ionada y  probada.
Incluy e: Replanteo. Conex ionado del electrodo y  la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado
de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de deriv aciones de tierra. Conex ionado de las deriv aciones. Co-
nex ionado a masa de la red. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt35ttc010b  90,000 m   Conductor de cobre desnudo, de 35 mm².                          2,34 210,60

mt35tte010b  2,000 Ud  Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm, fabric 14,91 29,82

mt35tte020a  4,000 Ud  Placa de cobre electrolítico puro para toma de tierra, de 300x 10 31,00 124,00

mt35tts010c  6,000 Ud  Soldadura aluminotérmica del cable conductor a la placa.        2,91 17,46

mt35tta020   2,000 Ud  Punto de separación pica-cable formado por cruceta en la cabeza 12,81 25,62

mt35w w w 020   1,000 Ud  Material aux iliar para instalaciones de toma de tierra.         0,95 0,95

mo003        3,412 h   Oficial 1ª electricista.                                        25,12 85,71

mo102        3,412 h   Ay udante electricista.                                          21,62 73,77

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               567,90 11,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 579,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA                                                      
05.01        m³  Estructura de madera laminada GL28h Pino Douglas                

Suministro e instalación de estructura de madera laminada encolada, con los mecanizados necesarios realizados
en taller para su instalación sin permitirse mecanizados en obra, de Pino Douglas, sin albura ( 5% como  máx imo),
en calidad GL28H, cepillada y  con certificado de ex plotación sostenible para los elementos que v an al ex terior.
La estructura se compone de 5 pórticos de madera de 25,8 metros de longitud total con 5 v anos cada pórtico re-
sueltos mediante pilares triples de 2x 105x 688 + 1x 105x 391 mm de sección, para los pilares centrales y  de
2x 105x 391 + 1x 105x 325 mm de sección separados para los pilares ex tremos. Los pórticos se encuentran sepa-
rados 5,20 metros.
Sobre los citados pilares descansan v igas simples de 105x 457 en 3 de los 5 v anos (los de menor longitud) y  v i-
gas dobles de 105x 457 mm de sección en los 2 v anos restantes.
Sobre las v igas se apoy an correas de madera de 105x 391 mm de sección y  600 mm de intereje entre sí sobre
las que descansa el panel de cubierta a ex cepción del v ano central, donde para conseguir el alzamiento de un lu-
cernario se disponen correas de 105x 1150 mm de sección, que a su v ez tienen apoy adas en su cara superior
dinteles de 105x 688 mm de sección separados 5,20 metros entre sí y  permitiendo en sus huecos entre testas la
entrada de luz.
Proteccion de la madera clase NP3 suministrada de fabrica.
La empresa instaladora de la estructura de madera y  del panel sándw ich Insitu facilitará a la DF los correspondien-
tes planos de montaje.
El suministro e instalación de la estructura de madera, del panel sándw ich de cubierta y  la impermeabilización final
ex terior será realizado por la misma empresa.

P002020490   1,000     Madera laminada encolada GL28h Pino Douglas                     1.234,69 1.234,69

mo048        4,000 h   dist                                                            20,03 80,12

mo095        2,000 h   Ay udante montador de estructura de madera.                      18,75 37,50

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               1.352,30 27,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.379,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

05.02        m³  Estructura de madera laminada GL28h Picea Abies                 

Suministro e instalación de estructura de madera laminada encolada, de Picea Abies en calidad v isible con los me-
canizados necesarios realizados en taller para su instalación sin permitirse mecanizados en obra, clase resistente
GL28H, cepillada y  con certificado de ex plotación sostenible, para los elementos interiores.
La estructura se compone de 5 pórticos de madera de 25,8 metros de longitud total con 5 v anos cada pórtico re-
sueltos mediante pilares triples de 2x 105x 688 + 1x 105x 391 mm de sección, para los pilares centrales y  de
2x 105x 391 + 1x 105x 325 mm de sección separados para los pilares ex tremos. Los pórticos se encuentran sepa-
rados 5,20 metros.
Sobre los citados pilares descansan v igas simples de 105x 457 en 3 de los 5 v anos (los de menor longitud) y  v i-
gas dobles de 105x 457 mm de sección en los 2 v anos restantes.
Sobre las v igas se apoy an correas de madera de 105x 391 mm de sección y  600 mm de intereje entre sí sobre
las que descansa el panel de cubierta a ex cepción del v ano central, donde para conseguir el alzamiento de un lu-
cernario se disponen correas de 105x 1150 mm de sección, que a su v ez tienen apoy adas en su cara superior
dinteles de 105x 688 mm de sección separados 5,20 metros entre sí y  permitiendo en sus huecos entre testas la
entrada de luz.
Proteccion de la madera clase NP3 suministrada de fabrica.
La empresa instaladora de la estructura de madera y  del panel sándw ich Insitu facilitará a la DF los correspondien-
tes planos de montaje.
El suministro e instalación de la estructura de madera, del panel sándw ich de cubierta y  la impermeabilización final
ex terior será realizado por la misma empresa.

mt07mee115a  1,000 m³  Madera laminada encolada GL28h                                  725,66 725,66

mo048        4,000 h   dist                                                            20,03 80,12

mo095        2,000 h   Ay udante montador de estructura de madera.                      18,75 37,50

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               843,30 16,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 860,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.03        Ud  Herrajes y union pilares madera-hormigon                        

Suministro e instalación de herrajes metálicos de acero ( calidad S275 ) y  tornillería para las uniones madera-ma-
dera y  madera hormigón. La parte v ista de los herrajes de acero a pilar de hormigón irán pintados con dos manos
de pintura epox i.
Todos los Herrajes completamente ocultos, sin tuercas o bulones v istos, uniones internas realizadas mediante resi-
nas epox i de alta capilaridad y  garantizando una total cohesión madera-metal.
Incluy e apuntalamiento, fijado con gatos estructurales de grandes diomensiones, y  medio aux iliar de camion con
pluma para fijado prev io al v ertido d las resinas.
Todas las uniones se han considerado rigidas.
Las resinas epox y  tendrán las siguientes características:

Peso específico a 23 ± 2°C:        aprox . 1.45 kg/dm³
Relación estequiométrica (v olumen):      A : B = 100 : 50
Tiempo de v ida a 23 ± 2°C 150 cc:       minutos 50 - 60
Tiempo de trabajabilidad de la mezcla a 23 ± 2°C:                minutos 25 - 30
Coeficiente de dilatación térmica lineal:          aprox . 7.5x 10-5 °C -1
Trannsición v ítrea máx .:   65 °C
Carga unitaria de rotura por compresión >= 80 MPa
Carga unitaria de rotura por flex otracción >=  50 MPa
Carga unitaria de rotura por tracción >= 38 MPa
Carga unitaria de rotura por corte >=  40 MPa
Módulo elástico por compresión >= 7200 MPa
Adhesión a la madera (picea) resistente al arranque:    tipo de rotura 100% cohesión madera
Carga unitaria de rotura por flex otracción madera/hierro:       tipo de rotura 100% cohesión madera
Contracción:     aprox . 0.35 x  10-3  %

Valores certificados por ensay os de laboratorio.

Las dimensiones, tipología, secciones, etc.. de los herrajes se definirán por la empresa que realice la instalación.

mt07emr113aa 60,000 Ud  Tornillo autoperforante para madera, de 3 mm de diámetro y  16 mm 0,02 1,20

P002020487   1,000 ud  anclaje metalico pletina acero según especificaciones           74,54 74,54

P002020488   1,500 ud  resina epox idica segun especificaciones                         74,54 111,81

mq04cag010a  0,381 h   Camión con grúa de hasta 6 t.                                   40,87 15,57

mo048        1,000 h   dist                                                            20,03 20,03

mo095        1,000 h   Ay udante montador de estructura de madera.                      18,75 18,75

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               241,90 4,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 246,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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05.04        Ud  Herrajes y union pilares jacenas madera-madera                  

Suministro e instalación de herrajes metálicos de acero ( calidad S275 ) y  tornillería para las uniones madera-ma-
dera y  madera hormigón. La parte v ista de los herrajes de acero a pilar de hormigón irán pintados con dos manos
de pintura epox i.
Todos los Herrajes completamente ocultos, sin tuercas o bulones v istos, uniones internas realizadas mediante resi-
nas epox i de alta capilaridad y  garantizando una total cohesión madera-metal.
Incluy e apuntalamiento, fijado con gatos estructurales de grandes diomensiones, y  medio aux iliar de camion con
pluma para fijado prev io al v ertido d las resinas.
Todas las uniones se han considerado rigidas.

Las resinas epox y  tendrán las siguientes características:

Peso específico a 23 ± 2°C:        aprox . 1.45 kg/dm³
Relación estequiométrica (v olumen):      A : B = 100 : 50
Tiempo de v ida a 23 ± 2°C 150 cc:       minutos 50 - 60
Tiempo de trabajabilidad de la mezcla a 23 ± 2°C:                minutos 25 - 30
Coeficiente de dilatación térmica lineal:          aprox . 7.5x 10-5 °C -1
Trannsición v ítrea máx .:   65 °C
Carga unitaria de rotura por compresión >= 80 MPa
Carga unitaria de rotura por flex otracción >=  50 MPa
Carga unitaria de rotura por tracción >= 38 MPa
Carga unitaria de rotura por corte >=  40 MPa
Módulo elástico por compresión >= 7200 MPa
Adhesión a la madera (picea) resistente al arranque:    tipo de rotura 100% cohesión madera
Carga unitaria de rotura por flex otracción madera/hierro:       tipo de rotura 100% cohesión madera
Contracción:     aprox . 0.35 x  10-3  %

Valores certificados por ensay os de laboratorio.

Las dimensiones, tipología, secciones, etc.. de los herrajes se definirán por la empresa que realice la instalación.

mt07emr113aa 60,000 Ud  Tornillo autoperforante para madera, de 3 mm de diámetro y  16 mm 0,02 1,20

P002020487   1,000 ud  anclaje metalico pletina acero según especificaciones           74,54 74,54

P002020488   1,000 ud  resina epox idica segun especificaciones                         74,54 74,54

mq04cag010a  0,381 h   Camión con grúa de hasta 6 t.                                   40,87 15,57

mo048        1,000 h   dist                                                            20,03 20,03

mo095        1,000 h   Ay udante montador de estructura de madera.                      18,75 18,75

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               204,60 4,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 208,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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05.05        Ud  Herrajes y union jacenas viguetas madera-madera                 

Suministro e instalación de herrajes metálicos de acero ( calidad S275 ) y  tornillería para las uniones madera-ma-
dera y  madera hormigón. La parte v ista de los herrajes de acero a pilar de hormigón irán pintados con dos manos
de pintura epox i.
Todos los Herrajes completamente ocultos, sin tuercas o bulones v istos, uniones internas realizadas mediante resi-
nas epox i de alta capilaridad y  garantizando una total cohesión madera-metal.
Incluy e apuntalamiento, fijado con gatos estructurales de grandes diomensiones, y  medio aux iliar de camion con
pluma para fijado prev io al v ertido d las resinas.
Todas las uniones se han considerado rigidas.
Las resinas epox y  tendrán las siguientes características:

Peso específico a 23 ± 2°C:        aprox . 1.45 kg/dm³
Relación estequiométrica (v olumen):      A : B = 100 : 50
Tiempo de v ida a 23 ± 2°C 150 cc:       minutos 50 - 60
Tiempo de trabajabilidad de la mezcla a 23 ± 2°C:                minutos 25 - 30
Coeficiente de dilatación térmica lineal:          aprox . 7.5x 10-5 °C -1
Trannsición v ítrea máx .:   65 °C
Carga unitaria de rotura por compresión >= 80 MPa
Carga unitaria de rotura por flex otracción >=  50 MPa
Carga unitaria de rotura por tracción >= 38 MPa
Carga unitaria de rotura por corte >=  40 MPa
Módulo elástico por compresión >= 7200 MPa
Adhesión a la madera (picea) resistente al arranque:    tipo de rotura 100% cohesión madera
Carga unitaria de rotura por flex otracción madera/hierro:       tipo de rotura 100% cohesión madera
Contracción:     aprox . 0.35 x  10-3  %

Valores certificados por ensay os de laboratorio.

Las dimensiones, tipología, secciones, etc.. de los herrajes se definirán por la empresa que realice la instalación.

mt07emr113aa 60,000 Ud  Tornillo autoperforante para madera, de 3 mm de diámetro y  16 mm 0,02 1,20

P002020489   1,000 Ud  Anclaje metalico                                                1,66 1,66

P002020488   0,100 ud  resina epox idica segun especificaciones                         74,54 7,45

mo048        0,200 h   dist                                                            20,03 4,01

mo095        0,200 h   Ay udante montador de estructura de madera.                      18,75 3,75

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               18,10 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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05.06        m³  Entramado ligero de madera aserrada de abeto (Abies alba) 14    

Suministro y  montaje de entramado ligero de madera aserrada de abeto (Abies alba) para muro estructural, con
acabado cepillado, compuesto por piezas horizontales, v erticales e inclinadas de 38x 140 mm de sección y  hasta
5 m de longitud, calidad estructural S10 según DIN 4074, clase resistente C24 según UNE-EN 338 y  UNE-EN
1912 y  protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de penetración NP2 (3 mm en las ca-
ras laterales de la albura) según UNE-EN 351-1, trabajada en taller; desolidarización con banda resiliente de cau-
cho EPDM ex truido, de 5 mm de espesor y  95 mm de anchura; sellado de juntas entre entramados ligeros de ma-
dera con banda de sellado compresible de caucho sintético EPDM, de 43 mm de anchura, fijada con grapas; reso-
lución de encuentros con elementos de fijación mecánica, de acero galv anizado tipo DX51D+Z275N y  cinta autoad-
hesiv a de polietileno, con adhesiv o acrílico sin disolv entes, armadura de polietileno y  película de separación de
papel siliconado, de 0,34 mm de espesor y  60 mm de anchura, prev ia aplicación de imprimación incolora a base
de una dispersión acrílica sin disolv entes. Incluso grapas de fijación, cortes, entalladuras para su correcto acopla-
miento, niv elación y  colocación de los elementos de atado y  refuerzo. Trabajado en taller y  colocado en obra.
Incluy e: Replanteo y  marcado de ejes. Colocación de la banda desolidarizadora TIPO juntas de EPDM ex pandido
elástico con una anchura de 80 mm o 45 mm con doble borde lateral de 10 mm para garantizar la estanqueidad al
aire, al agua, al v iento y  al v apor en las uniones de construcciones de madera entre las paredes de paneles o de
marco o entre las paredes y  las soleras. La aplicación adicional de las juntas GAE LVD impermeabilizan frente al
agua, al aire y  al v iento la parte inferior de los marcos de las v entanas, gracias a su colocación entre el umbral de
puertas para balcón y  el apoy o en el suelo o bajo el marco apoy adas sobre la repisa o el premarco. Preparación
del entramado para su descarga. Colocación y  fijación prov isional del entramado. Aplomado y  niv elación. Ejecu-
ción de las uniones. Fijación definitiv a del entramado. Colocación de la cinta de sellado.
Criterio de medición de proy ecto: Volumen de las piezas del entramado, medido según documentación gráfica de
Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el v olumen teórico de las piezas del entramado ejecutado según especifi-
caciones de Proy ecto.
Criterio de v aloración económica: El precio incluy e la descarga del entramado ligero de madera, por medio de gan-
chos con tornillos.

mt07mee610ff 1,000 m³  Entramado ligero de madera aserrada de abeto (Abies alba) para m 622,85 622,85

mt16pdr010aa 0,450 m   Banda resiliente de caucho EPDM ex truido, de 5 mm de espesor y
9

8,10 3,65

mt07mee611a30 1,000 Ud  Repercusión, por m³, de elementos de fijación mecánica, de acero 20,71 20,71

mt15pdr060a  0,450 m   Banda de sellado compresible de caucho sintético EPDM, de 43 mm 1,99 0,90

mt15pdr090a  0,068 kg  Imprimación incolora a base de una dispersión acrílica sin disol 25,61 1,74

mt15pdr050c  0,450 m   Cinta autoadhesiv a de polietileno, con adhesiv o acrílico sin dis 0,94 0,42

mq07gte010c  0,086 h   Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de el 55,34 4,76

mo048        5,506 h   dist                                                            20,03 110,29

mo095        5,500 h   Ay udante montador de estructura de madera.                      18,75 103,13

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               868,50 17,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 885,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.07        m³  Entramado ligero de madera aserrada de abeto (Abies alba) 8     

Suministro y  montaje de entramado ligero de madera aserrada de abeto (Abies alba) para muro estructural, con
acabado cepillado, compuesto por piezas horizontales, v erticales e inclinadas de 38x 89 mm de sección y  hasta 5
m de longitud, calidad estructural S10 según DIN 4074, clase resistente C24 según UNE-EN 338 y  UNE-EN 1912
y  protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de penetración NP2 (3 mm en las caras la-
terales de la albura) según UNE-EN 351-1, trabajada en taller; desolidarización con banda resiliente de caucho
EPDM ex truido, de 5 mm de espesor y  95 mm de anchura; sellado de juntas entre entramados ligeros de madera
con banda de sellado compresible de caucho sintético EPDM, de 43 mm de anchura, fijada con grapas; resolución
de encuentros con elementos de fijación mecánica, de acero galv anizado tipo DX51D+Z275N y  cinta autoadhesiv a
de polietileno, con adhesiv o acrílico sin disolv entes, armadura de polietileno y  película de separación de papel sili-
conado, de 0,34 mm de espesor y  60 mm de anchura, prev ia aplicación de imprimación incolora a base de una
dispersión acrílica sin disolv entes. Incluso grapas de fijación, cortes, entalladuras para su correcto acoplamiento,
niv elación y  colocación de los elementos de atado y  refuerzo. Trabajado en taller y  colocado en obra.
Incluy e: Replanteo y  marcado de ejes. Colocación de la banda desolidarizadora tipo juntas de EPDM ex pandido
elástico con una anchura de 80 mm o 45 mm con doble borde lateral de 10 mm para garantizar la estanqueidad al
aire, al agua, al v iento y  al v apor en las uniones de construcciones de madera entre las paredes
de paneles o de marco o entre las paredes y  las soleras. La aplicación adicional de las juntas GAE LVD imperme-
abilizan frente al agua, al aire y  al v iento la parte inferior de los marcos de las v entanas, gracias a su colocación
entre el umbral de puertas para balcón y  el apoy o en el suelo o bajo el marco apoy adas sobre la repisa o el pre-
marco. Preparación del entramado para su descarga. Colocación y  fijación prov isional del entramado. Aplomado y
niv elación. Ejecución de las uniones. Fijación definitiv a del entramado. Colocación de la cinta de sellado.
Criterio de medición de proy ecto: Volumen de las piezas del entramado, medido según documentación gráfica de
Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el v olumen teórico de las piezas del entramado ejecutado según especifi-
caciones de Proy ecto.
Criterio de v aloración económica: El precio incluy e la descarga del entramado ligero de madera, por medio de gan-
chos con tornillos.

mt07mee610ff 1,000 m³  Entramado ligero de madera aserrada de abeto (Abies alba) para m 622,85 622,85

mt16pdr010aa 0,450 m   Banda resiliente de caucho EPDM ex truido, de 5 mm de espesor y
9

8,10 3,65

mt07mee611a30 1,000 Ud  Repercusión, por m³, de elementos de fijación mecánica, de acero 20,71 20,71

mt15pdr060a  0,450 m   Banda de sellado compresible de caucho sintético EPDM, de 43 mm 1,99 0,90

mt15pdr090a  0,068 kg  Imprimación incolora a base de una dispersión acrílica sin disol 25,61 1,74

mt15pdr050c  0,450 m   Cinta autoadhesiv a de polietileno, con adhesiv o acrílico sin dis 0,94 0,42

mq07gte010c  0,134 h   Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de el 55,34 7,42

mo048        6,500 h   dist                                                            20,03 130,20

mo095        6,500 h   Ay udante montador de estructura de madera.                      18,75 121,88

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               909,80 18,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 927,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.08        m²  Muro estructural de panel contralaminado de madera (CLT) de supe

Suministro y  montaje de muro estructural de panel contralaminado de madera (CLT) de superficie media may or de
6 m², de 60 mm de espesor, formado por tres capas de tablas de madera, encoladas con adhesiv o sin urea-for-
maldehído, con capas sucesiv as perpendiculares entre sí y  disposición transv ersal de las tablas en las capas ex -
teriores, acabado superficial calidad no v ista en ambas caras, de madera de abeto rojo (Picea abies) y  pino silv es-
tre (Pinus sy lv estris), clase de serv icio 1 y  2, según UNE-EN 1995-1-1, Euroclase D-s2, d0 de reacción al fuego,
conductiv idad térmica 0,13 W/(mK), densidad 490 kg/m³, calor específico 1600 J/kgK, factor de resistencia a la di-
fusión del v apor de agua 20 contenido de humedad a la entrega del 12% (+/- 2%), clase resistente C24 y  módulo
de elasticidad paralelo de 12500 N/mm², con tratamiento superficial hidrofugante, transparente; desolidarización con
banda resiliente de caucho EPDM ex truido, de 5 mm de espesor y  95 mm de anchura, fijada con grapas; refuerzo
de juntas entre paneles, mediante paneles machihembrados para su correcto acoplamiento fijados con tornillos au-
toperforantes de cabeza ancha, de acero zincado con rev estimiento de cromo y  sellado interior con cinta adhesiv a
por ambas caras, de goma butílica, con armadura de poliéster; resolución de encuentros, con tornillos autoperforan-
tes de cabeza ancha, de acero zincado con rev estimiento de cromo sellado interior con cinta adhesiv a por ambas
caras, de goma butílica, con armadura de poliéster y  sellado ex terior con cinta autoadhesiv a de polietileno con ad-
hesiv o acrílico sin disolv entes, con armadura de polietileno y  película de separación de papel siliconado, prev ia
aplicación de imprimación incolora a base de una dispersión acrílica sin disolv entes; fijación de paneles con ele-
mentos de fijación mecánica, de acero galv anizado tipo DX51D+Z275N. Incluso cortes, entalladuras para su co-
rrecto acoplamiento, niv elación y  colocación de los elementos de atado y  refuerzo. Trabajado en taller y  colocado
en obra.
Incluy e: Replanteo y  marcado de ejes. Colocación de la banda desolidarizadora tipo juntas de EPDM ex pandido
elástico con una anchura de 80 mm
o 45 mm con doble borde lateral de 10 mm para garantizar la estanqueidad al aire, al agua, al v iento y  al v apor en
las uniones de construcciones de madera entre las paredes
de paneles o de marco o entre las paredes y  las soleras. La aplicación adicional de las juntas GAE LVD imperme-
abilizan frente al agua, al aire y  al v iento la parte inferior de los marcos de las v entanas, gracias a su colocación
entre el umbral de puertas para balcón y  el apoy o en el suelo o bajo el marco apoy adas sobre la repisa o el pre-
marco. Preparación de los paneles para su descarga. Colocación y  fijación prov isional de los paneles. Aplomado
y  niv elación mediante rastreles de madera laminada GL24h. Ejecución de las uniones. Fijación definitiv a de los pa-
neles. Resolución de encuentros.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto, sin deducir huecos.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto, sin
deducir huecos. Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura señalados en los planos
y  detalles del Proy ecto.
Criterio de v aloración económica: El precio incluy e la descarga del panel, por medio de eslingas.

mt07ems010aGa 1,150 m²  Panel contralaminado de madera (CLT) de superficie media may or d 39,02 44,87

mt07ems030   1,000 Ud  Repercusión, por m², de tratamiento superficial hidrofugante, tr 3,30 3,30

mt16pdr010aa 0,350 m   Banda resiliente de caucho EPDM ex truido, de 5 mm de espesor y
9

8,10 2,84

mt07emr320oa 1,000 Ud  Repercusión, por m², de refuerzo de juntas entre paneles, median 1,61 1,61

mt07emr330aaa 1,000 Ud  Repercusión, por m², de resolución de encuentros, con tornillos 1,66 1,66

mt07emr300a15 1,000 Ud  Repercusión, por m², de elementos de fijación mecánica, de acero 1,24 1,24

mq07gte010c  0,038 h   Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de el 55,34 2,10

mo048        0,300 h   dist                                                            20,03 6,01

mo095        0,300 h   Ay udante montador de estructura de madera.                      18,75 5,63

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               69,30 1,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.09        m²  Tablero estructural de madera, tricapa 19 mm.                   

Suministro y  colocación de tablero estructural de madera tipo tricapa de 19 mm de espesor, machihembrado en
sus cuatro cantos, fijado con tornillos autoperforantes de cabeza ancha, de acero zincado con rev estimiento de cro-
mo, para arriostramiento de entramado ligero de madera en muro estructural. Incluso p/p de cortes y  refuerzo de
cantos con tornillos.
Incluy e: Replanteo. Fijación del tablero al entramado ligero de madera.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto, sin deducir huecos
menores de 1 m² y  deduciendo, en los huecos de superficie may or de 1 m², el ex ceso sobre 1 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto, sin
deducir huecos menores de 1 m² y  deduciendo, en los huecos de superficie may or de 1 m², el ex ceso sobre 1
m².

P06          1,050 m²  Tablero estructural de madera, tipo tricapa 19mm                16,97 17,82

mt07emr310a  10,000 Ud  Tornillo autoperforante de cabeza ancha, de acero zincado con re 0,01 0,10

mo048        0,150 h   dist                                                            20,03 3,00

mo095        0,150 h   Ay udante montador de estructura de madera.                      18,75 2,81

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               23,70 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

05.10        m2  Panel arriostramiento doble placa de yeso natural 12,5+12,5     

Paneles de ariostramiento formado por dos placas de y eso natural obtenidas a partir de aglutinar agua, y eso y  fibra
de celulosa obtenida del reciclaje del papel, conformando una masa homogénea sin ningún tipo de cola o com-
puesto químico, de lo que resulta un material inodoro. Una v ez aglutinada la mezcla, se prensa y  se seca, impri-
mándola luego con hidrofugante.
Diseñadas y  ensay adas para trabajar tanto con una estructura de acero galv anizado como de listones de pino.
y  con v alores de compartamiento acustico a ruido aéreo: Ra=45dBA

P07          2,100 m²  Panel de fibro y eso 1500x 1000x 125                               7,06 14,83

mt07emr310a  10,000 Ud  Tornillo autoperforante de cabeza ancha, de acero zincado con re 0,01 0,10

mo048        0,150 h   dist                                                            20,03 3,00

mo095        0,150 h   Ay udante montador de estructura de madera.                      18,75 2,81

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               20,70 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

05.11        m3  Estructura de madera laminada GL24h Picea Abies                 

Suministro y  colocación de v iga de madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 mm de espesor de las lá-
minas y  sección constante, de 10x 20 a 12x 25 cm de sección y  hasta 5 m de longitud, para aplicaciones estructu-
rales, clase resistente GL-24h según UNE-EN 390 y  UNE-EN 1194 y  protección frente a agentes bióticos que se
corresponde con la clase de penetración NP3 (3 mm en las caras laterales de la albura) según UNE-EN 351-1. In-
cluso cortes, entalladuras para su correcto acoplamiento, niv elación y  colocación de los elementos de atado y  re-
fuerzo. Trabajada en taller y  colocada en obra.
Incluy e: Replanteo y  marcado de ejes, en los puntos de apoy o de las v igas. Colocación y  fijación prov isional de
la v iga. Aplomado y  niv elación. Ejecución de las uniones, y  herrajes ocultos necesarios para fijacion definitiv a.
Comprobación final del aplomado y  de los niv eles.

P002020491   1,000 m3  Madera laminada encolada GL24h                                  621,07 621,07

mo048        6,072 h   dist                                                            20,03 121,62

mo095        3,036 h   Ay udante montador de estructura de madera.                      18,75 56,93

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               799,60 15,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 815,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS QUINCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.12        m²  Tablero estructural madera, tricapa, 27mm                       

Suministro y  colocación de tablero estructural de madera tipo tricapa de 27 mm de espesor, machihembrado en
sus cuatro cantos, fijado con tornillos autoperforantes de cabeza ancha, de acero zincado con rev estimiento de cro-
mo, para arriostramiento de entramado ligero de madera en muro estructural. Incluso p/p de cortes y  refuerzo de
cantos con tornillos.
Incluy e: Replanteo. Fijación del tablero al entramado ligero de madera y  Proceso de barnizado consistente en la
aplicación de 4 manos de lasur, con alto contenido en sólidos, a poro abierto y  en base agua. Con función fungici-
da, insecticida, antimicrobiana, antibactericida e hidrófuga.Todo ello con el color elegido por DF.
Primero, lijado de la estructura antes de barnizar, con lija grano 120, después, aplicar dos manos de lasur fondo o
impregnante ( LM-746/XX) con pistola airless y  con un interv alo de como mínimo 6 horas entre capas. Después,
aplicar una primera mano de Lasur acabado (EL-5230/XX) con un contenido en sólidos del 35%, mediante pistola
airless de paso de boquilla de 13-15 y  con una presión de entre 90 -150 bares, para conseguir un grosor de 200
micras por capa como mínimo (en húmedo). Después, lijado fino con lija de grano 220 y  aplicación de la segunda
mano de acabado, de las mismas características que la anterior. Los acabados aplicados con un interv alo de 24
horas entre capas. Todo ello aplicado con un entorno máx imo del 60 % de humedad y  de 15º de temperatura co-
mo mínimo. La DF podrá rev isar y  comprobar el proceso de barnizado.
Se v alorará la aportación de garantía de durabilidad en el barnizado al ex terior por parte de la empresa responsable
de dicho barnizado.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto, sin deducir huecos
menores de 1 m² y  deduciendo, en los huecos de superficie may or de 1 m², el ex ceso sobre 1 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto, sin
deducir huecos menores de 1 m² y  deduciendo, en los huecos de superficie may or de 1 m², el ex ceso sobre 1
m².

P002020477   1,100 m²  Tablero estructural, madera, tricapa 27 mm                      20,71 22,78

mt07emr310a  10,000 Ud  Tornillo autoperforante de cabeza ancha, de acero zincado con re 0,01 0,10

mo048        0,300 h   dist                                                            20,03 6,01

mo095        0,150 h   Ay udante montador de estructura de madera.                      18,75 2,81

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               31,70 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 CUBIERTA                                                        
05.12        m²  Tablero estructural madera, tricapa, 27mm                       

Suministro y  colocación de tablero estructural de madera tipo tricapa de 27 mm de espesor, machihembrado en
sus cuatro cantos, fijado con tornillos autoperforantes de cabeza ancha, de acero zincado con rev estimiento de cro-
mo, para arriostramiento de entramado ligero de madera en muro estructural. Incluso p/p de cortes y  refuerzo de
cantos con tornillos.
Incluy e: Replanteo. Fijación del tablero al entramado ligero de madera y  Proceso de barnizado consistente en la
aplicación de 4 manos de lasur, con alto contenido en sólidos, a poro abierto y  en base agua. Con función fungici-
da, insecticida, antimicrobiana, antibactericida e hidrófuga.Todo ello con el color elegido por DF.
Primero, lijado de la estructura antes de barnizar, con lija grano 120, después, aplicar dos manos de lasur fondo o
impregnante ( LM-746/XX) con pistola airless y  con un interv alo de como mínimo 6 horas entre capas. Después,
aplicar una primera mano de Lasur acabado (EL-5230/XX) con un contenido en sólidos del 35%, mediante pistola
airless de paso de boquilla de 13-15 y  con una presión de entre 90 -150 bares, para conseguir un grosor de 200
micras por capa como mínimo (en húmedo). Después, lijado fino con lija de grano 220 y  aplicación de la segunda
mano de acabado, de las mismas características que la anterior. Los acabados aplicados con un interv alo de 24
horas entre capas. Todo ello aplicado con un entorno máx imo del 60 % de humedad y  de 15º de temperatura co-
mo mínimo. La DF podrá rev isar y  comprobar el proceso de barnizado.
Se v alorará la aportación de garantía de durabilidad en el barnizado al ex terior por parte de la empresa responsable
de dicho barnizado.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto, sin deducir huecos
menores de 1 m² y  deduciendo, en los huecos de superficie may or de 1 m², el ex ceso sobre 1 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto, sin
deducir huecos menores de 1 m² y  deduciendo, en los huecos de superficie may or de 1 m², el ex ceso sobre 1
m².

P002020477   1,100 m²  Tablero estructural, madera, tricapa 27 mm                      20,71 22,78

mt07emr310a  10,000 Ud  Tornillo autoperforante de cabeza ancha, de acero zincado con re 0,01 0,10

mo048        0,300 h   dist                                                            20,03 6,01

mo095        0,150 h   Ay udante montador de estructura de madera.                      18,75 2,81

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               31,70 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

06.01        m²  Suministro y colocación de lana de roca de 80 mm y 150 kg/m³    

Suministro y  colocación de placa rígida  de lana de roca de 80 mm de grosor y  150 kg/m3 de densidad.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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06.02        m²  suministro y colocación de lámina acústica.                     

Suministro y  colocación de lámina acústica  bituminosa armada, compuesta por un mástico bituminoso de betún
modificado con elastómero (SBS), usando como carga filler de barita, y  en sus caras ex ternas un filme de polietile-
no de alta densidad de 50 y  100 GG.
PROPIEDADES FISICAS (según norma UNE)
LáminaMasa Nominal, kg/m² 6,50. Mínima, kg/m² 6,35.
Resistencia:
Tracción Longitudinal N/5 cm, mínimo 200.
Transv ersal N/5 cm, mínimo 175.
Armadura Fibra de v idrio g/m² 60.
Resistencia Desgarro Longitudinal N/5 cm, mínimo 125.
Transv ersal N/5 cm, mínimo 89.
Plegabilidad en frío a -15 ºC +.
Mástico bituminoso con elastómero:
Punto de reblandecimiento º C, mínimo 90
Penetración a 25 ºC, mm/10 30-50 .
Densidad nominal 1,45.
Condiciones:
R Aislamiento Acústico de dB a 100 Hz entre elementos rígidos 8.
R Aislamiento Acústico de dB a 100 Hz entre elementos resortes 12.
MODO DE EMPLEO Y CAMPO DE APLICACION:
Se utiliza entre elementos rígidos como placas de cartón-y eso para mejorar el aislamiento a bajas frecuencias de
otros aislamientos, tanto en paramentos v erticales como en horizontales. También como banda de apoy o para de-
jar flotante muros y  estructuras de cartón-y eso. Utilizado entre elementos resortes (fibras, lanas de roca) para in-
crementar el aislamiento global del tratamiento, mejorando significativ amente en bajas fracuencias ,(efecto membra-
na dentro de sistemas masa-resorte-masa)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

06.03        m²  Suministro y colocación de lana de roca de 80 mm y 90 kg/m³     

Suministro y  colocación de placa rígida de lana de roca de 80 mm de espesor y  de 90 Kg/m3 de densidad.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

06.04        m²  Suministro y colocación de tablero de fibras sintéticas e = 16mm

Suministro y  colocación de tablero de fibras sintéticas coretech de 16 mm de grosor, atornillado al otro tablero infe-
rior coretech con tornilos de rosca madera, HBS de 6x 220mm. Se incluy e sellado de las juntas del tablero ex terior
con masilla de poliuretano.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

06.05        m²  Rastreles formación de pendiente, lana de roca y cerramiento ext

Suministro y  colocación de rastreles de madera de Picea Abies, atornillados al tablero ex terior, con tornillos rosca
de madera, para la formación de las pendientes de la cubierta según proy ecto, colocados cada 60 cm para rellenar
los huecos con lana de roca de baja densidad y  sobre dichos rastreles suministro y  colocación de otro tablero co-
retech de 19 mm de grosor, atornillado a dichos rastreles, con tornillos todo rosca de madera y   sellado con masi-
lla de poliuretano.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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06.06        m²  cobertura de chapa perfilada de acero prelacado, de 0,6         

Suministro y  montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con una pendiente may or del 2%, mediante
chapa perfilada ondulada de acero prelacado en color blanco, de 0,6 mm de espesor, en perfil comercial prelacado
por la cara ex terior, fijada mecánicamente rastreles y  contrarastreles anclados dev idamente a  soporte prev iamen-
te impermeabilizado . Incluso p/p de cortes, solapes, tornillos y  elementos de fijación, accesorios, juntas, rastreles
y  contra rastreles, y  fijacion de los mismos
Incluy e: Replanteo de las chapas por faldón. Corte, preparación y  colocación de las chapas. Ejecución de juntas y
perímetro. Fijación mecánica de las chapas perfiladas.

mt13ccp010a  1,100 m²  Chapa perfilada de acero prelacado, espesor 0,6 mm.             4,47 4,92

mt13ccg030d  3,000 Ud  Tornillo autorroscante de 6,5x 70 mm de acero inox idable, con ara 0,43 1,29

P002020476   0,151 h   Ay undante montador de cerramientos industriales                 17,87 2,70

mo051        0,151 h   Oficial 1ª montador de cerramientos industriales.               19,72 2,98

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               11,90 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 IMPERMEABLIZACIONES Y ESTANQUEIDAD                              
07.01        m²  Barrera de vapor con estanqueidad al aire, de polipropileno, con

Barrera de v apor con estanqueidad al aire, de polipropileno, con armadura, de 0,15 mm de espesor y  100 g/m², de
107 m de espesor de aire equiv alente frente a la difusión de v apor de agua, según UNE-EN 1931, (Euroclase E de
reacción al fuego según UNE-EN 13501-1); colocada por el interior del cerramiento v ertical. Incluso grapas para fi-
jación a la superficie soporte, cinta autoadhesiv a para sellado de juntas.
Incluy e: Limpieza y  preparación de la superficie. Corte y  preparación. Fijación. Corte de la cinta de sellado. Colo-
cación de la cinta de sellado perimetral garantizado el sellado al aire y  al agua
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt15pdr200a  1,090 m²  Barrera de v apor con estanqueidad al aire, de polipropileno, con 0,89 0,97

mt15pdr300a  5,000 Ud  Grapa de acero galv anizado, de 6 mm de altura; para la fijación 0,01 0,05

mt15pdr050c  1,020 m   Cinta autoadhesiv a de polietileno, con adhesiv o acrílico sin dis 0,94 0,96

op00gra020   1,000     Grapadora de martillo.                                          0,00 0,00

mo054        0,040 h   Ay udante instalador de climatización.                           17,84 0,71

mo101        0,020 h   Ay udante montador de aislamientos.                              17,87 0,36

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               3,10 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

07.02        m²  Lámina transpirable de poliuretano termoplástico, con armadura d

Lámina transpirable de poliuretano termoplástico, con armadura de poliéster, de 1 mm de espesor y  210 g/m², de
0,15 m de espesor de aire equiv alente frente a la difusión de v apor de agua, según UNE-EN 1931, estanqueidad al
agua clase W1 según UNE-EN 1928, (Euroclase E de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1); colocada por el
ex terior del cerramiento v ertical. Incluso grapas para fijación a la superficie soporte, cinta autoadhesiv a para sella-
do de juntas.
Incluy e: Limpieza y  preparación de la superficie. Corte y  preparación. Fijación. Corte de la cinta de sellado. Colo-
cación de la cinta de sellado garantizando la estanqueidad al paso del aire y  el agua
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt15pdr110a  1,090 m²  Lámina transpirable de poliuretano termoplástico, con armadura d 3,73 4,07

mt15pdr300a  5,000 Ud  Grapa de acero galv anizado, de 6 mm de altura; para la fijación 0,01 0,05

mt15pdr120a  1,020 m   Cinta autoadhesiv a de polietileno, con adhesiv o acrílico sin dis 1,49 1,52

op00gra020   1,000     Grapadora de martillo.                                          0,00 0,00

mo054        0,041 h   Ay udante instalador de climatización.                           17,84 0,73

mo101        0,021 h   Ay udante montador de aislamientos.                              17,87 0,38

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               6,80 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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07.03        m²  Impermeabilizacion EPDM                                         

Formación de cubierta plana no transitable, no v entilada, con grav a, tipo inv ertida, pendiente del 1% al 5%, com-
puesta de los siguientes elementos: CAPA SEPARADORA BAJO FORMACIÓN DE PENDIENTES: lámina de polie-
tileno de alta densidad, de 0,75 mm de espesor y  705 g/m², (Euroclase E de reacción al fuego); FORMACIÓN DE
PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoy as y  juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco do-
ble y  capa de 3 cm de espesor medio a base de hormigón ligero, de resistencia a compresión 1,5 MPa y  480
kg/m³ de densidad, premezclado con arcilla ex pandida de granulometría entre 3 y  9 mm, cemento gris y  aditiv os;
IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, no adherida, formada por una lámina de caucho sintético EPDM de alta
densidad, de 1,2 mm de espesor, fijada al soporte en perímetro y  juntas y  solapes fijados con cinta autoadhesiv a,
de 76 mm de anchura, prev ia aplicación de imprimación con base disolv ente; CAPA SEPARADORA BAJO AISLA-
MIENTO: geotex til no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la trac-
ción longitudinal de 6,8 kN/m, una resistencia a la tracción transv ersal de 7,8 kN/m, una apertura de cono al ensa-
y o de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 3 mm, resistencia CBR a punzonamiento 1,7 kN y
una masa superficial de 500 g/m²; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno ex truido, de superficie li-
sa y  mecanizado lateral a media madera, de 50 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia
térmica 1,5 m²K/W, conductiv idad térmica 0,034 W/(mK); CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotex til no
tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 6,8
kN/m, una resistencia a la tracción transv ersal de 7,8 kN/m, una apertura de cono al ensay o de perforación diná-
mica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 3 mm, resistencia CBR a punzonamiento 1,7 kN y  una masa superficial
de 500 g/m²; CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro, ex enta de finos, ex ten-
dida con un espesor medio de 10 cm.
Incluy e: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y  trazado de limatesas, limahoy as y  jun-
tas. Colocación de la capa separadora bajo formación de pendientes. Formación de pendientes mediante encintado
de limatesas, limahoy as y  juntas con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno ex pandido. Vertido y
regleado del hormigón ligero hasta alcanzar el niv el de coronación de las maestras. Limpieza y  preparación de la
superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilización. Colocación de la impermeabilización. Colocación de la
capa separadora bajo aislamiento. Rev isión de la superficie base en la que se realiza la fijación del aislamiento de
acuerdo con las ex igencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y  colocación del aislamiento. Colocación de la
capa separadora bajo protección. Vertido y  ex tendido de la capa de protección de grav a.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida en proy ección horizontal, según documentación gráfica de Pro-
y ecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proy ección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especifi-
caciones de Proy ecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.

mt15dan600a  1,050 m²  Lámina de polietileno de alta densidad, de 0,75 mm de espesor y  2,42 2,54

mt15dan610a  1,100 m²  Lámina de caucho sintético EPDM de alta densidad, de 1,2 mm de e 7,93 8,72

mt15dan630a  0,001 l   Imprimación con base disolv ente, para limpieza de solapes en lám 9,90 0,01

mt15dan620a  0,100 m   Cinta autoadhesiv a, de 76 mm de anchura y  0,75 mm de espesor,
pa

3,63 0,36

mt01arc010   0,180 t   Cantos rodados de 16 a 32 mm de diámetro.                       23,19 4,17

mo029        0,131 h   Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes.             19,08 2,50

mo067        0,131 h   Ay udante aplicador de láminas impermeabilizantes.               17,87 2,34

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               20,60 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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07.04        m²  Imperme de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara ex

Formación de drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara ex terior, mediante lámina drenante no-
dular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, resistencia a la compresión
150 kN/m² según UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y  masa nominal 0,5 kg/m²; sujeta al paramen-
to v ertical mediante fijaciones mecánicas (2 ud/m²), con los nódulos contra el muro prev iamente impermeabilizado.
Incluso p/p de limpieza y  preparación de la superficie, solapes horizontales y  v erticales, remates de esquinas y
rincones y  colocación de perfil metálico de remate superior (0,3 m/m²).
Incluy e: Realización de trabajos aux iliares en la superficie soporte (conformado de ángulos, paso de tubos, etc.).
Limpieza y  preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la lámina drenante. Colocación de la lámina dre-
nante. Tratamiento de los elementos singulares (ángulos, aristas, etc.).
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto, in-
cluy endo las entregas y  los solapes.

mt14gdo010a  1,100 m²  Lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HD 1,25 1,38

mt15pao010a  2,000 Ud  Roseta, para fijación de membrana drenante.                     0,02 0,04

mt15pao020a  0,300 m   Perfil de remate.                                               1,55 0,47

mo029        0,172 h   Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes.             19,08 3,28

mo067        0,172 h   Ay udante aplicador de láminas impermeabilizantes.               17,87 3,07

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               8,20 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

07.05        m²  Impermeabilización de muro de sótano o estructura enterrada, por

Formación de impermeabilización de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara ex terior, mediante lámina
de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160
g/m², de superficie no protegida, prev ia imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB (rendimien-
to: 0,5 kg/m²). Incluso p/p de limpieza y  preparación de la superficie, solapes y  bandas de refuerzo en la corona-
ción y  en la entrega al pie del muro en su encuentro con la cimentación.
Incluy e: Realización de trabajos aux iliares en la superficie soporte (conformado de ángulos, paso de tubos, etc.).
Limpieza y  preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilización. Aplicación de la capa de
imprimación. Ejecución de la impermeabilización. Tratamiento de los elementos singulares (ángulos, aristas, etc.).
Sellado de juntas.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto, in-
cluy endo las entregas y  los solapes.

mt14iea020c  0,500 kg  Emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, según UNE 104231 1,43 0,72

mt14lba010c  1,100 m²  Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP,
d

4,18 4,60

op00sop010   1,000     Soplete para soldadura de láminas asfálticas.                   0,00 0,00

mo029        0,161 h   Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes.             19,08 3,07

mo067        0,161 h   Ay udante aplicador de láminas impermeabilizantes.               17,87 2,88

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               11,30 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 AISLAMIENTO TERMICO Y ACUSTICO                                  
08.01        m²  Aislamiento térmico fachada 14 cm                               

Suministro y  colocación de aislamiento térmico por el interior en fachada de doble hoja de fábrica cara v ista, forma-
do por panel rígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no rev estido, de 140 mm de espesor, colocado a tope
para ev itar puentes térmicos, fijado mecánicamente y  posterior sellado de todas las uniones entre paneles con cin-
ta de sellado de juntas. Incluso p/p de cortes, fijaciones y  limpieza.
Incluy e: Corte y  preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

Descripción: Panel rígido de lana de roca v olcánica de Doble Densidad
no rev estido de 14 cm, específi co para fachadas con sistemas de aislamiento
térmico por el ex terior (SATE). La capa ex terior de alta densidad (marcada
con dos líneas) asegura una adherencia óptima del rev oco y  mejora el
comportamiento mecánico. La capa interna de densidad inferior optimiza
las prestaciones térmicas del panel y  permite la máx ima adaptabilidad al
soporte.
Aplicación: Aislamiento para sistemas compuestos de aislamiento
térmico por el ex terior (SATE) en fachadas. Obra nuev a y  rehabilitación.
Ventajas: Ex celente rendimiento térmico; gracias a su conductiv idad
térmica. Ideal para edifi cios de altas prestaciones energéticas. Fácil
y  rápida instalación. Ex celente adaptabilidad al soporte. Óptimas
prestaciones acústicas.

 Doble Densidad: capa superior 150 kg/m3
 ; capa inferior 95 kg/m3
¦ Euroclase A1
¦ Fijación: se combina fi jación mecánica (v ista)
¦ ? = 0,035 W/(mK)
¦ Palets / Camión: 22 palets

P01          1,050 m²  Panel rígido de lana mineral ,14cm espeor, no rev estido,        29,27 30,73

mo054        0,090 h   Ay udante instalador de climatización.                           17,84 1,61

mo101        0,090 h   Ay udante montador de aislamientos.                              17,87 1,61

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               34,00 0,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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08.02        m²  Aislamiento térmico fachada 10 cm                               

Suministro y  colocación de aislamiento térmico por el interior en fachada de doble hoja de fábrica cara v ista, forma-
do por panel rígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no rev estido, de 100 mm de espesor, colocado a tope
para ev itar puentes térmicos, fijado mecánicamente y  posterior sellado de todas las uniones entre paneles con cin-
ta de sellado de juntas. Incluso p/p de cortes, fijaciones y  limpieza.
Incluy e: Corte y  preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

Descripción: Panel rígido de lana de roca v olcánica de Doble Densidad
no rev estido de 10 cm, específi co para fachadas con sistemas de aislamiento
térmico por el ex terior (SATE). La capa ex terior de alta densidad (marcada
con dos líneas) asegura una adherencia óptima del rev oco y  mejora el
comportamiento mecánico. La capa interna de densidad inferior optimiza
las prestaciones térmicas del panel y  permite la máx ima adaptabilidad al
soporte.
Aplicación: Aislamiento para sistemas compuestos de aislamiento
térmico por el ex terior (SATE) en fachadas. Obra nuev a y  rehabilitación.
Ventajas: Ex celente rendimiento térmico; gracias a su conductiv idad
térmica. Ideal para edifi cios de altas prestaciones energéticas. Fácil
y  rápida instalación. Ex celente adaptabilidad al soporte. Óptimas
prestaciones acústicas.

 Doble Densidad: capa superior 150 kg/m3
 ; capa inferior 95 kg/m3
¦ Euroclase A1
¦ Fijación: se combina fi jación mecánica (v ista)
¦ ? = 0,035 W/(mK)
¦ Palets / Camión: 22 palets

P03          1,050 m²  Panel rígido de lana mineral ,10cm espeor, no rev estido,        21,01 22,06

mt16aaa020ea 3,000 Ud  Fijación mecánica para paneles aislantes de lana de roca, coloca 0,12 0,36

mt16aaa030   0,440 m   Cinta autoadhesiv a para sellado de juntas.                      0,25 0,11

mo054        0,090 h   Ay udante instalador de climatización.                           17,84 1,61

mo101        0,090 h   Ay udante montador de aislamientos.                              17,87 1,61

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               25,80 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

08.03        m²  Aislamiento termico fachada 4 cm                                

Suministro y  colocación de aislamiento térmico por el interior en fachada de doble hoja de fábrica cara v ista, forma-
do por panel rígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no rev estido, de 40 mm de espesor, colocado a tope
para ev itar puentes térmicos, fijado mecánicamente y  posterior sellado de todas las uniones entre paneles con cin-
ta de sellado de juntas. Incluso p/p de cortes, fijaciones y  limpieza.
Incluy e: Corte y  preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

Descripción: Panel rígido de lana de roca de alta densidad no rev estido.
Aplicación: Rehabilitación. Aislamiento de puentes térmicos en SATE,
como huecos y  v entanas.
Ventajas: Buen rendimiento térmico y  de reacción al fuego.
Buena estabilidad dimensional y  comportamiento mecánico.
¦ Densidad nominal 155 kg/m3
¦ Euroclase A1
¦ Fijación: adhesiv a
¦ ? = 0,038 W/(mK)
¦ Palets / Camión: 44 palets

P05          1,050 m2  Panel rígido de lana mineral ,4cm espeor, no rev estido          22,03 23,13

mo054        0,090 h   Ay udante instalador de climatización.                           17,84 1,61

mo101        0,090 h   Ay udante montador de aislamientos.                              17,87 1,61

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               26,40 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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08.04        m²  Aislamiento térmico tabiqueria 8 cm                             

Suministro y  colocación de aislamiento térmico por el interior en fachada de doble hoja de fábrica cara v ista, forma-
do por panel rígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no rev estido, de 80 mm de espesor, colocado a tope
para ev itar puentes térmicos, fijado mecánicamente y  posterior sellado de todas las uniones entre paneles con cin-
ta de sellado de juntas. Incluso p/p de cortes, fijaciones y  limpieza.
Incluy e: Corte y  preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

Descripción: Panel semirrígido de lana de roca no rev estido.
Aplicación: Aislamiento térmico y  acústico de cerramientos v erticales,
separativ os o distributiv os de placa de y eso laminado o doble hoja cerámica,
cerramientos horizontales sobre falso techo, en cubiertas inclinadas por el
interior, fachadas v entiladas y  bajo forjados en contacto por el ex terior o espacios
no habitables.
Ventajas: Aislamiento acústico y  térmico superior. Contribuy e a la resistencia al fuego
del sistema, con una manejabilidad perfecta. Buenas prestaciones mecánicas.
¦ Densidad nominal 70 kg/m3
¦ Euroclase A1
¦ ? = 0,034 W/(mK)
¦ Palets / Camión: 22 palets

P002020455   1,050 m²  Panel rígido de lana mineral ,8 cm espeor, no rev estido,        10,76 11,30

mt16aaa020ea 3,000 Ud  Fijación mecánica para paneles aislantes de lana de roca, coloca 0,12 0,36

mt16aaa030   0,440 m   Cinta autoadhesiv a para sellado de juntas.                      0,25 0,11

mo054        0,090 h   Ay udante instalador de climatización.                           17,84 1,61

mo101        0,090 h   Ay udante montador de aislamientos.                              17,87 1,61

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               15,00 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

08.05        m²  Revestimiento con losetas de corcho de 600x300x3 mm, acabado nat

Suministro y  colocación de rev estimiento ligero mediante losetas de corcho de 600x 300x 3 mm, acabado natural,
colocadas con adhesiv o de reacción de poliuretano sobre la superficie regularizada de paramentos v erticales inte-
riores. Incluso p/p de preparación y  limpieza de la superficie, formación de encuentros, cortes del material y  rema-
tes perimetrales.
Incluy e: Preparación y  limpieza de la superficie a rev estir. Replanteo de juntas, huecos y  encuentros. Replanteo
de las losetas. Aplicación del adhesiv o. Colocación, aplomado y  niv elación del corcho. Resolución del perímetro
del rev estimiento. Repaso de la superficie, eliminando ex cesos de adhesiv o.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los
huecos de superficie may or de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto, de-
duciendo los huecos de superficie may or de 2 m².

mt29pco030a  1,100 m²  Losetas de corcho de 600x 300x 3 mm, acabado natural, para rev esti 5,76 6,34

mt18mv a040   0,500 kg  Adhesiv o de reacción de poliuretano, para pegado de madera.     2,50 1,25

mt29pco020   0,200 Ud  Material aux iliar para la colocación de rev estimiento discontinu 0,73 0,15

mo017        0,404 h   Oficial 1ª carpintero.                                          19,42 7,85

mo058        0,404 h   Ay udante carpintero.                                            18,01 7,28

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               22,90 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 OBRAS VARIAS                                                    
09.01        m   Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje, con una pe

Suministro y  montaje de tubería enterrada de drenaje, con una pendiente mínima del 0,50%, para captación de
aguas subterráneas, de tubo flex ible de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) ranurado corrugado circular de
doble pared para drenaje, enterrado, de 200 mm de diámetro interior nominal, según UNE 53994-EX, colocada so-
bre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, en forma de cuna para recibir el tubo y  for-
mar las pendientes. incluso p/p de juntas y  piezas complementarias; relleno lateral y  superior hasta 25 cm por en-
cima de la generatriz superior del tubo con grav a filtrante sin clasificar, sin incluir la ex cav ación ni el posterior relle-
no principal de las zanjas por encima de la grav a filtrante. Totalmente montada, conex ionada a la red de sanea-
miento y  probada mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).
Incluy e: Replanteo y  trazado del conducto en planta y  pendientes. Formación de la solera de hormigón. Descenso
y  colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje e instalación de la tubería. Ejecución del relleno env ol-
v ente. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida en proy ección horizontal, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proy ección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especifi-
caciones de Proy ecto.

mt10hmf010Mm 0,050 m³  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.                    60,56 3,03

mt11tdp010a  1,020 m   Tubo flex ible de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) ranura 1,88 1,92

mt01ard030a  0,237 t   Grav a filtrante clasificada, según el art. 421 del PG-3.        10,55 2,50

mo020        0,096 h   Oficial 1ª construcción.                                        18,73 1,80

mo112        0,192 h   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         20,93 4,02

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               13,30 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 FABRICAS Y TABIQUES                                             
10.01        m²  Hoja ext. cerram parcela, pieza marés 20 cm esp.                

Hoja ex terior en cerramiento de parcela, de 20 cm de espesor de fábrica, de pieza de marés de Porreres, de
80x 40x 20 cm, con junta de 1 cm, recibida con mortero de cemento mallorquín y  arena confeccionado en obra, con
650 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:1,5, suministrado en sacos; rev estimiento de los frentes de forjado
con piezas especiales de marés, colocadas con mortero de alta adherencia, formación de dinteles mediante piezas
de dintel especialmente seleccionadas y  de las dimensiones adecuadas.

mt06sim011a  4,000 Ud  Marés de Porreres, de 20x 40x 20 cm, según UNE-EN 771-6.          6,63 26,52

mt08aaa010a  0,005 m³  Agua.                                                           1,24 0,01

mt01arg005a  0,034 t   Arena de cantera, para mortero preparado en obra.               14,91 0,51

mt08cem004   16,425 kg  Cemento mallorquín en sacos.                                    0,13 2,14

mq06hor010   0,014 h   Hormigonera.                                                    1,40 0,02

mo060        0,440 h   Peón ordinario construcción.                                    16,71 7,35

mo114        0,281 h   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         20,23 5,68

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               42,20 1,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

10.02        m2  fachada ventilada en medianeras                                 

Suministro y  montaje de sistema de rev estimiento para fachada v entilada, formado tableros tricapa acabados en pi-
no Douglas preparados para ex terior, con borde machihembrado, acabado barnizado, de 3000x 80x 22 mm, con
clase de uso 1 y  2, según UNE-EN 335, ancladas a el muro estructural de entramado ligero de madera con rastre-
les de 100x 50 mm de sección, de madera de pino (Pinus pinaster), con el tratamiento adecuado, con clase de uso
2 y  3 según UNE-EN 335, acabado cepillado, con humedad inferior al 20%, colocados sobre cinta autoadhesiv a
de goma butílica, con film soporte de polietileno y  película de separación, de 1 mm de espesor y  50 mm de anchu-
ra. Incluso p/p de formación de dinteles, v ierteaguas, jambas y  mochetas, juntas y  ejecución de encuentros y  pun-
tos singulares.
Incluy e: Replanteo sobre el paramento de los rastreles. Colocación y  fijación de los rastreles. Fijación de las la-
mas a los rastreles.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto, sin duplicar esqui-
nas ni encuentros, deduciendo todos los huecos.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo todos los huecos.

mt15pdr080a  1,700 m   Cinta autoadhesiv a de goma butílica, con film soporte de polieti 1,43 2,43

mt07mee204a  1,700 m   Rastrel de 100x 50 mm de sección, de madera de pino              1,70 2,89

mt12psg081d  8,500 Ud  Tornillo autoperforante 3,5x 45 mm.                              0,01 0,09

mt22bar020ab 1,050 m²  tablero tricapa tratado para ex teriores                         26,32 27,64

mt07mee205a  21,000 Ud  Tornillo de 20 mm de diámetro y  45 mm de longitud, de acero inox 0,12 2,52

mt26pro010a  0,200 m   Rejilla antirroedores formada por perfil perforado en 'L' de ace 2,49 0,50

mo011        0,266 h   Oficial 1ª montador.                                            19,72 5,25

mo080        0,266 h   Ay udante montador.                                              17,87 4,75

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               46,10 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

7 de may o de 2019 Página 28

10.05.2019 11/04337/19

942F40682D793AA0AE8D577D04ED3BA66F9C7310



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 11 REVOCOS, ENLUCIDOS, SOLADOS Y ALICATADOS                        
11.01        m²  Tarima madera Douglas sobre rastreles                           

Suministro y  colocación de pav imento de madera formado por base de tablero tricapa de 27 mm de abeto anclado
sobre rastreles de madera tipo GL24h nunca a una altura may or de 20 cm y  tablero encolado de 19 mm formato
1200x 2500con cara acabado de pino Douglas.
Incluy e: suministro y  colocación de rastrelado cada 60cm de madera laminada GL24h niv elado y  preparado para
recibido de panel, panel tricapa 27 mm 1200x 2500 anclado de forma mecánica, cada panel estara apoy ado sobre
un minimo de tres rastreles en su lado corto (cada 60 cm), encolado con cola tipo D3 en toda su superficie de pa-
nel tipo tricapa de 19mm con cara acabado de pino douglas minimo 5mm, mermas p/p de juntas, molduras cobre-
juntas, adhesiv o y  accesorio de montaje. Colocación de la base de polietileno. Colocación y  recorte de la primera
hilada por una esquina de la habitación. Colocación y  recorte de las siguientes hiladas. Unión de las tablas me-
diante encolado. Limpieza de restos de adhesiv o que puedan rebosar por las juntas. Colocación y  recorte de la úl-
tima hilada y  tratamiento de acabado a la madera con Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia
de pesticidas,
compuestos órgano v olátiles (cov ), pfalatos y  migración de compuestos. dos manos de marniz secado ultrav ioleta
y  dos manos de terminacion de barniz de poliuretano.

P002020491   0,020 m3  Madera laminada encolada GL24h                                  621,07 12,42

P002020477   1,000 m²  Tablero estructural, madera, tricapa 27 mm                      20,71 20,71

P002020492   1,000 m²  tablero tricapa acabado min 5mm pino douglas                    28,98 28,98

mt07emr310a  10,000 Ud  Tornillo autoperforante de cabeza ancha, de acero zincado con re 0,01 0,10

mt18mv a070   0,050 l   Adhesiv o tipo D3 (antihumedad).                                 1,33 0,07

mo095        0,100 h   Ay udante montador de estructura de madera.                      18,75 1,88

mo048        0,100 h   dist                                                            20,03 2,00

mo025        0,200 h   Oficial 1ª instalador de pav imentos de madera.                  25,12 5,02

mo063        0,200 h   Ay udante aplicador de láminas impermeabilizantes.               21,62 4,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

11.02        * m²  Pavimento cont. Interior hormigon pulido                        

Pav imento continuo ex terior de hormigón armado, con juntas, de 10 cm de espesor, para uso peatonal, realizado
con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  v ertido con bomba, ex tendido y  v ibrado manual, y  malla elec-
trosoldada ME 20x 20 Ø 5-5 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN 10080; con lámina de polietileno como capa separadora bajo
el pav imento; tratado superficialmente para un perfecto acabado que cierre el poro hidrate y  permita un facil mante-
nimiento, con capa de rodadura de rendimiento 3 kg/m², con acabado fratasado mecánico. incluy e pp de juntas
con perfil metalico de latón.

mt47adh024   1,050 m²  Lámina de polietileno de 120 g.                                 0,45 0,47

mt10haf010nga 0,105 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                  110,59 11,61

mt07ame010d  1,200 m²  Malla electrosoldada ME 20x 20 Ø 5-5 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN
10080.

1,94 2,33

mt07aco020j  2,000 Ud  Separador homologado para pav imentos continuos.                 0,06 0,12

mt09w nc011eE 3,000 kg  Mortero decorativ o de rodadura para pav imento de hormigón color 0,43 1,29

mq06v ib020   0,012 h   Regla v ibrante de 3 m.                                          5,08 0,06

mq06bhe010   0,003 h   Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón.
Inclu

184,56 0,55

mo041        1,000 h   Oficial 1ª construcción de obra civ il.                          18,73 18,73

mo087        1,000 h   Ay udante construcción de obra civ il.                            17,54 17,54

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               52,70 1,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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11.03        * m²  Pavimento cont. ext. HA-25/B/20/IIa, 15 cm esp                  

Pav imento continuo ex terior de hormigón armado, con juntas, de 15 cm de espesor, para uso peatonal, realizado
con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  v ertido con bomba, ex tendido y  v ibrado manual, y  malla elec-
trosoldada ME 20x 20 Ø 5-5 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN 10080; con lámina de polietileno como capa separadora bajo
el pav imento; tratado superficialmente con capa de rodadura de rendimiento 3 kg/m², con acabado fratasado mecá-
nico.incluy e pp de juntas con perfil metalico de latón.

mt47adh024   1,050 m²  Lámina de polietileno de 120 g.                                 0,45 0,47

mt10haf010nga 0,158 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                  110,59 17,47

mt07ame010d  1,200 m²  Malla electrosoldada ME 20x 20 Ø 5-5 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN
10080.

1,94 2,33

mt07aco020j  2,000 Ud  Separador homologado para pav imentos continuos.                 0,06 0,12

mt09w nc011eE 3,000 kg  Mortero decorativ o de rodadura para pav imento de hormigón color 0,43 1,29

mq06v ib020   0,018 h   Regla v ibrante de 3 m.                                          5,08 0,09

mq06bhe010   0,005 h   Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón.
Inclu

184,56 0,92

mo041        0,287 h   Oficial 1ª construcción de obra civ il.                          18,73 5,38

mo087        0,399 h   Ay udante construcción de obra civ il.                            17,54 7,00

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               35,10 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

11.04        m²  Alicatado Veritcal 4x4cm                                        

Suministro y  colocación de alicatado con malla ceramica, 4x 4 cm, capacidad de absorción de agua E>10%, con
resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633 y  resbaladicidad clase 0 según CTE, recibido con
mortero de cemento M-5, ex tendido sobre toda la cara posterior de la pieza y  ajustado a punta de paleta, rellenan-
do con el mismo mortero los huecos que pudieran quedar. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte me-
diante humedecido de la fábrica, salpicado con mortero de cemento fluido y  repicado de la superficie de elementos
de hormigón (pilares, etc.); replanteo, cortes, cantoneras, y  juntas; rejuntado con lechada de cemento blanco, L,
BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y  3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas; acabado y  lim-
pieza final.
Incluy e: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niv eles y  disposición de baldosas. Colocación de ma-
estras o reglas. Preparación y  aplicación del mortero. Formación de juntas de mov imiento. Colocación de las bal-
dosas. Ejecución de esquinas y  rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y  limpieza final.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los
huecos de superficie may or de 3 m². No se ha incrementado la medición por roturas y  recortes, y a que en la des-
composición se ha considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto, de-
duciendo los huecos de superficie may or de 3 m².

P002020472   1,100 m²  Hisbalit                                                        24,01 26,41

mt09mcr021a  3,000 kg  Adhesiv o cementoso de uso ex clusiv o para interiores, Ci, color g 0,19 0,57

mt08cem040a  1,000 kg  Cemento blanco BL-22,5 X, para pav imentación, en sacos, según
UN

0,21 0,21

mt09lec010b  0,001 m³  Lechada de cemento blanco BL 22,5 X.                            130,03 0,13

P02          0,334 h   Ay udante alicatador.                                            17,87 5,97

mo023        0,334 h   Oficial 1ª alicatador.                                          19,08 6,37

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               39,70 0,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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04.06        m³  Losa de rampa de hormigón armado, e=20                          

Formación de losa de hormigón armado de 20 cm de espesor, incluido descansillos; realizada con hormigón
HA-25/P/20/IIa fabricado en central con Distintiv o de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), y  v ertido con cubi-
lote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aprox imada de 18 kg/m²; montaje y  desmontaje de sistema
de encofrado, con acabado tipo industrial formado por: superficie encofrante de tablones de madera de pino, amorti-
zables en 10 usos, estructura soporte horizontal de tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos y  estruc-
tura soporte v ertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso p/p de replanteo, elaboración de la
ferralla (corte, doblado y  conformado de elementos) en taller industrial y  montaje en el lugar definitiv o de su coloca-
ción en obra, separadores, elementos de sustentación, fijación y  apuntalamiento necesarios para la estabilidad del
encofrado, líquido desencofrante para ev itar la adherencia del hormigón al encofrado y  curado del hormigón.
Incluy e: Replanteo y  marcado de niv eles de plantas y  rellanos. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de
las armaduras con separadores homologados. Vertido y  compactación del hormigón. Curado del hormigón. Des-
montaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales.

mt07aco020a  5,000 Ud  Separador homologado para cimentaciones.                        0,20 1,00

mt07aco010g  86,700 kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado
e

0,91 78,90

mt08v ar050   0,425 kg  Alambre galv anizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.          1,37 0,58

mt10haf010nga 1,050 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                  110,59 116,12

mt11v ar300   0,010 m   Tubo de PVC liso para pasatubos, v arios diámetros.              7,09 0,07

mt08ema050b  0,001 m³  Madera para encofrar, de 26 mm de espesor.                      418,62 0,42

mq06v ib020   0,335 h   Regla v ibrante de 3 m.                                          5,08 1,70

mq06bhe010   0,042 h   Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón.
Inclu

184,56 7,75

mo043        0,614 h   Oficial 1ª encofrador.                                          25,12 15,42

mo090        0,922 h   Ay udante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 21,62 19,93

mo045        0,010 h   Oficial 1ª montador de estructura prefabricada de hormigón.     25,12 0,25

mo092        0,136 h   Ay udante montador de estructura metálica.                       21,62 2,94

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               245,10 4,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 249,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

11.05        * m²  Solado                                                          

Solado de loseta de hormigón para uso ex terior, panot, de 4 pastillas, resistencia a flex ión T, carga de rotura 3, re-
sistencia al desgaste G, 20x 20x 3 cm, gris, para uso priv ado en ex teriores en zona de aceras y  paseos, colocada
al tendido sobre capa de arena-cemento; todo ello realizado sobre solera de hormigón no estructural
(HNE-20/P/20), de 25 cm de espesor, v ertido desde camión con ex tendido y  v ibrado manual con regla v ibrante de
3 m, con acabado maestreado.

mt10hmf011Bc 0,263 m³  Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central.      94,51 24,86

mt09mcr300b  0,032 m³  Arena-cemento, sin aditiv os, con 250 kg/m³ de cemento Portland C 49,72 1,59

mt08cem011a  1,000 kg  Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según 0,09 0,09

mt18bhi010aa 1,050 m²  Loseta de hormigón para uso ex terior, panot, de 4 pastillas, cla 4,55 4,78

mt09lec020a  0,001 m³  Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N.                       42,66 0,04

mq04dua020b  0,030 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                7,67 0,23

mq06v ib020   0,086 h   Regla v ibrante de 3 m.                                          5,08 0,44

mo041        0,383 h   Oficial 1ª construcción de obra civ il.                          18,73 7,17

mo087        0,464 h   Ay udante construcción de obra civ il.                            17,54 8,14

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               47,30 0,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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11.06        m   Bordillo recto                                                  

Bordillo - Recto - MC - A1 (20x 14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigón no estruc-
tural (HNE-20/P/20) de 20 cm de espesor y  rejuntado con mortero de cemento, industrial, M-5.

mt10hmf011Bc 0,082 m³  Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central.      94,51 7,75

mt08aaa010a  0,006 m³  Agua.                                                           1,24 0,01

mt09mif010ca 0,008 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 26,70 0,21

mt18jbg010aa 2,100 Ud  Bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada pe 2,12 4,45

mo041        0,315 h   Oficial 1ª construcción de obra civ il.                          18,73 5,90

mo087        0,338 h   Ay udante construcción de obra civ il.                            17,54 5,93

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               24,30 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

11.07        M2  Pavimento áridos tipo sauló cantera Montuiri, aglomerado cal    

Pav imento de acabado granulado, tipo sauló, ejecutado con árido cero de color rojo, cantera Montuiri espesor
10-15 cm, aglomerado con cal, ex tendido y  niv elado entre pletinas de acero corten, incluy endo preparación, trans-
porte áridos, ex tendido y  ay udas.
NOTA: pletinas acero corten en partida a parte.
NOTA. relleno prev io con material prov iniente de la ex cav ación en partida a parte capítulo mov imiento tierras.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

11.08        * M2. Solera paso instalaciones interior                              

Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y
v ertido desde camión, ex tendido y  v ibrado manual mediante regla v ibrante, sin tratamiento de su superficie; con
juntas de retracción de 5 mm de espesor, realizadas con sierra de disco, formando cuadrícula; apoy ada sobre ca-
pa base ex istente. Incluso panel de poliestireno ex pandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dila-
tación.
Incluy e: Preparación de la superficie de apoy o del hormigón. Replanteo de las juntas de construcción y  de dilata-
ción. Tendido de niv eles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación
de juntas de construcción y  de juntas perimetrales de dilatación. Vertido, ex tendido y  v ibrado del hormigón. Curado
del hormigón. Replanteo de las juntas de retracción. Corte del pav imento de hormigón con sierra de disco. Limpie-
za final de las juntas de retracción.

mt10hmf010Lm 0,105 m³  Hormigón HM-15/B/20/I, fabricado en central.                    54,67 5,74

mt16pea020c  0,050 m²  Panel rígido de poliestireno ex pandido, según UNE-EN 13163, meca 1,67 0,08

mq06v ib020   0,064 h   Regla v ibrante de 3 m.                                          5,08 0,33

mq06cor020   0,062 h   Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón.             7,85 0,49

au00auh020   1,000     Canaleta para v ertido del hormigón.                             0,00 0,00

mo112        0,082 h   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         20,93 1,72

mo020        0,061 h   Oficial 1ª construcción.                                        18,73 1,14

mo113        0,061 h   Peón .                                                          20,84 1,27

mo077        0,030 h   Ay udante construcción.                                          17,87 0,54

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               11,30 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

11.09        m2  pav.asfalt.base impr.rod.mecan.                                 

Pav imento incluy endo base granular de 15 cm, riego de imprimacion con dotacion 1.2 kg/m2 de emulsion asfaltica
eci y  capa de rodadura de aglom. en caliente de 4 cm tipo S-12, colocado mecanicamente

A0801.0020   0,150 m3  base granular colocada compc.mec                                13,64 2,05

A0802.0010   1,000 m2  riego de imprimacion 1.2kg/m2 em                                0,86 0,86

A0803.0020   1,000 m2  capa rodadura aglomer.4cm mecan                                 6,10 6,10

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               9,00 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 12 CANTERIA                                                        
12.01        m   Umbral para remate de puerta de entrada o balconera de hormigón 

Umbral para remate de puerta de entrada o balconera de hormigón polímero, de 27,5x 2 cm.

mt20uhp010c  1,050 m   Umbral para remate de puerta de entrada o balconera de hormigón 19,01 19,96

mt08aaa010a  0,006 m³  Agua.                                                           1,24 0,01

mt09mif010la 0,011 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 32,95 0,36

mt20w w a040   1,650 kg  Adhesiv o cementoso flex ible y  de gran adherencia.               0,41 0,68

mt20w w a035   0,030 Ud  Bote de imprimación para masillas (250 cm³).                    4,16 0,12

mt20w w a030   0,061 Ud  Bote de masilla de poliuretano impermeable (310 cm³).           4,34 0,26

mo020        0,236 h   Oficial 1ª construcción.                                        18,73 4,42

mo113        0,269 h   Peón .                                                          20,84 5,61

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               31,40 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

7 de may o de 2019 Página 33

10.05.2019 11/04337/19

942F40682D793AA0AE8D577D04ED3BA66F9C7310



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 13 CARPINTERIAS Y MOBILIARIO                                       
13.01        u   Carpintería exterior, madera laminada, fijo, 980x730            

Suministro y  montaje de carpintería ex terior de madera laminada de alerce o pino oregon con uniones v istas tipo
finger joint, para fijo de 980x 730 mm, marco de 68x 78 mm de sección, moldura recta, junquillos y  tapajuntas de
madera maciza de 70x 15 mm, con capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y
máx imo de 32 mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,43 W/(m²K), con cla-
sificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase
E1200, según UNE-EN 12208 y  clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase 5, según UNE-EN 12210;
acabado mediante sistema de barnizado translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la pro-
tección prev entiv a de la madera contra hongos y  ataques de insectos x ilófagos y  posterior aplicación de una capa
de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los ray os UV y  de
la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; con premarco de aluminio. Elaborada en taller,
con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua
clase E1200, según UNE-EN 12208 y  clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase 5, según UNE-EN
12210. Incluso limpieza del premarco y a instalado; alojamiento y  calzado del marco en el premarco; fijación del
marco al premarco con tornillos de acero galv anizado, de cabeza cilíndrica; aplicación de espuma de poliuretano
para el sellado de la junta entre el marco y  el premarco para aislamiento termoacústico; fijación al premarco, por su
cara interior, de tapajuntas perimetral de 70x 15 mm, recto, de madera maciza, mediante espuma de poliuretano,
prev ia colocación de cinta autoadhesiv a, impermeable al aire y  reguladora de la humedad, que actúa como barrera
de v apor; sellado de la junta ex terior entre marco y  obra con silicona neutra, para garantizar su estanqueidad al ai-
re y  al agua;Totalmente montada, acabada y  probada.
Incluy e:premarco fijado a estructura de madera, hormigón con junta  juntas de EPDM ex pandido elástico con una
anchura de 80 mm o 45 mm con doble borde lateral de 10 mm para garantizar la estanqueidad al aire, al agua, al
v iento y  al v apor en las uniones de construcciones de madera entre las paredes de paneles o de marco o entre
las paredes y  las soleras . Alojamiento del marco en el premarco. Calzado del marco para su posterior fijación. Fi-
jación del marco al premarco. Sellado de la junta entre marco y  premarco. Colocación de la barrera de v apor inter-
na. Fijación del tapajuntas al premarco, por la cara interior. Sellado de la junta ex terior entre marco y  obra. Protec-
cion atrapadedos. Realización de pruebas de serv icio y  barnizado con barniz en
base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos manos de acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano v olátiles (cov ), pfalatos y  migración de compuestos.

P002020458   1,000 Ud  Premarco de aluminio para carpintería de madera                 46,38 46,38

P002020461   3,420 m   Fijo de madera laminada, acabado                                37,76 129,14

mt23x pm015a  14,000 Ud  Tornillo de acero galv anizado de cabeza cilíndrica, de 6 mm de d 0,22 3,08

mt22w w w 020   10,260 m   Cinta autoadhesiv a, impermeable al v apor de agua, de 70 mm de
an

0,77 7,90

mt22w w w 010b  0,100 Ud  Cartucho de 290 ml de sellador adhesiv o monocomponente, neutro, 4,37 0,44

mo017        1,500 h   Oficial 1ª carpintero.                                          19,42 29,13

mo058        1,500 h   Ay udante carpintero.                                            18,01 27,02

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               243,10 4,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 247,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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13.02        u   Carpintería exterior, madera laminada, fijo, 2680x730           

Suministro y  montaje de carpintería ex terior de madera laminada de alerce o pino oregon con uniones v istas tipo
finger joint, para fijo de 2620x 1880 mm, marco de 68x 78 mm de sección, moldura recta, junquillos y  tapajuntas de
madera maciza de 70x 15 mm, con capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y
máx imo de 32 mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,43 W/(m²K), con cla-
sificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase
E1200, según UNE-EN 12208 y  clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase 5, según UNE-EN 12210;
acabado mediante sistema de barnizado translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la pro-
tección prev entiv a de la madera contra hongos y  ataques de insectos x ilófagos y  posterior aplicación de una capa
de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los ray os UV y  de
la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; con premarco de aluminio. Elaborada en taller,
con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua
clase E1200, según UNE-EN 12208 y  clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase 5, según UNE-EN
12210. Incluso limpieza del premarco y a instalado; alojamiento y  calzado del marco en el premarco; fijación del
marco al premarco con tornillos de acero galv anizado, de cabeza cilíndrica; aplicación de espuma de poliuretano
para el sellado de la junta entre el marco y  el premarco para aislamiento termoacústico; fijación al premarco, por su
cara interior, de tapajuntas perimetral de 70x 15 mm, recto, de madera maciza, mediante espuma de poliuretano,
prev ia colocación de cinta autoadhesiv a, impermeable al aire y  reguladora de la humedad, que actúa como barrera
de v apor; sellado de la junta ex terior entre marco y  obra con silicona neutra, para garantizar su estanqueidad al ai-
re y  al agua; sin incluir la colocación del premarco básico de aluminio. TTotalmente montada, acabada y  probada.
Incluy e:premarco fijado a estructura de madera, hormigón con junta  juntas de EPDM ex pandido elástico con una
anchura de 80 mm o 45 mm con doble borde lateral de 10 mm para garantizar la estanqueidad al aire, al agua, al
v iento y  al v apor en las uniones de construcciones de madera entre las paredes de paneles o de marco o entre
las paredes y  las soleras . Alojamiento del marco en el premarco. Calzado del marco para su posterior fijación. Fi-
jación del marco al premarco. Sellado de la junta entre marco y  premarco. Colocación de la barrera de v apor inter-
na. Fijación del tapajuntas al premarco, por la cara interior. Sellado de la junta ex terior entre marco y  obra. Protec-
cion atrapadedos. Realización de pruebas de serv icio y  barnizado con barniz en
base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos manos de acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano v olátiles (cov ), pfalatos y  migración de compuestos.

P002020458   1,000 Ud  Premarco de aluminio para carpintería de madera                 46,38 46,38

P002020461   6,820 m   Fijo de madera laminada, acabado                                37,76 257,52

mt23x pm015a  14,000 Ud  Tornillo de acero galv anizado de cabeza cilíndrica, de 6 mm de d 0,22 3,08

mt22w w w 020   10,260 m   Cinta autoadhesiv a, impermeable al v apor de agua, de 70 mm de
an

0,77 7,90

mt22w w w 010b  0,100 Ud  Cartucho de 290 ml de sellador adhesiv o monocomponente, neutro, 4,37 0,44

mo017        1,500 h   Oficial 1ª carpintero.                                          19,42 29,13

mo058        1,500 h   Ay udante carpintero.                                            18,01 27,02

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               371,50 7,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 378,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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13.03        u   Carpintería exterior, madera laminada, fijo, 1120x730           

Suministro y  montaje de carpintería ex terior de madera laminada de alerce o pino oregon con uniones v istas tipo
finger joint, para fijo de 1120x 730 mm, marco de 68x 78 mm de sección, moldura recta, junquillos y  tapajuntas de
madera maciza de 70x 15 mm, con capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y
máx imo de 32 mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,43 W/(m²K), con cla-
sificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase
E1200, según UNE-EN 12208 y  clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase 5, según UNE-EN 12210;
acabado mediante sistema de barnizado translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la pro-
tección prev entiv a de la madera contra hongos y  ataques de insectos x ilófagos y  posterior aplicación de una capa
de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los ray os UV y  de
la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; con premarco de aluminio. Elaborada en taller,
con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua
clase E1200, según UNE-EN 12208 y  clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase 5, según UNE-EN
12210. Incluso limpieza del premarco y a instalado; alojamiento y  calzado del marco en el premarco; fijación del
marco al premarco con tornillos de acero galv anizado, de cabeza cilíndrica; aplicación de espuma de poliuretano
para el sellado de la junta entre el marco y  el premarco para aislamiento termoacústico; fijación al premarco, por su
cara interior, de tapajuntas perimetral de 70x 15 mm, recto, de madera maciza, mediante espuma de poliuretano,
prev ia colocación de cinta autoadhesiv a, impermeable al aire y  reguladora de la humedad, que actúa como barrera
de v apor; sellado de la junta ex terior entre marco y  obra con silicona neutra, para garantizar su estanqueidad al ai-
re y  al agua; sin incluir la colocación del premarco básico de aluminio. Totalmente montada, acabada y  probada.
Incluy e:premarco fijado a estructura de madera, hormigón con junta  juntas de EPDM ex pandido elástico con una
anchura de 80 mm o 45 mm con doble borde lateral de 10 mm para garantizar la estanqueidad al aire, al agua, al
v iento y  al v apor en las uniones de construcciones de madera entre las paredes de paneles o de marco o entre
las paredes y  las soleras . Alojamiento del marco en el premarco. Calzado del marco para su posterior fijación. Fi-
jación del marco al premarco. Sellado de la junta entre marco y  premarco. Colocación de la barrera de v apor inter-
na. Fijación del tapajuntas al premarco, por la cara interior. Sellado de la junta ex terior entre marco y  obra. Protec-
cion atrapadedos. Realización de pruebas de serv icio y  barnizado con barniz en
base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos manos de acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano v olátiles (cov ), pfalatos y  migración de compuestos.

P002020458   1,000 Ud  Premarco de aluminio para carpintería de madera                 46,38 46,38

P002020461   3,700 m   Fijo de madera laminada, acabado                                37,76 139,71

mt23x pm015a  14,000 Ud  Tornillo de acero galv anizado de cabeza cilíndrica, de 6 mm de d 0,22 3,08

mt22w w w 020   10,260 m   Cinta autoadhesiv a, impermeable al v apor de agua, de 70 mm de
an

0,77 7,90

mt22w w w 010b  0,100 Ud  Cartucho de 290 ml de sellador adhesiv o monocomponente, neutro, 4,37 0,44

mo017        1,500 h   Oficial 1ª carpintero.                                          19,42 29,13

mo058        1,500 h   Ay udante carpintero.                                            18,01 27,02

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               253,70 5,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 258,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

7 de may o de 2019 Página 36

10.05.2019 11/04337/19

942F40682D793AA0AE8D577D04ED3BA66F9C7310



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

13.04        Ud  Carpinteria exterior, madera laminada, fijo, 2620x1880          

Suministro y  montaje de carpintería ex terior de madera laminada de alerce o pino oregon con uniones v istas tipo
finger joint, para fijo de 2620x 1880 mm, marco de 68x 78 mm de sección, moldura recta, junquillos y  tapajuntas de
madera maciza de 70x 15 mm, con capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y
máx imo de 32 mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,43 W/(m²K), con cla-
sificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase
E1200, según UNE-EN 12208 y  clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase 5, según UNE-EN 12210;
acabado mediante sistema de barnizado translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la pro-
tección prev entiv a de la madera contra hongos y  ataques de insectos x ilófagos y  posterior aplicación de una capa
de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los ray os UV y  de
la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; con premarco de aluminio. Elaborada en taller,
con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua
clase E1200, según UNE-EN 12208 y  clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase 5, según UNE-EN
12210. Incluso limpieza del premarco y a instalado; alojamiento y  calzado del marco en el premarco; fijación del
marco al premarco con tornillos de acero galv anizado, de cabeza cilíndrica; aplicación de espuma de poliuretano
para el sellado de la junta entre el marco y  el premarco para aislamiento termoacústico; fijación al premarco, por su
cara interior, de tapajuntas perimetral de 70x 15 mm, recto, de madera maciza, mediante espuma de poliuretano,
prev ia colocación de cinta autoadhesiv a, impermeable al aire y  reguladora de la humedad, que actúa como barrera
de v apor; sellado de la junta ex terior entre marco y  obra con silicona neutra, para garantizar su estanqueidad al ai-
re y  al agua; sin incluir la colocación del premarco básico de aluminio. Totalmente montada, acabada y  probada.
Incluy e:premarco fijado a estructura de madera, hormigón con junta  juntas de EPDM ex pandido elástico con una
anchura de 80 mm o 45 mm con doble borde lateral de 10 mm para garantizar la estanqueidad al aire, al agua, al
v iento y  al v apor en las uniones de construcciones de madera entre las paredes de paneles o de marco o entre
las paredes y  las soleras . Alojamiento del marco en el premarco. Calzado del marco para su posterior fijación. Fi-
jación del marco al premarco. Sellado de la junta entre marco y  premarco. Colocación de la barrera de v apor inter-
na. Fijación del tapajuntas al premarco, por la cara interior. Sellado de la junta ex terior entre marco y  obra. Protec-
cion atrapadedos. Realización de pruebas de serv icio y  barnizado con barniz en
base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos manos de acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano v olátiles (cov ), pfalatos y  migración de compuestos.

P002020458   1,000 Ud  Premarco de aluminio para carpintería de madera                 46,38 46,38

P002020461   9,000 m   Fijo de madera laminada, acabado                                37,76 339,84

mt23x pm015a  14,000 Ud  Tornillo de acero galv anizado de cabeza cilíndrica, de 6 mm de d 0,22 3,08

mt22w w w 020   10,260 m   Cinta autoadhesiv a, impermeable al v apor de agua, de 70 mm de
an

0,77 7,90

mt22w w w 010b  0,100 Ud  Cartucho de 290 ml de sellador adhesiv o monocomponente, neutro, 4,37 0,44

mo017        1,500 h   Oficial 1ª carpintero.                                          19,42 29,13

mo058        1,500 h   Ay udante carpintero.                                            18,01 27,02

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               453,80 9,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 462,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

7 de may o de 2019 Página 37

10.05.2019 11/04337/19

942F40682D793AA0AE8D577D04ED3BA66F9C7310



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

13.05        Ud  Carpinteria exterior, madera laminada, fijo,2340x2200           

Suministro y  montaje de carpintería ex terior de madera laminada de alerce o pino oregon con uniones v istas tipo
finger joint, para fijo de 2340x 2200 mm, marco de 68x 78 mm de sección, moldura recta, junquillos y  tapajuntas de
madera maciza de 70x 15 mm, con capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y
máx imo de 32 mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,43 W/(m²K), con cla-
sificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase
E1200, según UNE-EN 12208 y  clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase 5, según UNE-EN 12210;
acabado mediante sistema de barnizado translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la pro-
tección prev entiv a de la madera contra hongos y  ataques de insectos x ilófagos y  posterior aplicación de una capa
de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los ray os UV y  de
la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; con premarco de aluminio. Elaborada en taller,
con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua
clase E1200, según UNE-EN 12208 y  clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase 5, según UNE-EN
12210. Incluso limpieza del premarco y a instalado; alojamiento y  calzado del marco en el premarco; fijación del
marco al premarco con tornillos de acero galv anizado, de cabeza cilíndrica; aplicación de espuma de poliuretano
para el sellado de la junta entre el marco y  el premarco para aislamiento termoacústico; fijación al premarco, por su
cara interior, de tapajuntas perimetral de 70x 15 mm, recto, de madera maciza, mediante espuma de poliuretano,
prev ia colocación de cinta autoadhesiv a, impermeable al aire y  reguladora de la humedad, que actúa como barrera
de v apor; sellado de la junta ex terior entre marco y  obra con silicona neutra, para garantizar su estanqueidad al ai-
re y  al agua; sin incluir la colocación del premarco básico de aluminio. Totalmente montada, acabada y  probada.
Incluy e:premarco fijado a estructura de madera, hormigón con junta  juntas de EPDM ex pandido elástico con una
anchura de 80 mm o 45 mm con doble borde lateral de 10 mm para garantizar la estanqueidad al aire, al agua, al
v iento y  al v apor en las uniones de construcciones de madera entre las paredes de paneles o de marco o entre
las paredes y  las soleras . Alojamiento del marco en el premarco. Calzado del marco para su posterior fijación. Fi-
jación del marco al premarco. Sellado de la junta entre marco y  premarco. Colocación de la barrera de v apor inter-
na. Fijación del tapajuntas al premarco, por la cara interior. Sellado de la junta ex terior entre marco y  obra. Protec-
cion atrapadedos. Realización de pruebas de serv icio y  barnizado con barniz en
base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos manos de acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano v olátiles (cov ), pfalatos y  migración de compuestos.

P002020458   1,000 Ud  Premarco de aluminio para carpintería de madera                 46,38 46,38

P002020461   9,080 m   Fijo de madera laminada, acabado                                37,76 342,86

mt23x pm015a  14,000 Ud  Tornillo de acero galv anizado de cabeza cilíndrica, de 6 mm de d 0,22 3,08

mt22w w w 020   10,260 m   Cinta autoadhesiv a, impermeable al v apor de agua, de 70 mm de
an

0,77 7,90

mt22w w w 010b  0,100 Ud  Cartucho de 290 ml de sellador adhesiv o monocomponente, neutro, 4,37 0,44

mo017        1,500 h   Oficial 1ª carpintero.                                          19,42 29,13

mo058        1,500 h   Ay udante carpintero.                                            18,01 27,02

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               456,80 9,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 465,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

7 de may o de 2019 Página 38

10.05.2019 11/04337/19
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

13.06        Ud  Carpinteria exterior, madera laminada, fijo, 650x2200           

Suministro y  montaje de carpintería ex terior de madera laminada de alerce o pino oregon con uniones v istas tipo
finger joint, para fijo de 650x 2200 mm, marco de 68x 78 mm de sección, moldura recta, junquillos y  tapajuntas de
madera maciza de 70x 15 mm, con capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y
máx imo de 32 mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,43 W/(m²K), con cla-
sificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase
E1200, según UNE-EN 12208 y  clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase 5, según UNE-EN 12210;
acabado mediante sistema de barnizado translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la pro-
tección prev entiv a de la madera contra hongos y  ataques de insectos x ilófagos y  posterior aplicación de una capa
de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los ray os UV y  de
la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; con premarco de aluminio. Elaborada en taller,
con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua
clase E1200, según UNE-EN 12208 y  clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase 5, según UNE-EN
12210. Incluso limpieza del premarco y a instalado; alojamiento y  calzado del marco en el premarco; fijación del
marco al premarco con tornillos de acero galv anizado, de cabeza cilíndrica; aplicación de espuma de poliuretano
para el sellado de la junta entre el marco y  el premarco para aislamiento termoacústico; fijación al premarco, por su
cara interior, de tapajuntas perimetral de 70x 15 mm, recto, de madera maciza, mediante espuma de poliuretano,
prev ia colocación de cinta autoadhesiv a, impermeable al aire y  reguladora de la humedad, que actúa como barrera
de v apor; sellado de la junta ex terior entre marco y  obra con silicona neutra, para garantizar su estanqueidad al ai-
re y  al agua; sin incluir la colocación del premarco básico de aluminio. Totalmente montada, acabada y  probada.
Incluy e:premarco fijado a estructura de madera, hormigón con junta  juntas de EPDM ex pandido elástico con una
anchura de 80 mm o 45 mm con doble borde lateral de 10 mm para garantizar la estanqueidad al aire, al agua, al
v iento y  al v apor en las uniones de construcciones de madera entre las paredes de paneles o de marco o entre
las paredes y  las soleras . Alojamiento del marco en el premarco. Calzado del marco para su posterior fijación. Fi-
jación del marco al premarco. Sellado de la junta entre marco y  premarco. Colocación de la barrera de v apor inter-
na. Fijación del tapajuntas al premarco, por la cara interior. Sellado de la junta ex terior entre marco y  obra. Protec-
cion atrapadedos. Realización de pruebas de serv icio y  barnizado con barniz en
base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos manos de acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano v olátiles (cov ), pfalatos y  migración de compuestos.

P002020458   1,000 Ud  Premarco de aluminio para carpintería de madera                 46,38 46,38

P002020461   6,340 m   Fijo de madera laminada, acabado                                37,76 239,40

mt23x pm015a  14,000 Ud  Tornillo de acero galv anizado de cabeza cilíndrica, de 6 mm de d 0,22 3,08

mt22w w w 020   10,260 m   Cinta autoadhesiv a, impermeable al v apor de agua, de 70 mm de
an

0,77 7,90

mt22w w w 010b  0,100 Ud  Cartucho de 290 ml de sellador adhesiv o monocomponente, neutro, 4,37 0,44

mo017        1,500 h   Oficial 1ª carpintero.                                          19,42 29,13

mo058        1,500 h   Ay udante carpintero.                                            18,01 27,02

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               353,40 7,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 360,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

7 de may o de 2019 Página 39

10.05.2019 11/04337/19

942F40682D793AA0AE8D577D04ED3BA66F9C7310



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

13.07        Ud  Carpinteria exterior, madera laminada, fijo, 2300x2600          

Suministro y  montaje de carpintería ex terior de madera laminada de alerce o pino oregon con uniones v istas tipo
finger joint, para fijo de 2300x 2600 mm, marco de 68x 78 mm de sección, moldura recta, junquillos y  tapajuntas de
madera maciza de 70x 15 mm, con capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y
máx imo de 32 mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,43 W/(m²K), con cla-
sificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase
E1200, según UNE-EN 12208 y  clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase 5, según UNE-EN 12210;
acabado mediante sistema de barnizado translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la pro-
tección prev entiv a de la madera contra hongos y  ataques de insectos x ilófagos y  posterior aplicación de una capa
de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los ray os UV y  de
la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; con premarco de aluminio. Elaborada en taller,
con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua
clase E1200, según UNE-EN 12208 y  clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase 5, según UNE-EN
12210. Incluso limpieza del premarco y a instalado; alojamiento y  calzado del marco en el premarco; fijación del
marco al premarco con tornillos de acero galv anizado, de cabeza cilíndrica; aplicación de espuma de poliuretano
para el sellado de la junta entre el marco y  el premarco para aislamiento termoacústico; fijación al premarco, por su
cara interior, de tapajuntas perimetral de 70x 15 mm, recto, de madera maciza, mediante espuma de poliuretano,
prev ia colocación de cinta autoadhesiv a, impermeable al aire y  reguladora de la humedad, que actúa como barrera
de v apor; sellado de la junta ex terior entre marco y  obra con silicona neutra, para garantizar su estanqueidad al ai-
re y  al agua;Totalmente montada, acabada y  probada.
Incluy e:premarco fijado a estructura de madera, hormigón con junta  juntas de EPDM ex pandido elástico con una
anchura de 80 mm o 45 mm con doble borde lateral de 10 mm para garantizar la estanqueidad al aire, al agua, al
v iento y  al v apor en las uniones de construcciones de madera entre las paredes de paneles o de marco o entre
las paredes y  las soleras . Alojamiento del marco en el premarco. Calzado del marco para su posterior fijación. Fi-
jación del marco al premarco. Sellado de la junta entre marco y  premarco. Colocación de la barrera de v apor inter-
na. Fijación del tapajuntas al premarco, por la cara interior. Sellado de la junta ex terior entre marco y  obra. Protec-
cion atrapadedos. Realización de pruebas de serv icio y  barnizado con barniz en
base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos manos de acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano v olátiles (cov ), pfalatos y  migración de compuestos.

P002020458   1,000 Ud  Premarco de aluminio para carpintería de madera                 46,38 46,38

P002020461   9,800 m   Fijo de madera laminada, acabado                                37,76 370,05

mt23x pm015a  14,000 Ud  Tornillo de acero galv anizado de cabeza cilíndrica, de 6 mm de d 0,22 3,08

mt22w w w 020   10,260 m   Cinta autoadhesiv a, impermeable al v apor de agua, de 70 mm de
an

0,77 7,90

mt22w w w 010b  0,100 Ud  Cartucho de 290 ml de sellador adhesiv o monocomponente, neutro, 4,37 0,44

mo017        1,500 h   Oficial 1ª carpintero.                                          19,42 29,13

mo058        1,500 h   Ay udante carpintero.                                            18,01 27,02

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               484,00 9,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 493,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

7 de may o de 2019 Página 40

10.05.2019 11/04337/19
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

13.08        Ud  Carpinteria exterior, madera laminada, fijo, 3500x2600          

Suministro y  montaje de carpintería ex terior de madera laminada de alerce o pino oregon con uniones v istas tipo
finger joint, para fijo de 3500x 2600 mm, marco de 68x 78 mm de sección, moldura recta, junquillos y  tapajuntas de
madera maciza de 70x 15 mm, con capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y
máx imo de 32 mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,43 W/(m²K), con cla-
sificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase
E1200, según UNE-EN 12208 y  clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase 5, según UNE-EN 12210;
acabado mediante sistema de barnizado translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la pro-
tección prev entiv a de la madera contra hongos y  ataques de insectos x ilófagos y  posterior aplicación de una capa
de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los ray os UV y  de
la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; con premarco de aluminio. Elaborada en taller,
con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua
clase E1200, según UNE-EN 12208 y  clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase 5, según UNE-EN
12210. Incluso limpieza del premarco y a instalado; alojamiento y  calzado del marco en el premarco; fijación del
marco al premarco con tornillos de acero galv anizado, de cabeza cilíndrica; aplicación de espuma de poliuretano
para el sellado de la junta entre el marco y  el premarco para aislamiento termoacústico; fijación al premarco, por su
cara interior, de tapajuntas perimetral de 70x 15 mm, recto, de madera maciza, mediante espuma de poliuretano,
prev ia colocación de cinta autoadhesiv a, impermeable al aire y  reguladora de la humedad, que actúa como barrera
de v apor; sellado de la junta ex terior entre marco y  obra con silicona neutra, para garantizar su estanqueidad al ai-
re y  al agua;Totalmente montada, acabada y  probada.
Incluy e:premarco fijado a estructura de madera, hormigón con junta  juntas de EPDM ex pandido elástico con una
anchura de 80 mm o 45 mm con doble borde lateral de 10 mm para garantizar la estanqueidad al aire, al agua, al
v iento y  al v apor en las uniones de construcciones de madera entre las paredes de paneles o de marco o entre
las paredes y  las soleras . Alojamiento del marco en el premarco. Calzado del marco para su posterior fijación. Fi-
jación del marco al premarco. Sellado de la junta entre marco y  premarco. Colocación de la barrera de v apor inter-
na. Fijación del tapajuntas al premarco, por la cara interior. Sellado de la junta ex terior entre marco y  obra. Protec-
cion atrapadedos. Realización de pruebas de serv icio y  barnizado con barniz en
base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos manos de acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano v olátiles (cov ), pfalatos y  migración de compuestos.

P002020458   1,000 Ud  Premarco de aluminio para carpintería de madera                 46,38 46,38

P002020461   12,200 m   Fijo de madera laminada, acabado                                37,76 460,67

mt23x pm015a  14,000 Ud  Tornillo de acero galv anizado de cabeza cilíndrica, de 6 mm de d 0,22 3,08

mt22w w w 020   10,260 m   Cinta autoadhesiv a, impermeable al v apor de agua, de 70 mm de
an

0,77 7,90

mt22w w w 010b  0,100 Ud  Cartucho de 290 ml de sellador adhesiv o monocomponente, neutro, 4,37 0,44

mo017        1,500 h   Oficial 1ª carpintero.                                          19,42 29,13

mo058        1,500 h   Ay udante carpintero.                                            18,01 27,02

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               574,60 11,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 586,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

13.09        Ud  Carpinteria exterior, madera laminada, fijo, 1650x700           

Suministro y  montaje de carpintería ex terior de madera laminada de alerce o pino oregon con uniones v istas tipo
finger joint, para fijo de 1120x 730 mm, marco de 68x 78 mm de sección, moldura recta, junquillos y  tapajuntas de
madera maciza de 70x 15 mm, con capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y
máx imo de 32 mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,43 W/(m²K), con cla-
sificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase
E1200, según UNE-EN 12208 y  clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase 5, según UNE-EN 12210;
acabado mediante sistema de barnizado translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la pro-
tección prev entiv a de la madera contra hongos y  ataques de insectos x ilófagos y  posterior aplicación de una capa
de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los ray os UV y  de
la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; con premarco de aluminio. Elaborada en taller,
con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua
clase E1200, según UNE-EN 12208 y  clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase 5, según UNE-EN
12210. Incluso limpieza del premarco y a instalado; alojamiento y  calzado del marco en el premarco; fijación del
marco al premarco con tornillos de acero galv anizado, de cabeza cilíndrica; aplicación de espuma de poliuretano
para el sellado de la junta entre el marco y  el premarco para aislamiento termoacústico; fijación al premarco, por su
cara interior, de tapajuntas perimetral de 70x 15 mm, recto, de madera maciza, mediante espuma de poliuretano,
prev ia colocación de cinta autoadhesiv a, impermeable al aire y  reguladora de la humedad, que actúa como barrera
de v apor; sellado de la junta ex terior entre marco y  obra con silicona neutra, para garantizar su estanqueidad al ai-
re y  al agua; sin incluir la colocación del premarco básico de aluminio. Totalmente montada, acabada y  probada.
Incluy e:premarco fijado a estructura de madera, hormigón con junta  juntas de EPDM ex pandido elástico con una
anchura de 80 mm o 45 mm con doble borde lateral de 10 mm para garantizar la estanqueidad al aire, al agua, al
v iento y  al v apor en las uniones de construcciones de madera entre las paredes de paneles o de marco o entre
las paredes y  las soleras . Alojamiento del marco en el premarco. Calzado del marco para su posterior fijación. Fi-
jación del marco al premarco. Sellado de la junta entre marco y  premarco. Colocación de la barrera de v apor inter-
na. Fijación del tapajuntas al premarco, por la cara interior. Sellado de la junta ex terior entre marco y  obra. Protec-
cion atrapadedos. Realización de pruebas de serv icio y  barnizado con barniz en
base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos manos de acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano v olátiles (cov ), pfalatos y  migración de compuestos.

P002020458   1,000 Ud  Premarco de aluminio para carpintería de madera                 46,38 46,38

P002020461   4,700 m   Fijo de madera laminada, acabado                                37,76 177,47

mt23x pm015a  14,000 Ud  Tornillo de acero galv anizado de cabeza cilíndrica, de 6 mm de d 0,22 3,08

mt22w w w 020   10,260 m   Cinta autoadhesiv a, impermeable al v apor de agua, de 70 mm de
an

0,77 7,90

mt22w w w 010b  0,100 Ud  Cartucho de 290 ml de sellador adhesiv o monocomponente, neutro, 4,37 0,44

mo017        1,500 h   Oficial 1ª carpintero.                                          19,42 29,13

mo058        1,500 h   Ay udante carpintero.                                            18,01 27,02

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               291,40 5,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 297,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

13.10        Ud  Carpintería exterior, madera laminada, Oscilo H, 1090x1140      

Suministro y  montaje de carpintería ex terior de madera laminada de alerce o pino oregon con uniones v istas tipo
finger joint, para v entana oscilobatiente, de apertura hacia el interior de 1090x 1140 mm, hoja de 68x 78 mm de sec-
ción y  marco de 68x 78 mm, moldura recta, junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x 15 mm y  v ierteaguas
en el perfil inferior, con soporte de aluminio anodizado y  rev estimiento ex terior de madera; con capacidad para re-
cibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y  máx imo de 32 mm; coeficiente de transmisión térmica
del marco de la sección tipo Uh,m = 1,43 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y  clasificación a la re-
sistencia a la carga del v iento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado translúcido,
compuesto de una primera mano de impregnación para la protección prev entiv a de la madera contra hongos y  ata-
ques de insectos x ilófagos, y  posterior aplicación de una capa de terminación de 220 micras, acabado mate sati-
nado, de alta resistencia frente a la acción de los ray os UV y  de la intemperie; incluso aplicación de masilla sella-
dora para juntas; herraje perimetral de cierre y  seguridad con niv el de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, aper-
tura mediante falleba de palanca, manilla en colores estándar y  apertura de microv entilación; con premarco de alu-
minio. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación
a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y  clasificación a la resistencia a la carga del v iento
clase 5, según UNE-EN 12210. Incluso limpieza del premarco y a instalado; alojamiento y  calzado del marco en el
premarco; fijación del marco al premarco con tornillos de acero galv anizado, de cabeza cilíndrica; aplicación de
espuma de poliuretano para el sellado de la junta entre el marco y  el premarco para aislamiento termoacústico; fija-
ción al premarco, por su cara interior, de tapajuntas perimetral de 70x 15 mm, recto, de madera maciza, mediante
espuma de poliuretano, prev ia colocación de cinta autoadhesiv a, impermeable al aire y  reguladora de la humedad,
que actúa como barrera de v apor; sellado de la junta ex terior entre marco y  obra con silicona neutra, para garanti-
zar su estanqueidad al aire y  al agua; sin incluir la colocación del premarco básico de aluminio.Totalmente monta-
da, acabada y  probada.
Incluy e:premarco fijado a estructura de madera, hormigón con junta  juntas de EPDM ex pandido elástico con una
anchura de 80 mm o 45 mm con doble borde lateral de 10 mm para garantizar la estanqueidad al aire, al agua, al
v iento y  al v apor en las uniones de construcciones de madera entre las paredes de paneles o de marco o entre
las paredes y  las soleras . Alojamiento del marco en el premarco. Calzado del marco para su posterior fijación. Fi-
jación del marco al premarco. Sellado de la junta entre marco y  premarco. Colocación de la barrera de v apor inter-
na. Fijación del tapajuntas al premarco, por la cara interior. Sellado de la junta ex terior entre marco y  obra. Protec-
cion atrapadedos. Realización de pruebas de serv icio y  barnizado con barniz en
base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos manos de acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano v olátiles (cov ), pfalatos y  migración de compuestos.

mt22rom100add 1,000 Ud  Premarco de aluminio para carpintería de madera de 2390x 730 mm, 27,72 27,72

mt22rom010v dm 4,460 m   Ventana de madera laminada, una hoja oscilobatiente, dimensiones 98,20 437,97

mt23x pm015a  8,000 Ud  Tornillo de acero galv anizado de cabeza cilíndrica, de 6 mm de d 0,22 1,76

mt13blw 110a  0,100 Ud  Aerosol de 750 cm³ de espuma de poliuretano, de 25 kg/m³ de dens 7,64 0,76

mt22w w w 020   4,920 m   Cinta autoadhesiv a, impermeable al v apor de agua, de 70 mm de
an

0,77 3,79

P06          4,000 m²  Tablero estructural de madera, tipo tricapa 19mm                16,97 67,88

mt22w w w 010b  0,100 Ud  Cartucho de 290 ml de sellador adhesiv o monocomponente, neutro, 4,37 0,44

mo017        1,010 h   Oficial 1ª carpintero.                                          19,42 19,61

mo058        1,010 h   Ay udante carpintero.                                            18,01 18,19

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               578,10 11,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 589,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

13.11        Ud  Carpinteria exterior, madera laminada, Oscilo H, 2330x730       

Suministro y  montaje de carpintería ex terior de madera laminada de alerce o pino oregon con uniones v istas tipo
finger joint, para v entana oscilobatiente, de apertura hacia el interior de 2330x 730 mm, hoja de 68x 78 mm de sec-
ción y  marco de 68x 78 mm, moldura recta, junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x 15 mm y  v ierteaguas
en el perfil inferior, con soporte de aluminio anodizado y  rev estimiento ex terior de madera; con capacidad para re-
cibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y  máx imo de 32 mm; coeficiente de transmisión térmica
del marco de la sección tipo Uh,m = 1,43 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y  clasificación a la re-
sistencia a la carga del v iento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado translúcido,
compuesto de una primera mano de impregnación para la protección prev entiv a de la madera contra hongos y  ata-
ques de insectos x ilófagos, y  posterior aplicación de una capa de terminación de 220 micras, acabado mate sati-
nado, de alta resistencia frente a la acción de los ray os UV y  de la intemperie; incluso aplicación de masilla sella-
dora para juntas; herraje perimetral de cierre y  seguridad con niv el de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, aper-
tura mediante falleba de palanca, manilla en colores estándar y  apertura de microv entilación; con premarco de alu-
minio. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación
a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y  clasificación a la resistencia a la carga del v iento
clase 5, según UNE-EN 12210. Incluso limpieza del premarco y a instalado; alojamiento y  calzado del marco en el
premarco; fijación del marco al premarco con tornillos de acero galv anizado, de cabeza cilíndrica; aplicación de
espuma de poliuretano para el sellado de la junta entre el marco y  el premarco para aislamiento termoacústico; fija-
ción al premarco, por su cara interior, de tapajuntas perimetral de 70x 15 mm, recto, de madera maciza, mediante
espuma de poliuretano, prev ia colocación de cinta autoadhesiv a, impermeable al aire y  reguladora de la humedad,
que actúa como barrera de v apor; sellado de la junta ex terior entre marco y  obra con silicona neutra, para garanti-
zar su estanqueidad al aire y  al agua; sin incluir la colocación del premarco básico de aluminio.Totalmente monta-
da, acabada y  probada.
Incluy e:premarco fijado a estructura de madera, hormigón con junta  juntas de EPDM ex pandido elástico con una
anchura de 80 mm o 45 mm con doble borde lateral de 10 mm para garantizar la estanqueidad al aire, al agua, al
v iento y  al v apor en las uniones de construcciones de madera entre las paredes de paneles o de marco o entre
las paredes y  las soleras . Alojamiento del marco en el premarco. Calzado del marco para su posterior fijación. Fi-
jación del marco al premarco. Sellado de la junta entre marco y  premarco. Colocación de la barrera de v apor inter-
na. Fijación del tapajuntas al premarco, por la cara interior. Sellado de la junta ex terior entre marco y  obra. Protec-
cion atrapadedos. Realización de pruebas de serv icio y  barnizado con barniz en
base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos manos de acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano v olátiles (cov ), pfalatos y  migración de compuestos.

mt22rom100add 1,000 Ud  Premarco de aluminio para carpintería de madera de 2390x 730 mm, 27,72 27,72

mt22rom010v dm 6,120 m   Ventana de madera laminada, una hoja oscilobatiente, dimensiones 98,20 600,98

mt23x pm015a  8,000 Ud  Tornillo de acero galv anizado de cabeza cilíndrica, de 6 mm de d 0,22 1,76

mt13blw 110a  0,100 Ud  Aerosol de 750 cm³ de espuma de poliuretano, de 25 kg/m³ de dens 7,64 0,76

mt22w w w 020   4,920 m   Cinta autoadhesiv a, impermeable al v apor de agua, de 70 mm de
an

0,77 3,79

mt22w w w 010b  0,100 Ud  Cartucho de 290 ml de sellador adhesiv o monocomponente, neutro, 4,37 0,44

mo017        1,010 h   Oficial 1ª carpintero.                                          19,42 19,61

mo058        1,010 h   Ay udante carpintero.                                            18,01 18,19

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               673,30 13,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 686,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

13.12        Ud  Carpinteria exterior, madera laminada, Oscilo H, 2350x730       

Suministro y  montaje de carpintería ex terior de madera laminada de alerce o pino oregon con uniones v istas tipo
finger joint, para v entana oscilobatiente, de apertura hacia el interior de 2350x 730 mm, hoja de 68x 78 mm de sec-
ción y  marco de 68x 78 mm, moldura recta, junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x 15 mm y  v ierteaguas
en el perfil inferior, con soporte de aluminio anodizado y  rev estimiento ex terior de madera; con capacidad para re-
cibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y  máx imo de 32 mm; coeficiente de transmisión térmica
del marco de la sección tipo Uh,m = 1,43 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y  clasificación a la re-
sistencia a la carga del v iento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado translúcido,
compuesto de una primera mano de impregnación para la protección prev entiv a de la madera contra hongos y  ata-
ques de insectos x ilófagos, y  posterior aplicación de una capa de terminación de 220 micras, acabado mate sati-
nado, de alta resistencia frente a la acción de los ray os UV y  de la intemperie; incluso aplicación de masilla sella-
dora para juntas; herraje perimetral de cierre y  seguridad con niv el de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, aper-
tura mediante falleba de palanca, manilla en colores estándar y  apertura de microv entilación; con premarco de alu-
minio. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación
a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y  clasificación a la resistencia a la carga del v iento
clase 5, según UNE-EN 12210. Incluso limpieza del premarco y a instalado; alojamiento y  calzado del marco en el
premarco; fijación del marco al premarco con tornillos de acero galv anizado, de cabeza cilíndrica; aplicación de
espuma de poliuretano para el sellado de la junta entre el marco y  el premarco para aislamiento termoacústico; fija-
ción al premarco, por su cara interior, de tapajuntas perimetral de 70x 15 mm, recto, de madera maciza, mediante
espuma de poliuretano, prev ia colocación de cinta autoadhesiv a, impermeable al aire y  reguladora de la humedad,
que actúa como barrera de v apor; sellado de la junta ex terior entre marco y  obra con silicona neutra, para garanti-
zar su estanqueidad al aire y  al agua; sin incluir la colocación del premarco básico de aluminio.Totalmente monta-
da, acabada y  probada.
Incluy e:premarco fijado a estructura de madera, hormigón con junta  juntas de EPDM ex pandido elástico con una
anchura de 80 mm o 45 mm con doble borde lateral de 10 mm para garantizar la estanqueidad al aire, al agua, al
v iento y  al v apor en las uniones de construcciones de madera entre las paredes de paneles o de marco o entre
las paredes y  las soleras . Alojamiento del marco en el premarco. Calzado del marco para su posterior fijación. Fi-
jación del marco al premarco. Sellado de la junta entre marco y  premarco. Colocación de la barrera de v apor inter-
na. Fijación del tapajuntas al premarco, por la cara interior. Sellado de la junta ex terior entre marco y  obra. Protec-
cion atrapadedos. Realización de pruebas de serv icio y  barnizado con barniz en
base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos manos de acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano v olátiles (cov ), pfalatos y  migración de compuestos.

mt22rom100add 1,000 Ud  Premarco de aluminio para carpintería de madera de 2390x 730 mm, 27,72 27,72

mt22rom010v dm 6,160 m   Ventana de madera laminada, una hoja oscilobatiente, dimensiones 98,20 604,91

mt23x pm015a  8,000 Ud  Tornillo de acero galv anizado de cabeza cilíndrica, de 6 mm de d 0,22 1,76

mt13blw 110a  0,100 Ud  Aerosol de 750 cm³ de espuma de poliuretano, de 25 kg/m³ de dens 7,64 0,76

mt22w w w 020   4,920 m   Cinta autoadhesiv a, impermeable al v apor de agua, de 70 mm de
an

0,77 3,79

mt22w w w 010b  0,100 Ud  Cartucho de 290 ml de sellador adhesiv o monocomponente, neutro, 4,37 0,44

mo017        1,010 h   Oficial 1ª carpintero.                                          19,42 19,61

mo058        1,010 h   Ay udante carpintero.                                            18,01 18,19

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               677,20 13,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 690,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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13.13        Ud  Carpinteria exterior, madera laminada, Oscilo H,1650x700        

Suministro y  montaje de carpintería ex terior de madera laminada de alerce o pino oregon con uniones v istas tipo
finger joint, para v entana oscilobatiente, de apertura hacia el interior de 1650x 700 mm, hoja de 68x 78 mm de sec-
ción y  marco de 68x 78 mm, moldura recta, junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x 15 mm y  v ierteaguas
en el perfil inferior, con soporte de aluminio anodizado y  rev estimiento ex terior de madera; con capacidad para re-
cibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y  máx imo de 32 mm; coeficiente de transmisión térmica
del marco de la sección tipo Uh,m = 1,43 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y  clasificación a la re-
sistencia a la carga del v iento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado translúcido,
compuesto de una primera mano de impregnación para la protección prev entiv a de la madera contra hongos y  ata-
ques de insectos x ilófagos, y  posterior aplicación de una capa de terminación de 220 micras, acabado mate sati-
nado, de alta resistencia frente a la acción de los ray os UV y  de la intemperie; incluso aplicación de masilla sella-
dora para juntas; herraje perimetral de cierre y  seguridad con niv el de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, aper-
tura mediante falleba de palanca, manilla en colores estándar y  apertura de microv entilación; con premarco de alu-
minio. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación
a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y  clasificación a la resistencia a la carga del v iento
clase 5, según UNE-EN 12210. Incluso limpieza del premarco y a instalado; alojamiento y  calzado del marco en el
premarco; fijación del marco al premarco con tornillos de acero galv anizado, de cabeza cilíndrica; aplicación de
espuma de poliuretano para el sellado de la junta entre el marco y  el premarco para aislamiento termoacústico; fija-
ción al premarco, por su cara interior, de tapajuntas perimetral de 70x 15 mm, recto, de madera maciza, mediante
espuma de poliuretano, prev ia colocación de cinta autoadhesiv a, impermeable al aire y  reguladora de la humedad,
que actúa como barrera de v apor; sellado de la junta ex terior entre marco y  obra con silicona neutra, para garanti-
zar su estanqueidad al aire y  al agua; sin incluir la colocación del premarco básico de aluminio.Totalmente monta-
da, acabada y  probada.
Incluy e:premarco fijado a estructura de madera, hormigón con junta  juntas de EPDM ex pandido elástico con una
anchura de 80 mm o 45 mm con doble borde lateral de 10 mm para garantizar la estanqueidad al aire, al agua, al
v iento y  al v apor en las uniones de construcciones de madera entre las paredes de paneles o de marco o entre
las paredes y  las soleras . Alojamiento del marco en el premarco. Calzado del marco para su posterior fijación. Fi-
jación del marco al premarco. Sellado de la junta entre marco y  premarco. Colocación de la barrera de v apor inter-
na. Fijación del tapajuntas al premarco, por la cara interior. Sellado de la junta ex terior entre marco y  obra. Protec-
cion atrapadedos. Realización de pruebas de serv icio y  barnizado con barniz en
base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos manos de acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano v olátiles (cov ), pfalatos y  migración de compuestos.

mt22rom100add 1,000 Ud  Premarco de aluminio para carpintería de madera de 2390x 730 mm, 27,72 27,72

mt22rom010v dm 4,700 m   Ventana de madera laminada, una hoja oscilobatiente, dimensiones 98,20 461,54

mt23x pm015a  8,000 Ud  Tornillo de acero galv anizado de cabeza cilíndrica, de 6 mm de d 0,22 1,76

mt13blw 110a  0,100 Ud  Aerosol de 750 cm³ de espuma de poliuretano, de 25 kg/m³ de dens 7,64 0,76

mt22w w w 020   4,920 m   Cinta autoadhesiv a, impermeable al v apor de agua, de 70 mm de
an

0,77 3,79

mt22w w w 010b  0,100 Ud  Cartucho de 290 ml de sellador adhesiv o monocomponente, neutro, 4,37 0,44

mo017        1,010 h   Oficial 1ª carpintero.                                          19,42 19,61

mo058        1,010 h   Ay udante carpintero.                                            18,01 18,19

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               533,80 10,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 544,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

13.14        Ud  Carpinteria exterior, madera laminada, puerta 1 hoja, 1200x2600 

Suministro y  montaje de carpintería ex terior de madera laminada de alerce o pino oregon con uniones v istas tipo
finger joint, para puerta abisagrada, de apertura hacia el interior de1200x 2200 mm, hoja de 68x 78 mm de sección
y  marco de 68x 78 mm, moldura recta, junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x 15 mm y  v ierteaguas en el
perfil inferior, con soporte de aluminio anodizado y  rev estimiento ex terior de madera; con capacidad para recibir un
acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y  máx imo de 32 mm; coeficiente de transmisión térmica del
marco de la sección tipo Uh,m = 1,43 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y  clasificación a la resistencia a la
carga del v iento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado translúcido, compuesto
de una primera mano de impregnación para la protección prev entiv a de la madera contra hongos y  ataques de in-
sectos x ilófagos y  posterior aplicación de una capa de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta
resistencia frente a la acción de los ray os UV y  de la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para jun-
tas; herraje perimetral de cierre y  seguridad con niv el de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante
falleba de palanca, manilla en colores estándar y  apertura de microv entilación; con premarco de aluminio. Elabora-
da en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanquei-
dad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y  clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase 5, según
UNE-EN 12210. Incluso limpieza del premarco y a instalado; alojamiento y  calzado del marco en el premarco; fija-
ción del marco al premarco con tornillos de acero galv anizado, de cabeza cilíndrica; aplicación de espuma de po-
liuretano para el sellado de la junta entre el marco y  el premarco para aislamiento termoacústico; fijación al premar-
co, por su cara interior, de tapajuntas perimetral de 70x 15 mm, recto, de madera maciza, mediante espuma de po-
liuretano, prev ia colocación de cinta autoadhesiv a, impermeable al aire y  reguladora de la humedad, que actúa co-
mo barrera de v apor; sellado de la junta ex terior entre marco y  obra con silicona neutra, para garantizar su estan-
queidad al aire y  al agua; sin incluir la colocación del premarco básico de aluminio. Totalmente montada, acabada
y  probada.
Incluy e:premarco fijado a estructura de madera, hormigón con junta  juntas de EPDM ex pandido elástico con una
anchura de 80 mm o 45 mm con doble borde lateral de 10 mm para garantizar la estanqueidad al aire, al agua, al
v iento y  al v apor en las uniones de construcciones de madera entre las paredes de paneles o de marco o entre
las paredes y  las soleras . Alojamiento del marco en el premarco. Calzado del marco para su posterior fijación. Fi-
jación del marco al premarco. Sellado de la junta entre marco y  premarco. Colocación de la barrera de v apor inter-
na. Fijación del tapajuntas al premarco, por la cara interior. Sellado de la junta ex terior entre marco y  obra. Protec-
cion atrapadedos. Realización de pruebas de serv icio y  barnizado con barniz en
base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos manos de acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano v olátiles (cov ), pfalatos y  migración de compuestos.

mt22rom100acl 1,000 Ud  Premarco de aluminio para carpintería de madera de 1000x 2200
mm,

34,64 34,64

mt22rom030v ba 1,200 Ud  Puerta de madera laminad, una hoja oscilobatiente, dimensiones 1 627,11 752,53

mt23x pm015a  12,000 Ud  Tornillo de acero galv anizado de cabeza cilíndrica, de 6 mm de d 0,22 2,64

mt13blw 110a  0,100 Ud  Aerosol de 750 cm³ de espuma de poliuretano, de 25 kg/m³ de dens 7,64 0,76

mt22w w w 020   6,500 m   Cinta autoadhesiv a, impermeable al v apor de agua, de 70 mm de
an

0,77 5,01

mt22w w w 010b  0,100 Ud  Cartucho de 290 ml de sellador adhesiv o monocomponente, neutro, 4,37 0,44

mo017        1,632 h   Oficial 1ª carpintero.                                          19,42 31,69

mo058        1,632 h   Ay udante carpintero.                                            18,01 29,39

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               857,10 17,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 874,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

7 de may o de 2019 Página 47

10.05.2019 11/04337/19

942F40682D793AA0AE8D577D04ED3BA66F9C7310
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

13.15        Ud  Carpintería exterior, madera laminada, puerta 1 hoja,950x2200   

Suministro y  montaje de carpintería ex terior de madera laminada de alerce o pino oregon con uniones v istas tipo
finger joint, para puerta abisagrada, de apertura hacia el interior de 950x 2200 mm, hoja de 68x 78 mm de sección y
marco de 68x 78 mm, moldura recta, junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x 15 mm y  v ierteaguas en el
perfil inferior, con soporte de aluminio anodizado y  rev estimiento ex terior de madera; con capacidad para recibir un
acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y  máx imo de 32 mm; coeficiente de transmisión térmica del
marco de la sección tipo Uh,m = 1,43 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y  clasificación a la resistencia a la
carga del v iento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado translúcido, compuesto
de una primera mano de impregnación para la protección prev entiv a de la madera contra hongos y  ataques de in-
sectos x ilófagos y  posterior aplicación de una capa de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta
resistencia frente a la acción de los ray os UV y  de la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para jun-
tas; herraje perimetral de cierre y  seguridad con niv el de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante
falleba de palanca, manilla en colores estándar y  apertura de microv entilación; con premarco de aluminio. Elabora-
da en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanquei-
dad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y  clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase 5, según
UNE-EN 12210. Incluso limpieza del premarco y a instalado; alojamiento y  calzado del marco en el premarco; fija-
ción del marco al premarco con tornillos de acero galv anizado, de cabeza cilíndrica; aplicación de espuma de po-
liuretano para el sellado de la junta entre el marco y  el premarco para aislamiento termoacústico; fijación al premar-
co, por su cara interior, de tapajuntas perimetral de 70x 15 mm, recto, de madera maciza, mediante espuma de po-
liuretano, prev ia colocación de cinta autoadhesiv a, impermeable al aire y  reguladora de la humedad, que actúa co-
mo barrera de v apor; sellado de la junta ex terior entre marco y  obra con silicona neutra, para garantizar su estan-
queidad al aire y  al agua; sin incluir la colocación del premarco básico de aluminio. Totalmente montada, acabada
y  probada.
Incluy e:premarco fijado a estructura de madera, hormigón con junta  juntas de EPDM ex pandido elástico con una
anchura de 80 mm o 45 mm con doble borde lateral de 10 mm para garantizar la estanqueidad al aire, al agua, al
v iento y  al v apor en las uniones de construcciones de madera entre las paredes de paneles o de marco o entre
las paredes y  las soleras . Alojamiento del marco en el premarco. Calzado del marco para su posterior fijación. Fi-
jación del marco al premarco. Sellado de la junta entre marco y  premarco. Colocación de la barrera de v apor inter-
na. Fijación del tapajuntas al premarco, por la cara interior. Sellado de la junta ex terior entre marco y  obra. Protec-
cion atrapadedos. Realización de pruebas de serv icio y  barnizado con barniz en
base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos manos de acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano v olátiles (cov ), pfalatos y  migración de compuestos.

mt22rom100acl 1,000 Ud  Premarco de aluminio para carpintería de madera de 1000x 2200
mm,

34,64 34,64

mt22rom030v ba 1,000 Ud  Puerta de madera laminad, una hoja oscilobatiente, dimensiones 1 627,11 627,11

mt23x pm015a  12,000 Ud  Tornillo de acero galv anizado de cabeza cilíndrica, de 6 mm de d 0,22 2,64

mt13blw 110a  0,100 Ud  Aerosol de 750 cm³ de espuma de poliuretano, de 25 kg/m³ de dens 7,64 0,76

mt22w w w 020   6,500 m   Cinta autoadhesiv a, impermeable al v apor de agua, de 70 mm de
an

0,77 5,01

mt22w w w 010b  0,100 Ud  Cartucho de 290 ml de sellador adhesiv o monocomponente, neutro, 4,37 0,44

mo017        1,632 h   Oficial 1ª carpintero.                                          19,42 31,69

mo058        1,632 h   Ay udante carpintero.                                            18,01 29,39

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               731,70 14,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 746,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

13.16        Ud  Carpinteria exterior, madera laminada, puerta 2 hojas, 1690x2200

Suministro y  montaje de carpintería ex terior de madera laminada de alerce o pino oregon con uniones v istas tipo
finger joint, para puerta abisagrada, de apertura hacia el interior de 2 hojas 950x 2200 mm, hoja de 68x 78 mm de
sección y  marco de 68x 78 mm, moldura recta, junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x 15 mm y  v iertea-
guas en el perfil inferior, con soporte de aluminio anodizado y  rev estimiento ex terior de madera; con capacidad pa-
ra recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y  máx imo de 32 mm; coeficiente de transmisión
térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,43 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, se-
gún UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y  clasificación a la
resistencia a la carga del v iento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado translúci-
do, compuesto de una primera mano de impregnación para la protección prev entiv a de la madera contra hongos y
ataques de insectos x ilófagos y  posterior aplicación de una capa de terminación de 220 micras, acabado mate sati-
nado, de alta resistencia frente a la acción de los ray os UV y  de la intemperie; incluso aplicación de masilla sella-
dora para juntas; herraje perimetral de cierre y  seguridad con niv el de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, aper-
tura mediante falleba de palanca, manilla en colores estándar y  apertura de microv entilación; con premarco de alu-
minio. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación
a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y  clasificación a la resistencia a la carga del v iento cla-
se 5, según UNE-EN 12210. Incluso limpieza del premarco y a instalado; alojamiento y  calzado del marco en el
premarco; fijación del marco al premarco con tornillos de acero galv anizado, de cabeza cilíndrica; aplicación de
espuma de poliuretano para el sellado de la junta entre el marco y  el premarco para aislamiento termoacústico; fija-
ción al premarco, por su cara interior, de tapajuntas perimetral de 70x 15 mm, recto, de madera maciza, mediante
espuma de poliuretano, prev ia colocación de cinta autoadhesiv a, impermeable al aire y  reguladora de la humedad,
que actúa como barrera de v apor; sellado de la junta ex terior entre marco y  obra con silicona neutra, para garanti-
zar su estanqueidad al aire y  al agua; sin incluir la colocación del premarco básico de aluminio. Totalmente monta-
da, acabada y  probada.
Incluy e:premarco fijado a estructura de madera, hormigón con junta  juntas de EPDM ex pandido elástico con una
anchura de 80 mm o 45 mm con doble borde lateral de 10 mm para garantizar la estanqueidad al aire, al agua, al
v iento y  al v apor en las uniones de construcciones de madera entre las paredes de paneles o de marco o entre
las paredes y  las soleras . Alojamiento del marco en el premarco. Calzado del marco para su posterior fijación. Fi-
jación del marco al premarco. Sellado de la junta entre marco y  premarco. Colocación de la barrera de v apor inter-
na. Fijación del tapajuntas al premarco, por la cara interior. Sellado de la junta ex terior entre marco y  obra. Protec-
cion atrapadedos. Realización de pruebas de serv icio y  barnizado con barniz en
base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos manos de acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano v olátiles (cov ), pfalatos y  migración de compuestos.

mt22rom100acl 2,000 Ud  Premarco de aluminio para carpintería de madera de 1000x 2200
mm,

34,64 69,28

mt22rom030v ba 2,000 Ud  Puerta de madera laminad, una hoja oscilobatiente, dimensiones 1 627,11 1.254,22

mt23x pm015a  12,000 Ud  Tornillo de acero galv anizado de cabeza cilíndrica, de 6 mm de d 0,22 2,64

mt13blw 110a  0,100 Ud  Aerosol de 750 cm³ de espuma de poliuretano, de 25 kg/m³ de dens 7,64 0,76

mt22w w w 020   6,500 m   Cinta autoadhesiv a, impermeable al v apor de agua, de 70 mm de
an

0,77 5,01

mt22w w w 010b  0,100 Ud  Cartucho de 290 ml de sellador adhesiv o monocomponente, neutro, 4,37 0,44

mo017        1,632 h   Oficial 1ª carpintero.                                          19,42 31,69

mo058        1,632 h   Ay udante carpintero.                                            18,01 29,39

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               1.393,40 27,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.421,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

13.17        Ud  Carpinteria interior, tricapa 19mm, fijo, 500x400               

Suministro y  montaje de carpintería interior de tablero tricapa de 19mm, para fijo de 500x 400x 300 mm, , junquillos
de madera maciza de 15x 15 mm, con capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm
y  máx imo de 32 mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,43 W/(m²K), con
clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase
E1200, según UNE-EN 12208 y  clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase 5, según UNE-EN 12210;
acabado mediante sistema de barnizado translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la pro-
tección prev entiv a de la madera contra hongos y  ataques de insectos x ilófagos y  posterior aplicación de una capa
de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los ray os UV y  de
la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; con premarco de aluminio. Elaborada en taller,
con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua
clase E1200, según UNE-EN 12208 y  clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase 5, según UNE-EN
12210. Incluso limpieza del premarco y a instalado; alojamiento y  calzado del marco en el premarco; fijación del
marco al premarco con tornillos de acero galv anizado, de cabeza cilíndrica; aplicación de espuma de poliuretano
para el sellado de la junta entre el marco y  el premarco para aislamiento termoacústico; fijación al premarco, por su
cara interior, de tapajuntas perimetral de 70x 15 mm, recto, de madera maciza, mediante espuma de poliuretano,
prev ia colocación de cinta autoadhesiv a, impermeable al aire y  reguladora de la humedad, que actúa como barrera
de v apor; sellado de la junta ex terior entre marco y  obra con silicona neutra, para garantizar su estanqueidad al ai-
re y  al agua;Totalmente montada, acabada y  probada.
Incluy e: Limpieza del premarco y a instalado. Alojamiento del marco en el premarco. Calzado del marco para su
posterior fijación. Fijación del marco al premarco. Sellado de la junta entre marco y  premarco. Colocación de la ba-
rrera de v apor interna. Fijación del tapajuntas al premarco, por la cara interior. Sellado de la junta ex terior entre
marco y  obra. Realización de pruebas de serv icio y  barnizado con barniz en
base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos manos de acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano v olátiles (cov ), pfalatos y  migración de compuestos.

mt23x pm015a  14,000 Ud  Tornillo de acero galv anizado de cabeza cilíndrica, de 6 mm de d 0,22 3,08

mt22w w w 010b  0,100 Ud  Cartucho de 290 ml de sellador adhesiv o monocomponente, neutro, 4,37 0,44

mo017        0,500 h   Oficial 1ª carpintero.                                          19,42 9,71

mo058        0,500 h   Ay udante carpintero.                                            18,01 9,01

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               22,20 0,44

P06          0,600 m²  Tablero estructural de madera, tipo tricapa 19mm                16,97 10,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

13.18        Ud  Carpinteria interior, tricapa 19mm, fijo, 500x1150              

Suministro y  montaje de carpintería interior de tablero tricapa de 19mm, para fijo de 500x 1150x 300 mm, , junquillos
de madera maciza de 15x 15 mm, con capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm
y  máx imo de 32 mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,43 W/(m²K), con
clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase
E1200, según UNE-EN 12208 y  clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase 5, según UNE-EN 12210;
acabado mediante sistema de barnizado translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la pro-
tección prev entiv a de la madera contra hongos y  ataques de insectos x ilófagos y  posterior aplicación de una capa
de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los ray os UV y  de
la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; con premarco de aluminio. Elaborada en taller,
con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua
clase E1200, según UNE-EN 12208 y  clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase 5, según UNE-EN
12210. Incluso limpieza del premarco y a instalado; alojamiento y  calzado del marco en el premarco; fijación del
marco al premarco con tornillos de acero galv anizado, de cabeza cilíndrica; aplicación de espuma de poliuretano
para el sellado de la junta entre el marco y  el premarco para aislamiento termoacústico; fijación al premarco, por su
cara interior, de tapajuntas perimetral de 70x 15 mm, recto, de madera maciza, mediante espuma de poliuretano,
prev ia colocación de cinta autoadhesiv a, impermeable al aire y  reguladora de la humedad, que actúa como barrera
de v apor; sellado de la junta ex terior entre marco y  obra con silicona neutra, para garantizar su estanqueidad al ai-
re y  al agua;Totalmente montada, acabada y  probada.
Incluy e: Limpieza del premarco y a instalado. Alojamiento del marco en el premarco. Calzado del marco para su
posterior fijación. Fijación del marco al premarco. Sellado de la junta entre marco y  premarco. Colocación de la ba-
rrera de v apor interna. Fijación del tapajuntas al premarco, por la cara interior. Sellado de la junta ex terior entre
marco y  obra. Realización de pruebas de serv icio y  barnizado con barniz en
base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos manos de acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano v olátiles (cov ), pfalatos y  migración de compuestos.

mt23x pm015a  14,000 Ud  Tornillo de acero galv anizado de cabeza cilíndrica, de 6 mm de d 0,22 3,08

mt22w w w 010b  0,100 Ud  Cartucho de 290 ml de sellador adhesiv o monocomponente, neutro, 4,37 0,44

mo017        0,500 h   Oficial 1ª carpintero.                                          19,42 9,71

mo058        0,500 h   Ay udante carpintero.                                            18,01 9,01

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               22,20 0,44

P06          1,000 m²  Tablero estructural de madera, tipo tricapa 19mm                16,97 16,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

13.19        Ud  Capintería interior, madera laminada, Oscilo H, 1630x730        

Suministro y  montaje de carpintería interior de madera laminada, para v entana oscilobatiente, de apertura hacia el
interior de 1630x 730 mm, hoja de 68x 78 mm de sección y  marco de 68x 78 mm, moldura recta, junquillos, tapa-
juntas de madera maciza de 70x 15 mm y  v ierteaguas en el perfil inferior, con soporte de aluminio anodizado y  re-
v estimiento ex terior de madera; con capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y
máx imo de 32 mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,43 W/(m²K), con cla-
sificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase
E1200, según UNE-EN 12208 y  clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase 5, según UNE-EN 12210;
acabado mediante sistema de barnizado translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la pro-
tección prev entiv a de la madera contra hongos y  ataques de insectos x ilófagos, y  posterior aplicación de una capa
de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los ray os UV y  de
la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; herraje perimetral de cierre y  seguridad con niv el
de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca, manilla en colores estándar y  aper-
tura de microv entilación; con premarco de aluminio. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire
clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y  cla-
sificación a la resistencia a la carga del v iento clase 5, según UNE-EN 12210. Incluso limpieza del premarco y a
instalado; alojamiento y  calzado del marco en el premarco; fijación del marco al premarco con tornillos de acero
galv anizado, de cabeza cilíndrica; aplicación de espuma de poliuretano para el sellado de la junta entre el marco y
el premarco para aislamiento termoacústico; fijación al premarco, por su cara interior, de tapajuntas perimetral de
70x 15 mm, recto, de madera maciza, mediante espuma de poliuretano, prev ia colocación de cinta autoadhesiv a,
impermeable al aire y  reguladora de la humedad, que actúa como barrera de v apor; sellado de la junta ex terior en-
tre marco y  obra con silicona neutra, para garantizar su estanqueidad al aire y  al agua; sin incluir la colocación del
premarco básico de aluminio.Totalmente montada, acabada y  probada.
Incluy e: Limpieza del premarco y a instalado. Alojamiento del marco en el premarco. Calzado del marco para su
posterior fijación. Fijación del marco al premarco. Sellado de la junta entre marco y  premarco. Proteccion atrapade-
dos.Colocación de la barrera de v apor interna. Fijación del tapajuntas al premarco, por la cara interior. Sellado de
la junta ex terior entre marco y  obra. Realización de pruebas de serv icio y  barnizado con barniz en
base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos manos de acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano v olátiles (cov ), pfalatos y  migración de compuestos.

mt22rom100add 1,000 Ud  Premarco de aluminio para carpintería de madera de 2390x 730 mm, 27,72 27,72

mt22rom010v dm 4,720 m   Ventana de madera laminada, una hoja oscilobatiente, dimensiones 98,20 463,50

mt23x pm015a  8,000 Ud  Tornillo de acero galv anizado de cabeza cilíndrica, de 6 mm de d 0,22 1,76

mt22w w w 010b  0,100 Ud  Cartucho de 290 ml de sellador adhesiv o monocomponente, neutro, 4,37 0,44

mo017        1,010 h   Oficial 1ª carpintero.                                          19,42 19,61

mo058        1,010 h   Ay udante carpintero.                                            18,01 18,19

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               531,20 10,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 541,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

13.20        Ud  Carpinteria interior, madera laminada, Oscilo H, 3030x730       

Suministro y  montaje de carpintería interior de madera laminada, para v entana oscilobatiente, de apertura hacia el
interior de 3030x 730 mm, hoja de 68x 78 mm de sección y  marco de 68x 78 mm, moldura recta, junquillos, tapa-
juntas de madera maciza de 70x 15 mm y  v ierteaguas en el perfil inferior, con soporte de aluminio anodizado y  re-
v estimiento ex terior de madera; con capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y
máx imo de 32 mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,43 W/(m²K), con cla-
sificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase
E1200, según UNE-EN 12208 y  clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase 5, según UNE-EN 12210;
acabado mediante sistema de barnizado translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la pro-
tección prev entiv a de la madera contra hongos y  ataques de insectos x ilófagos, y  posterior aplicación de una capa
de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los ray os UV y  de
la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; herraje perimetral de cierre y  seguridad con niv el
de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca, manilla en colores estándar y  aper-
tura de microv entilación; con premarco de aluminio. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire
clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y  cla-
sificación a la resistencia a la carga del v iento clase 5, según UNE-EN 12210. Incluso limpieza del premarco y a
instalado; alojamiento y  calzado del marco en el premarco; fijación del marco al premarco con tornillos de acero
galv anizado, de cabeza cilíndrica; aplicación de espuma de poliuretano para el sellado de la junta entre el marco y
el premarco para aislamiento termoacústico; fijación al premarco, por su cara interior, de tapajuntas perimetral de
70x 15 mm, recto, de madera maciza, mediante espuma de poliuretano, prev ia colocación de cinta autoadhesiv a,
impermeable al aire y  reguladora de la humedad, que actúa como barrera de v apor; sellado de la junta ex terior en-
tre marco y  obra con silicona neutra, para garantizar su estanqueidad al aire y  al agua; sin incluir la colocación del
premarco básico de aluminio.Totalmente montada, acabada y  probada.
Incluy e: Limpieza del premarco y a instalado. Alojamiento del marco en el premarco. Calzado del marco para su
posterior fijación. Fijación del marco al premarco. Sellado de la junta entre marco y  premarco. Colocación de la ba-
rrera de v apor interna. Fijación del tapajuntas al premarco, por la cara interior. Sellado de la junta ex terior entre
marco y  obra. Proteccion atrapadedos.Realización de pruebas de serv icio y  barnizado con barniz en
base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos manos de acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano v olátiles (cov ), pfalatos y  migración de compuestos.

mt22rom100add 1,000 Ud  Premarco de aluminio para carpintería de madera de 2390x 730 mm, 27,72 27,72

mt22rom010v dm 7,520 m   Ventana de madera laminada, una hoja oscilobatiente, dimensiones 98,20 738,46

mt23x pm015a  8,000 Ud  Tornillo de acero galv anizado de cabeza cilíndrica, de 6 mm de d 0,22 1,76

mt22w w w 010b  0,100 Ud  Cartucho de 290 ml de sellador adhesiv o monocomponente, neutro, 4,37 0,44

mo017        1,010 h   Oficial 1ª carpintero.                                          19,42 19,61

mo058        1,010 h   Ay udante carpintero.                                            18,01 18,19

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               806,20 16,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 822,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

13.21        Ud  Carpinteria interior, madera laminada, Oscilo H, 2310x730       

Suministro y  montaje de carpintería interior de madera laminada, para v entana oscilobatiente, de apertura hacia el
interior de 2310x 730 mm, hoja de 68x 78 mm de sección y  marco de 68x 78 mm, moldura recta, junquillos, tapa-
juntas de madera maciza de 70x 15 mm y  v ierteaguas en el perfil inferior, con soporte de aluminio anodizado y  re-
v estimiento ex terior de madera; con capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y
máx imo de 32 mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,43 W/(m²K), con cla-
sificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase
E1200, según UNE-EN 12208 y  clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase 5, según UNE-EN 12210;
acabado mediante sistema de barnizado translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la pro-
tección prev entiv a de la madera contra hongos y  ataques de insectos x ilófagos, y  posterior aplicación de una capa
de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los ray os UV y  de
la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; herraje perimetral de cierre y  seguridad con niv el
de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca, manilla en colores estándar y  aper-
tura de microv entilación; con premarco de aluminio. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire
clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y  cla-
sificación a la resistencia a la carga del v iento clase 5, según UNE-EN 12210. Incluso limpieza del premarco y a
instalado; alojamiento y  calzado del marco en el premarco; fijación del marco al premarco con tornillos de acero
galv anizado, de cabeza cilíndrica; aplicación de espuma de poliuretano para el sellado de la junta entre el marco y
el premarco para aislamiento termoacústico; fijación al premarco, por su cara interior, de tapajuntas perimetral de
70x 15 mm, recto, de madera maciza, mediante espuma de poliuretano, prev ia colocación de cinta autoadhesiv a,
impermeable al aire y  reguladora de la humedad, que actúa como barrera de v apor; sellado de la junta ex terior en-
tre marco y  obra con silicona neutra, para garantizar su estanqueidad al aire y  al agua; sin incluir la colocación del
premarco básico de aluminio.Totalmente montada, acabada y  probada.
Incluy e: Limpieza del premarco y a instalado. Alojamiento del marco en el premarco. Calzado del marco para su
posterior fijación. Fijación del marco al premarco. Sellado de la junta entre marco y  premarco. Colocación de la ba-
rrera de v apor interna. Fijación del tapajuntas al premarco, por la cara interior. Sellado de la junta ex terior entre
marco y  obra. Proteccion atrapadedos.Realización de pruebas de serv icio y  barnizado con barniz en
base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos manos de acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano v olátiles (cov ), pfalatos y  migración de compuestos.

mt22rom100add 1,000 Ud  Premarco de aluminio para carpintería de madera de 2390x 730 mm, 27,72 27,72

mt22rom010v dm 6,080 m   Ventana de madera laminada, una hoja oscilobatiente, dimensiones 98,20 597,06

mt23x pm015a  8,000 Ud  Tornillo de acero galv anizado de cabeza cilíndrica, de 6 mm de d 0,22 1,76

mt22w w w 010b  0,100 Ud  Cartucho de 290 ml de sellador adhesiv o monocomponente, neutro, 4,37 0,44

mo017        1,010 h   Oficial 1ª carpintero.                                          19,42 19,61

mo058        1,010 h   Ay udante carpintero.                                            18,01 18,19

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               664,80 13,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 678,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

13.22        Ud  Carpinteria interior, madera laminada, puerta 2 hojas, 1310x2200

Suministro y  colocación de puerta interior abatible, v idriera, Een hueco de 1310x 2200 en dos hojas de
360x 2200x 4 cm (macizo) y  950x 2200x 4 (v idriera), con tablero de madera laminada, barnizada en taller; precerco
de pino país de 90x 35 mm; galces macizos, de pino melis de 90x 20 mm; tapajuntas macizos, de pino melis de
70x 15 mm en ambas caras; acristalamiento del 40% de su superficie, mediante una pieza de v idrio translúcido in-
coloro, de 4 mm de espesor, colocado con junquillo clav ado, según planos de detalle de carpintería. Incluso bisa-
gras, herrajes de colgar, de cierre y  maniv ela sobre escudo largo de hierro forjado serie básica; ajuste de la hoja,
fijación de los herrajes, colocación y  sellado del v idrio con silicona incolora, colocación de junquillos y  ajuste final.
Totalmente montada, acabada y  probada.
Incluy e: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Coloca-
ción de accesorios. Colocación y  sellado del v idrio. Colocación de junquillos. Realización de pruebas de serv i-
cio.Proteccion atrapadedos. Realización de pruebas de serv icio y  barnizado con barniz en
base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos manos de acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano v olátiles (cov ), pfalatos y  migración de compuestos.

mt22aap011jb 1,000 Ud  Precerco de madera de pino, 90x 35 mm, para puerta de dos hojas, 16,56 16,56

mt22agc010fbg 6,000 m   Galce macizo, pino melis, 90x 20 mm, barnizado en taller.        2,74 16,44

mt22px l020ch 2,000 Ud  Puerta interior v idriera con tablero de madera maciza de pino me 131,64 263,28

mt22atc010fi 12,100 m   Tapajuntas macizo, pino melis, 70x 15 mm, barnizado en taller.   1,97 23,84

mt23ibf010a  6,000 Ud  Pernio de 110x 60 mm, en hierro plano pulido, para puerta interio 0,24 1,44

mt23ppb011   36,000 Ud  Tornillo de acero 19/22 mm.                                     0,02 0,72

mt23ppb200   1,000 Ud  Cerradura de embutir, frente, accesorios y  tornillos de atado, p 9,36 9,36

mt23hbf010a  2,000 Ud  Juego de maniv ela y  escudo largo de hierro, serie básica, para p 7,44 14,88

mt21v v a100a  1,386 m²  Vidrio translúcido incoloro, de 4 mm de espesor, según UNE-EN 57 11,15 15,45

mt21v v a010   16,887 m   Sellado de juntas mediante la aplicación con pistola de silicona 0,71 11,99

mo017        1,414 h   Oficial 1ª carpintero.                                          19,42 27,46

mo058        1,414 h   Ay udante carpintero.                                            18,01 25,47

mo055        0,529 h   Oficial 1ª cristalero.                                          20,60 10,90

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               437,80 8,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 446,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

13.23        Ud  Carpinteria interior, madera laminada, puerta 1 hoja, 950x2200  

Suministro y  colocación de puerta interior abatible, v idriera, de una hoja de 2200x 950x 40 mm, con tablero de ma-
dera laminada pino melis, barnizada en taller; precerco de pino país de 90x 35 mm; galces macizos, de pino melis
de 90x 20 mm; tapajuntas macizos, de pino melis de 70x 15 mm en ambas caras; acristalamiento del 40% de su
superficie, mediante una pieza de v idrio translúcido incoloro, de 4 mm de espesor, colocado con junquillo clav ado,
según planos de detalle de carpintería. Incluso bisagras, herrajes de colgar, de cierre y  maniv ela sobre escudo lar-
go de hierro forjado serie básica; ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, colocación y  sellado del v idrio con sili-
cona incolora, colocación de junquillos y  ajuste final. Totalmente montada, acabada y  probada..
Incluy e: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Coloca-
ción de accesorios. Colocación y  sellado del v idrio. Colocación de junquillos. Realización de pruebas de serv i-
cio.Proteccion atrapadedos. Realización de pruebas de serv icio y  barnizado con barniz en
base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos manos de acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano v olátiles (cov ), pfalatos y  migración de compuestos.

mt22aap011ja 1,000 Ud  Precerco de madera de pino, 90x 35 mm, para puerta de una hoja, c 14,41 14,41

mt22agc010fbg 5,100 m   Galce macizo, pino melis, 90x 20 mm, barnizado en taller.        2,74 13,97

mt22px l020ch 1,000 Ud  Puerta interior v idriera con tablero de madera maciza de pino me 131,64 131,64

mt22atc010fi 10,400 m   Tapajuntas macizo, pino melis, 70x 15 mm, barnizado en taller.   1,97 20,49

mt23ibf010a  3,000 Ud  Pernio de 110x 60 mm, en hierro plano pulido, para puerta interio 0,24 0,72

mt23ppb011   18,000 Ud  Tornillo de acero 19/22 mm.                                     0,02 0,36

mt23ppb200   1,000 Ud  Cerradura de embutir, frente, accesorios y  tornillos de atado, p 9,36 9,36

mt23hbf010a  1,000 Ud  Juego de maniv ela y  escudo largo de hierro, serie básica, para p 7,44 7,44

mt21v v a100a  0,693 m²  Vidrio translúcido incoloro, de 4 mm de espesor, según UNE-EN 57 11,15 7,73

mt21v v a010   8,443 m   Sellado de juntas mediante la aplicación con pistola de silicona 0,71 5,99

mo017        0,909 h   Oficial 1ª carpintero.                                          19,42 17,65

mo058        0,909 h   Ay udante carpintero.                                            18,01 16,37

mo055        0,264 h   Oficial 1ª cristalero.                                          20,60 5,44

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               251,60 5,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 256,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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13.24        Ud  Mueble compuesto, tricapa 19mm, M1, 2620x320                    

Mueble cajonera en unidad M1. Suministro y  colocacion de cajonera de 2620x 320 de estructura de tablero tricapa
de 19 mm formada por cajones.
 barnizado con barniz en base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos manos de
acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano v olátiles (cov ), pfalatos y  migración de compuestos.
Manillas y  pernos de acero inox  incluidos.

mt15pdr060a  0,450 m   Banda de sellado compresible de caucho sintético EPDM, de 43 mm 1,99 0,90

mt15pdr090a  0,068 kg  Imprimación incolora a base de una dispersión acrílica sin disol 25,61 1,74

mt15pdr050c  0,450 m   Cinta autoadhesiv a de polietileno, con adhesiv o acrílico sin dis 0,94 0,42

P06          5,000 m²  Tablero estructural de madera, tipo tricapa 19mm                16,97 84,85

mt16aaa020ea 3,000 Ud  Fijación mecánica para paneles aislantes de lana de roca, coloca 0,12 0,36

mt16aaa030   0,440 m   Cinta autoadhesiv a para sellado de juntas.                      0,25 0,11

mt07emr310a  40,000 Ud  Tornillo autoperforante de cabeza ancha, de acero zincado con re 0,01 0,40

mo017        1,371 h   Oficial 1ª carpintero.                                          19,42 26,62

mo058        1,371 h   Ay udante carpintero.                                            18,01 24,69

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               140,10 2,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 142,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

13.25        Ud  Mueble compuesto, tricapa 19mm, M2, 620x800                     

Mueble cajonera en unidad M2. Suministro y  colocacion de cajonera de 620x 800 de estructura de tablero tricapa
de 19 mm formada por cajones.
 barnizado con barniz en base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos manos de
acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano v olátiles (cov ), pfalatos y  migración de compuestos.
Manillas y  pernos de acero inox  incluidos.

mt15pdr060a  0,450 m   Banda de sellado compresible de caucho sintético EPDM, de 43 mm 1,99 0,90

mt15pdr090a  0,068 kg  Imprimación incolora a base de una dispersión acrílica sin disol 25,61 1,74

mt15pdr050c  0,450 m   Cinta autoadhesiv a de polietileno, con adhesiv o acrílico sin dis 0,94 0,42

P06          2,000 m²  Tablero estructural de madera, tipo tricapa 19mm                16,97 33,94

P002020464   2,000 Ud  Puerta de madera tricapa de 19mm 310x 800                        24,85 49,70

mt16aaa020ea 3,000 Ud  Fijación mecánica para paneles aislantes de lana de roca, coloca 0,12 0,36

mt16aaa030   0,440 m   Cinta autoadhesiv a para sellado de juntas.                      0,25 0,11

mt07emr310a  40,000 Ud  Tornillo autoperforante de cabeza ancha, de acero zincado con re 0,01 0,40

mo017        4,000 h   Oficial 1ª carpintero.                                          19,42 77,68

mo058        4,000 h   Ay udante carpintero.                                            18,01 72,04

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               237,30 4,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 242,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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13.26        Ud  Mueble compuesto, tricapa 19mm, M2, 620x1140                    

Mueble cajonera en unidad M2. Suministro y  colocacion de cajonera de 620x 1140 de estructura de tablero tricapa
de 19 mm formada por cajones.
 barnizado con barniz en base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos manos de
acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano v olátiles (cov ), pfalatos y  migración de compuestos.
Manillas y  pernos de acero inox  incluidos.

P06          2,000 m²  Tablero estructural de madera, tipo tricapa 19mm                16,97 33,94

P002020465   2,000 Ud  Puerta de madera tricapa de 19mm 310x 1140                       33,13 66,26

mt15pdr060a  0,450 m   Banda de sellado compresible de caucho sintético EPDM, de 43 mm 1,99 0,90

mt15pdr090a  0,068 kg  Imprimación incolora a base de una dispersión acrílica sin disol 25,61 1,74

mt15pdr050c  0,450 m   Cinta autoadhesiv a de polietileno, con adhesiv o acrílico sin dis 0,94 0,42

mt16aaa020ea 3,000 Ud  Fijación mecánica para paneles aislantes de lana de roca, coloca 0,12 0,36

mt16aaa030   0,440 m   Cinta autoadhesiv a para sellado de juntas.                      0,25 0,11

mt07emr310a  40,000 Ud  Tornillo autoperforante de cabeza ancha, de acero zincado con re 0,01 0,40

mo017        4,000 h   Oficial 1ª carpintero.                                          19,42 77,68

mo058        4,000 h   Ay udante carpintero.                                            18,01 72,04

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               253,90 5,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 258,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

13.27        Ud  Mueble compuesto, tricapa 19mm, M2, 390x800                     

Mueble cajonera en unidad M2. Suministro y  colocacion de cajonera de 390x 800 de estructura de tablero tricapa
de 19 mm formada por cajones.
 barnizado con barniz en base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos manos de
acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano v olátiles (cov ), pfalatos y  migración de compuestos.
Manillas y  pernos de acero inox  incluidos.

P002020466   1,000 Ud  Puerta de madera tricapa de 19mm 390x 800                        24,85 24,85

P06          1,500 m²  Tablero estructural de madera, tipo tricapa 19mm                16,97 25,46

mt15pdr060a  0,450 m   Banda de sellado compresible de caucho sintético EPDM, de 43 mm 1,99 0,90

mt15pdr090a  0,068 kg  Imprimación incolora a base de una dispersión acrílica sin disol 25,61 1,74

mt15pdr050c  0,450 m   Cinta autoadhesiv a de polietileno, con adhesiv o acrílico sin dis 0,94 0,42

mt16aaa020ea 3,000 Ud  Fijación mecánica para paneles aislantes de lana de roca, coloca 0,12 0,36

mt16aaa030   0,440 m   Cinta autoadhesiv a para sellado de juntas.                      0,25 0,11

mt07emr310a  40,000 Ud  Tornillo autoperforante de cabeza ancha, de acero zincado con re 0,01 0,40

mo017        4,000 h   Oficial 1ª carpintero.                                          19,42 77,68

mo058        4,000 h   Ay udante carpintero.                                            18,01 72,04

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               204,00 4,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 208,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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13.28        Ud  Mueble compuesto, tricapa 19mm, M2, 390x1140                    

Mueble cajonera en unidad M2. Suministro y  colocacion de cajonera de 390x 1140 de estructura de tablero tricapa
de 19 mm formada por cajones.
 barnizado con barniz en base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos manos de
acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano v olátiles (cov ), pfalatos y  migración de compuestos.
Manillas y  pernos de acero inox  incluidos.

P06          2,000 m²  Tablero estructural de madera, tipo tricapa 19mm                16,97 33,94

P002020467   1,000 Ud  Puerta de madera tricapa de 19mm 390x 1140                       33,13 33,13

mt15pdr060a  0,450 m   Banda de sellado compresible de caucho sintético EPDM, de 43 mm 1,99 0,90

mt15pdr090a  0,068 kg  Imprimación incolora a base de una dispersión acrílica sin disol 25,61 1,74

mt15pdr050c  0,450 m   Cinta autoadhesiv a de polietileno, con adhesiv o acrílico sin dis 0,94 0,42

mt16aaa020ea 3,000 Ud  Fijación mecánica para paneles aislantes de lana de roca, coloca 0,12 0,36

mt16aaa030   0,440 m   Cinta autoadhesiv a para sellado de juntas.                      0,25 0,11

mt07emr310a  40,000 Ud  Tornillo autoperforante de cabeza ancha, de acero zincado con re 0,01 0,40

mo017        4,000 h   Oficial 1ª carpintero.                                          19,42 77,68

mo058        4,000 h   Ay udante carpintero.                                            18,01 72,04

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               220,70 4,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 225,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

13.29        Ud  Mueble compuesto, tricapa 19mm, M2, 1210x800                    

Mueble cajonera en unidad M2. Suministro y  colocacion de cajonera de 1210x 800 de estructura de tablero tricapa
de 19 mm formada por cajones.
 barnizado con barniz en base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos manos de
acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano v olátiles (cov ), pfalatos y  migración de compuestos.
Manillas y  pernos de acero inox  incluidos.

P06          4,000 m²  Tablero estructural de madera, tipo tricapa 19mm                16,97 67,88

LKJBADVSKJ   6,000 Ud  Puerta de madera tricapa de 19mm 390x 390                        20,71 124,26

mt15pdr060a  0,450 m   Banda de sellado compresible de caucho sintético EPDM, de 43 mm 1,99 0,90

mt15pdr090a  0,068 kg  Imprimación incolora a base de una dispersión acrílica sin disol 25,61 1,74

mt15pdr050c  0,450 m   Cinta autoadhesiv a de polietileno, con adhesiv o acrílico sin dis 0,94 0,42

mt16aaa020ea 3,000 Ud  Fijación mecánica para paneles aislantes de lana de roca, coloca 0,12 0,36

mt16aaa030   0,440 m   Cinta autoadhesiv a para sellado de juntas.                      0,25 0,11

mt07emr310a  40,000 Ud  Tornillo autoperforante de cabeza ancha, de acero zincado con re 0,01 0,40

mo017        6,000 h   Oficial 1ª carpintero.                                          19,42 116,52

mo058        6,000 h   Ay udante carpintero.                                            18,01 108,06

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               420,70 8,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 429,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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13.30        Ud  Mueble compuesto, tricapa 19mm, M2, 1210x1140                   

Mueble cajonera en unidad M2. Suministro y  colocacion de cajonera de 1210x 1140 de estructura de tablero tricapa
de 19 mm formada por cajones.
 barnizado con barniz en base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos manos de
acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano v olátiles (cov ), pfalatos y  migración de compuestos.
Manillas y  pernos de acero inox  incluidos.

P06          2,000 m²  Tablero estructural de madera, tipo tricapa 19mm                16,97 33,94

ADSFASFAS    3,000 Ud  Puerta de madera tricapa de 19mm 390x 1140                       28,98 86,94

mt15pdr060a  0,450 m   Banda de sellado compresible de caucho sintético EPDM, de 43 mm 1,99 0,90

mt15pdr090a  0,068 kg  Imprimación incolora a base de una dispersión acrílica sin disol 25,61 1,74

mt15pdr050c  0,450 m   Cinta autoadhesiv a de polietileno, con adhesiv o acrílico sin dis 0,94 0,42

mt16aaa020ea 3,000 Ud  Fijación mecánica para paneles aislantes de lana de roca, coloca 0,12 0,36

mt07emr310a  40,000 Ud  Tornillo autoperforante de cabeza ancha, de acero zincado con re 0,01 0,40

mo017        6,000 h   Oficial 1ª carpintero.                                          19,42 116,52

mo058        6,000 h   Ay udante carpintero.                                            18,01 108,06

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               349,30 6,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 356,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

13.31        Ud  Mueble compuesto, tricapa 19mm, M3, 1320x800                    

Mueble cajonera en unidad M3. Suministro y  colocacion de cajonera de 1320x 800 de estructura de tablero tricapa
de 19 mm formada por cajones.
 barnizado con barniz en base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos manos de
acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano v olátiles (cov ), pfalatos y  migración de compuestos.
Manillas y  pernos de acero inox  incluidos.

P06          4,000 m²  Tablero estructural de madera, tipo tricapa 19mm                16,97 67,88

LKJBADVSKJ   6,000 Ud  Puerta de madera tricapa de 19mm 390x 390                        20,71 124,26

mt15pdr060a  0,450 m   Banda de sellado compresible de caucho sintético EPDM, de 43 mm 1,99 0,90

mt15pdr090a  0,068 kg  Imprimación incolora a base de una dispersión acrílica sin disol 25,61 1,74

mt15pdr050c  0,450 m   Cinta autoadhesiv a de polietileno, con adhesiv o acrílico sin dis 0,94 0,42

mt16aaa020ea 3,000 Ud  Fijación mecánica para paneles aislantes de lana de roca, coloca 0,12 0,36

mt16aaa030   0,440 m   Cinta autoadhesiv a para sellado de juntas.                      0,25 0,11

mt07emr310a  40,000 Ud  Tornillo autoperforante de cabeza ancha, de acero zincado con re 0,01 0,40

mo017        6,000 h   Oficial 1ª carpintero.                                          19,42 116,52

mo058        6,000 h   Ay udante carpintero.                                            18,01 108,06

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               420,70 8,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 429,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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13.32        Ud  Mueble compuesto, tricapa 19mm, M3, 1320x1140                   

Mueble cajonera en unidad M3. Suministro y  colocacion de cajonera de 1320x 1140 de estructura de tablero tricapa
de 19 mm formada por cajones.
 barnizado con barniz en base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos manos de
acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano v olátiles (cov ), pfalatos y  migración de compuestos.
Manillas y  pernos de acero inox  incluidos.

P06          2,000 m²  Tablero estructural de madera, tipo tricapa 19mm                16,97 33,94

ADSFASFAS    3,000 Ud  Puerta de madera tricapa de 19mm 390x 1140                       28,98 86,94

mt15pdr060a  0,450 m   Banda de sellado compresible de caucho sintético EPDM, de 43 mm 1,99 0,90

mt15pdr090a  0,068 kg  Imprimación incolora a base de una dispersión acrílica sin disol 25,61 1,74

mt15pdr050c  0,450 m   Cinta autoadhesiv a de polietileno, con adhesiv o acrílico sin dis 0,94 0,42

mt16aaa020ea 3,000 Ud  Fijación mecánica para paneles aislantes de lana de roca, coloca 0,12 0,36

mt07emr310a  40,000 Ud  Tornillo autoperforante de cabeza ancha, de acero zincado con re 0,01 0,40

mo017        6,000 h   Oficial 1ª carpintero.                                          19,42 116,52

mo058        6,000 h   Ay udante carpintero.                                            18,01 108,06

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               349,30 6,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 356,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

13.33        Ud  Mueble compuesto, tricapa 19mm, M5, 2330x800                    

Mueble cajonera en unidad M5 Suministro y  colocacion de cajonera de 2330x 800 de estructura de tablero tricapa
de 19 mm formada por cajones.
 barnizado con barniz en base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos manos de
acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano v olátiles (cov ), pfalatos y  migración de compuestos.
Manillas y  pernos de acero inox  incluidos.

P06          2,000 m²  Tablero estructural de madera, tipo tricapa 19mm                16,97 33,94

P002020468   2,000     Puerta madera tricapa de 19mm 1165x 800                          41,39 82,78

mt15pdr060a  0,450 m   Banda de sellado compresible de caucho sintético EPDM, de 43 mm 1,99 0,90

mt15pdr090a  0,068 kg  Imprimación incolora a base de una dispersión acrílica sin disol 25,61 1,74

mt15pdr050c  0,450 m   Cinta autoadhesiv a de polietileno, con adhesiv o acrílico sin dis 0,94 0,42

mt16aaa020ea 3,000 Ud  Fijación mecánica para paneles aislantes de lana de roca, coloca 0,12 0,36

mt16aaa030   0,440 m   Cinta autoadhesiv a para sellado de juntas.                      0,25 0,11

mt07emr310a  40,000 Ud  Tornillo autoperforante de cabeza ancha, de acero zincado con re 0,01 0,40

mo017        4,000 h   Oficial 1ª carpintero.                                          19,42 77,68

mo058        4,000 h   Ay udante carpintero.                                            18,01 72,04

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               270,40 5,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 275,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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13.34        Ud  Mueble compuesto, tricapa 19mm, M5, 2330x1140                   

Mueble cajonera en unidad M5. Suministro y  colocacion de cajonera de 2330x 1140 de estructura de tablero tricapa
de 19 mm formada por cajones.
 barnizado con barniz en base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos manos de
acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano v olátiles (cov ), pfalatos y  migración de compuestos.
Manillas y  pernos de acero inox  incluidos.

P06          2,000 m²  Tablero estructural de madera, tipo tricapa 19mm                16,97 33,94

P002020469   2,000     Puerta de madera tricapa de 19mm 1165x 1140                      57,96 115,92

mt15pdr060a  0,450 m   Banda de sellado compresible de caucho sintético EPDM, de 43 mm 1,99 0,90

mt15pdr090a  0,068 kg  Imprimación incolora a base de una dispersión acrílica sin disol 25,61 1,74

mt15pdr050c  0,450 m   Cinta autoadhesiv a de polietileno, con adhesiv o acrílico sin dis 0,94 0,42

mt16aaa020ea 3,000 Ud  Fijación mecánica para paneles aislantes de lana de roca, coloca 0,12 0,36

mt16aaa030   0,440 m   Cinta autoadhesiv a para sellado de juntas.                      0,25 0,11

mt07emr310a  40,000 Ud  Tornillo autoperforante de cabeza ancha, de acero zincado con re 0,01 0,40

mo017        4,000 h   Oficial 1ª carpintero.                                          19,42 77,68

mo058        4,000 h   Ay udante carpintero.                                            18,01 72,04

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               303,50 6,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 309,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

13.35        m²  Vidrio laminar seguridad 3+3 mm, butiral de polivinilo incoloro.

Vidrio laminar de seguridad, 3+3 mm, incoloro, clasificación de prestaciones 1B1, según UNE-EN 12600, fijado so-
bre carpintería con calzos y  sellado continuo.

mt21v es010aa 1,006 m²  Vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 3 mm de 20,71 20,83

mt21v v a015   0,290 Ud  Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml (rendimiento a 3,10 0,90

mt21v v a021   1,000 Ud  Material aux iliar para la colocación de v idrios.                1,04 1,04

mo055        0,320 h   Oficial 1ª cristalero.                                          20,60 6,59

mo110        0,320 h   Peón especializado construcción.                                19,96 6,39

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               35,80 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

13.36        m²  Vidrio (3+3)+16+(3+3)                                           

Suministro y  colocación de doble acristalamiento e, conjunto formado por v idrio ex terior Float incoloro de 6 mm
,3+3, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, de 16 mm, y  v idrio
interior Float incoloro de 6 mm,3+3,de espesor; 28 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado me-
diante calzos de apoy o perimetrales y  laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el
material soporte. Incluso cortes del v idrio, colocación de junquillos y  señalización de las hojas.
Incluy e: Colocación, calzado, montaje y  ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las
hojas.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proy ecto,
incluy endo en cada hoja v idriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto, su-
mando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por ex ceso cada una de sus aristas a
múltiplos de 30 mm.

mt21v eg011aeE 1,006 m²  Doble acristalamiento(3+3)+16+(3+3)                             39,32 39,56

mt21v v a015a  0,580 Ud  Cartucho de 310 ml de silicona sintética incolora (rendimiento a 3,10 1,80

mt21v v a021   1,000 Ud  Material aux iliar para la colocación de v idrios.                1,04 1,04

mo055        0,344 h   Oficial 1ª cristalero.                                          20,60 7,09

mo110        0,344 h   Peón especializado construcción.                                19,96 6,87

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               56,40 1,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 14 CERRAJERIA                                                      
14.01        m²  chapa acero galvanizado, de desarrollo                          

Suministro y  montaje de chapa plegada de acero galv anizado para remates de cubierta, v ierte aguas, canales re-
cogida agua, bajantes y  resto de piezas,  Incluso soportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas de conex ión a
bajantes y  piezas especiales, y  mermas.
Incluy e: Replanteo de los recorrido, situación de los elementos de sujeción. Fijación del material aux iliar para mon-
taje y  sujeción a la obra. Montaje, conex ionado y  comprobación de su correcto funcionamiento.

mt36csg010c  1,000 m2  Chapa plegada 1,5mm acero galav anizado fijado mecanicamente    8,97 8,97

mt13ccg030d  3,000 Ud  Tornillo autorroscante de 6,5x 70 mm de acero inox idable, con ara 0,43 1,29

mo051        0,151 h   Oficial 1ª montador de cerramientos industriales.               19,72 2,98

mo107        0,321 h   Ay udante fontanero.                                             21,62 6,94

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               20,20 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

14.02        m   Vallado de parcela formado por panel de malla electrosoldada, de

Formación de v allado de parcela mediante panel de malla electrosoldada, de 50x 50 mm de paso de malla y  4 mm
de diámetro, acabado galv anizado, con bastidor de perfil hueco de acero galv anizado de sección 20x 20x 1,5 mm
y  postes de perfil hueco de acero galv anizado, de sección cuadrada 40x 40x 1,5 mm y  1 m de altura, separados 2
m entre sí, empotrados en dados de hormigón o muretes de fábrica u hormigón. Incluso p/p de replanteo, apertura
de huecos, relleno de hormigón para recibido de los postes, colocación de la malla y  accesorios de montaje y  te-
sado del conjunto.
Incluy e: Replanteo de alineaciones y  niv eles. Marcado de la situación de los postes. Apertura de huecos para co-
locación de los postes. Colocación de los postes. Vertido del hormigón. Aplomado y  alineación de los postes. Co-
locación de accesorios. Colocación de la malla y  atirantado del conjunto.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los hue-
cos de longitud may or de 1 m.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto, dedu-
ciendo los huecos de longitud may or de 1 m.

mt52v se010a  1,000 m²  Panel de malla electrosoldada, de 50x 50 mm de paso de malla y  4 5,18 5,18

mt52v pm020a  0,550 Ud  Poste de perfil hueco de acero galv anizado, de sección cuadrada 2,92 1,61

mt52v pm010a  3,000 m   Perfil hueco de acero galv anizado, de sección cuadrada 20x 20x 1,5 1,38 4,14

mt10hmf010Mm 0,015 m³  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.                    60,56 0,91

mo087        0,101 h   Ay udante construcción de obra civ il.                            17,54 1,77

mo018        0,303 h   Oficial 1ª cerrajero.                                           19,37 5,87

mo059        0,303 h   Peón especializado construcción.                                17,26 5,23

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               24,70 0,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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14.03        Ud  Puerta cancela madera Entrada , de una hoja aba                 

Suministro y  colocación de puerta cancela de madera laminada formada por tablones de 20x 10 con poste y  ele-
mentos secundarios de acero galav anizado, de una hoja abatible, dimensiones 300x 200 cm, perfiles rectangulares
en cerco zócalo inferior . Apertura manual. Incluso p/p de bisagras o anclajes metálicos laterales de los bastidores,
armadura portante de la cancela y  recibidos a obra, elementos de anclaje, herrajes de seguridad y  cierre, acabado
con imprimación antiox idante y  accesorios. Totalmente montada y  probada por la empresa instaladora.
Incluy e: Replanteo. Colocación y  montaje del poste de fijación. Instalación de la puerta cancela. Vertido del hormi-
gón. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y  engrase de mecanismos.
.

mt10hmf010Nm 0,090 m³  Hormigón HM-25/B/20/I, fabricado en central.                    62,00 5,58

mt08aaa010a  0,020 m³  Agua.                                                           1,24 0,02

mt09mif010ca 0,113 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 26,70 3,02

mt26v pc010a  0,600 m²  Puerta cancela metálica en v alla ex terior, para acceso de v ehícu 296,88 178,13

P002020491   0,350 m3  Madera laminada encolada GL24h                                  621,07 217,37

mo048        6,072 h   dist                                                            20,03 121,62

mo095        3,036 h   Ay udante montador de estructura de madera.                      18,75 56,93

au00auh040   1,000     Vibrador de hormigón, eléctrico.                                0,00 0,00

mo041        3,328 h   Oficial 1ª construcción de obra civ il.                          18,73 62,33

mo087        3,630 h   Ay udante construcción de obra civ il.                            17,54 63,67

mo018        1,089 h   Oficial 1ª cerrajero.                                           19,37 21,09

mo059        1,089 h   Peón especializado construcción.                                17,26 18,80

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               748,60 14,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 763,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

14.04        Ud  Puerta cancela madera Instalaciones, de una hoja                

Suministro y  colocación de puerta cancela de madera laminada formada por tablones de 20x 10 con poste y  ele-
mentos secundarios de acero galav anizado, de una hoja abatible, dimensiones 300x 200 cm, perfiles rectangulares
en cerco zócalo inferior . Apertura manual. Incluso p/p de bisagras o anclajes metálicos laterales de los bastidores,
armadura portante de la cancela y  recibidos a obra, elementos de anclaje, herrajes de seguridad y  cierre, acabado
con imprimación antiox idante y  accesorios. Totalmente montada y  probada por la empresa instaladora.
Incluy e: Replanteo. Colocación y  montaje del poste de fijación. Instalación de la puerta cancela. Vertido del hormi-
gón. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y  engrase de mecanismos.
.

mt10hmf010Nm 0,090 m³  Hormigón HM-25/B/20/I, fabricado en central.                    62,00 5,58

mt08aaa010a  0,020 m³  Agua.                                                           1,24 0,02

mt09mif010ca 0,113 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 26,70 3,02

mt26v pc010a  0,250 m²  Puerta cancela metálica en v alla ex terior, para acceso de v ehícu 296,88 74,22

P002020491   0,350 m3  Madera laminada encolada GL24h                                  621,07 217,37

mo048        6,072 h   dist                                                            20,03 121,62

mo095        3,036 h   Ay udante montador de estructura de madera.                      18,75 56,93

au00auh040   1,000     Vibrador de hormigón, eléctrico.                                0,00 0,00

mo041        3,328 h   Oficial 1ª construcción de obra civ il.                          18,73 62,33

mo087        3,630 h   Ay udante construcción de obra civ il.                            17,54 63,67

mo018        1,089 h   Oficial 1ª cerrajero.                                           19,37 21,09

mo059        1,089 h   Peón especializado construcción.                                17,26 18,80

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               644,70 12,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 657,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 15 PINTURA Y TRATAMIENTOS                                          
15.01        m2  esmalte s/cerraj 1 minio 2 esmal                                

Pintura al esmalte sobre cerrajeria de hierro, una mano de minio y  dos de esmalte en protección montacargas y
barandilla escalera interior.

B0001.0030   0,720 h   oficial 1ª                                                      23,13 16,65

B2504.0030   0,180 l   esmalte forja gris acero                                        16,43 2,96

B2503.0060   0,090 l   minio de plomo                                                  10,79 0,97

%0220        2,200 %   Medios aux iliares                                               20,60 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TRES CÉNTIMOS

15.02        m²  Barnizado de estructura de madera al interior                   

Proceso de barnizado consistente en la aplicación de 4 manos de lasur, con alto contenido en sólidos, a poro
abierto y  en base agua. Con certificado de contacto alimentario, Ausencia de COV, Ausencia de migración de ele-
mentos, Ausencia de Pesticidas, Formaldeidos, Clorofenoles, Cloroanisoles y  Ftalatos. Todo ello con el color ele-
gido por DF.
Primero, lijado de la estructura antes de barnizar, con lija grano 120, después, aplicar dos manos de lasur fondo o
impregnante ( IF-100/F3/XX) con pistola airless y  con un interv alo de como mínimo 6 horas entre capas. Después,
aplicar una primera mano de Lasur acabado (IF-100/T3/XX) con un contenido en sólidos del 35%, mediante pistola
airless de paso de boquilla de 13-15 y  con una presión de entre 90 -150 bares, para conseguir un grosor de 200
micras por capa como mínimo (en húmedo). Después, lijado fino con lija de grano 220 y  aplicación de la segunda
mano de acabado, de las mismas características que la anterior. Los acabados aplicados con un interv alo de 24
horas entre capas. Todo ello aplicado con un entorno máx imo del 60 % de humedad y  de 15º de temperatura co-
mo mínimo. La DF podrá rev isar y  comprobar el proceso de barnizado.

Características del barniz Impregnante:

Las características principales de los Lasures impregnante son:
Densidad:                                       1.01 Kg/dm3.
Viscosidad Din 4, a 20ºC:                               18” , + - 1.
Residuo seco A:                                 36 %
Duración Practica Útil a 20ºC:                          Ilimitada (sin catalizador)
Fuera Polv o a 20ºC, 60% HR:                             60´
Manejabilidad al aire, a 20ºC, 60% HR.                  90´
Secado Total a 20ºC, 60% HR.                    6 horas.
Estabilidad a la Luz.                                   Ex celente.
Rendimiento                                     15-21 m2 por Kg y  por mano.
Lijado                                          Después de 6 horas con lija muy  fina.

Características del barniz Acabado:

Las características principales de los Barnices de acabado son:
Densidad:                                       1.04 Kg/dm3.
Viscosidad Din4, a 20ºC:                                155”  + - 15
Residuo seco A:                                 36 %, + - 1%.
Duración Practica Útil a 20ºC:                          Ilimitada (sin catalizador)
Fuera Polv o a 20ºC, 60% HR:                             1 Horas
Manejabilidad al aire, a 20ºC, 60% HR.                  1,5 Horas
Secado Total a 20ºC, 60% HR.                    6 horas.
Estabilidad a la Luz.                                   Ex celente.
Rendimiento                                     6  8  m2 por Kg y  por mano.
Lijado                                          Después de 6 horas con lija muy  fina.
Aplicación:                                     Por pulv erización con pistola conv encional o airless.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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15.03        m²  Barnizado de estructura de madera al exterior                   

Proceso de barnizado consistente en la aplicación de 4 manos de lasur, con alto contenido en sólidos, a poro
abierto y  en base agua. Con función fungicida, insecticida, antimicrobiana, antibactericida e hidrófuga.Todo ello con
el color elegido por DF.
Primero, lijado de la estructura antes de barnizar, con lija grano 120, después, aplicar dos manos de lasur fondo o
impregnante ( LM-746/XX) con pistola airless y  con un interv alo de como mínimo 6 horas entre capas. Después,
aplicar una primera mano de Lasur acabado (EL-5230/XX) con un contenido en sólidos del 35%, mediante pistola
airless de paso de boquilla de 13-15 y  con una presión de entre 90 -150 bares, para conseguir un grosor de 200
micras por capa como mínimo (en húmedo). Después, lijado fino con lija de grano 220 y  aplicación de la segunda
mano de acabado, de las mismas características que la anterior. Los acabados aplicados con un interv alo de 24
horas entre capas. Todo ello aplicado con un entorno máx imo del 60 % de humedad y  de 15º de temperatura co-
mo mínimo. La DF podrá rev isar y  comprobar el proceso de barnizado.
Se v alorará la aportación de garantía de durabilidad en el barnizado al ex terior por parte de la empresa responsable
de dicho barnizado.

Características del barniz Impregnante:

Las características principales de los Lasures impregnante son:
Densidad:                                       1.01 Kg/dm3.
Viscosidad Ford 4, a 20ºC:                              12” , + - 1.
Residuo seco A:                                 16 %
Duración Practica Útil a 20ºC:                          Ilimitada (sin catalizador)
Fuera Polv o a 20ºC, 60% HR:                             60´
Manejabilidad al aire, a 20ºC, 60% HR.                  90´
Secado Total a 20ºC, 60% HR.                    8 horas.
Estabilidad a la Luz.                                   Ex celente.
Rendimiento                                     15-18 m2 por Kg y  por mano.
Lijado                                          Después de 6 horas con lija muy  fina.

Características del barniz Acabado:

Las características principales de los Barnices de acabado son:
Densidad:                                       1.00 Kg/dm3.
Viscosidad Brookfield, a 20ºC:                  35000, + - 1000 cps.
Residuo seco A:                                 34 %, + - 1%.
Duración Practica Útil a 20ºC:                          Ilimitada (sin catalizador)
Fuera Polv o a 20ºC, 60% HR:                             2 Horas
Manejabilidad al aire, a 20ºC, 60% HR.                  5 Horas
Secado Total a 20ºC, 60% HR.                    20 horas.
Estabilidad a la Luz.                                   Ex celente.
Rendimiento                                     2  4  m2 por Kg y  por mano.
Lijado                                          Después de 10 horas con lija muy  fina.
Gramaje recomendado:                            250  350 gr/m2 por capa
Aplicación:                                     Por pulv erización con pistola conv encional o airless.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

15.04        m²  Pintura Pizarra                                                 

Pintado de superficie v ertical con pintura tipo pizarra, incluy e limpieza de soporte, aplicacion de tapa poros y  puen-
te union en caso de ser necesario y  un minimo de dos manos de pintura tipo pizarra de acabado.

P002020450   0,200 l   Pintura Pizarra                                                 6,63 1,33

P002020451   0,240 l   Fondo                                                           3,30 0,79

mo038        0,200 h   Oficial 1ª rev ocador.                                           25,12 5,02

mo076        0,040 h   Ay udante montador.                                              21,62 0,86

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               8,00 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

7 de may o de 2019 Página 65

10.05.2019 11/04337/19

942F40682D793AA0AE8D577D04ED3BA66F9C7310



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

15.05        m²  tratapiento Hormigon pulido                                     

tratamiento hormigón pulido interior a base de producto monocomponente en dispersión acuosa a base de micro
emulsiones, como un remedio eficaz contra los problemas de manchas en pav imentos.
Ex tender  directamente sobre la superficie a tratar,en una única mano, con spray , con sistema airless, o con pin-
cel.
El tiempo de secado del producto depende del grado de porosidad del soporte sobre el cual se ha aplicado (indicati-
v amente de 2 a 4 horas, en función de la temperatura y  de la humedad).
La eficacia se consigue a las 24 horas de la aplicación.

mo038        0,010 h   Oficial 1ª rev ocador.                                           25,12 0,25

mo076        0,010 h   Ay udante montador.                                              21,62 0,22

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               0,50 0,01

P002020493   0,300 kg  monocomponente de dispersion acuosa a base de micro
componentes 

12,42 3,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 16 INSTALACIONES                                                   
SUBCAPÍTULO 16.01 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD                                     
APARTADO 16.01.01 CPM, CONTADOR Y DERIVACIÓN INDIVIDUAL                           
16.01.01.01  Ud  Caja de protección y medida de hasta 80 A de intensidad, para 1 

Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en v iv ienda unifamiliar o local, de caja de protección y
medida de hasta 80 A de intensidad, para 1 contador trifásico, formada por una env olv ente aislante, precintable, au-
tov entilada y  con mirilla de material transparente resistente a la acción de los ray os ultrav ioletas, para instalación
empotrada. Incluso equipo completo de medida, bornes de conex ión, bases cortacircuitos y  fusibles para protec-
ción de la deriv ación indiv idual. Normalizada por la empresa suministradora y  preparada para acometida subterrá-
nea. Totalmente montada, conex ionada y  probada.
Incluy e: Replanteo de la situación de los conductos y  anclajes de la caja. Fijación. Colocación de tubos y  piezas
especiales. Conex ionado.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt35cgp010g  1,000 Ud  Caja de protección y  medida CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad 154,05 154,05

mt35cgp040h  3,000 m   Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de diámetro ex terior y  3,2 4,08 12,24

mt35cgp040f  1,000 m   Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de diámetro ex terior y  3,2 2,80 2,80

mt35w w w 010   1,000 Ud  Material aux iliar para instalaciones eléctricas.                1,11 1,11

mo020        0,301 h   Oficial 1ª construcción.                                        18,73 5,64

mo113        0,301 h   Peón .                                                          20,84 6,27

mo003        0,501 h   Oficial 1ª electricista.                                        25,12 12,59

mo102        0,501 h   Ay udante electricista.                                          21,62 10,83

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               205,50 4,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 209,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

16.01.01.02  m   Derivación individual trifásica enterrada para CENTRO DOCENTE MU

Suministro e instalación de deriv ación indiv idual trifásica enterrada para CENTRO DOCENTE MULTIFUNCIONAL,
delimitada entre la centralización de contadores o la caja de protección y  medida y  el cuadro de mando y  protec-
ción de cada usuario, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1
4x 25+1G16 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 75
mm de diámetro, resistencia a compresión may or de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre lecho de arena
de 10 cm de espesor, debidamente compactada y  niv elada con pisón v ibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los riñones y  posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz su-
perior de la tubería, sin incluir la ex cav ación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montada, co-
nex ionada y  probada.
Incluy e: Replanteo y  trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo
en la zanja. Tendido de cables. Conex ionado. Ejecución del relleno env olv ente.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt01ara010   0,092 m³  Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                  9,93 0,91

mt35aia080ad 1,000 m   Tubo curv able, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa 2,01 2,01

mt35cun010h1 4,000 m   Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 k 2,45 9,80

mt35cun010g1 1,000 m   Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 k 1,69 1,69

mt35w w w 010   0,200 Ud  Material aux iliar para instalaciones eléctricas.                1,11 0,22

mq04dua020b  0,009 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                7,67 0,07

mq02rop020   0,069 h   Pisón v ibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x 30 cm 2,61 0,18

mq02cia020j  0,001 h   Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                           33,15 0,03

mo020        0,057 h   Oficial 1ª construcción.                                        18,73 1,07

mo113        0,057 h   Peón .                                                          20,84 1,19

mo003        0,075 h   Oficial 1ª electricista.                                        25,12 1,88

mo102        0,070 h   Ay udante electricista.                                          21,62 1,51

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               20,60 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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16.01.01.03  m   Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, 

Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curv able, suministrado en rollo, de polietileno de doble
pared (interior lisa y  ex terior corrugada), de color naranja, de 160 mm de diámetro nominal, resistencia a la com-
presión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y  niv elada con pi-
són v ibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y  posterior relleno con la misma are-
na hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la ex cav ación ni el posterior relleno
principal de las zanjas. Incluso p/p de cinta de señalización. Totalmente montada.
Incluy e: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta
de señalización. Ejecución del relleno env olv ente de arena.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt01ara010   0,073 m³  Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                  9,93 0,72

mt35aia070ah 1,000 m   Tubo curv able, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa 6,26 6,26

mt35w w w 030   1,000 m   Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, colo 0,20 0,20

mq04dua020b  0,007 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                7,67 0,05

mq02rop020   0,055 h   Pisón v ibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x 30 cm 2,61 0,14

mq02cia020j  0,001 h   Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                           33,15 0,03

mo020        0,058 h   Oficial 1ª construcción.                                        18,73 1,09

mo113        0,058 h   Peón .                                                          20,84 1,21

mo003        0,042 h   Oficial 1ª electricista.                                        25,12 1,06

mo102        0,020 h   Ay udante electricista.                                          21,62 0,43

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               11,20 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

16.01.01.04  Ud  Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fon

Suministro y  montaje de arqueta de conex ión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de
60x 60x 60 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga
de 400 kN, con marco de chapa galv anizada y  tapa de hormigón armado aligerado, de 69,5x 68,5 cm, para arque-
ta de conex ión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN; prev ia ex cav ación con medios manuales y  pos-
terior relleno del trasdós con material granular.
Incluy e: Replanteo. Ex cav ación con medios manuales. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la ex cav a-
ción. Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros para conex ionado de tubos. Conex ionado de los
tubos a la arqueta. Colocación de la tapa y  los accesorios. Relleno del trasdós.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt35arg100f  1,000 Ud  Arqueta de conex ión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fon 18,62 18,62

mt35arg105d  1,000 Ud  Marco de chapa galv anizada y  tapa de hormigón armado aligerado, 36,46 36,46

mt01arr010a  0,842 t   Grav a de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro.                    5,44 4,58

mo041        0,502 h   Oficial 1ª construcción de obra civ il.                          18,73 9,40

mo087        1,665 h   Ay udante construcción de obra civ il.                            17,54 29,20

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               98,30 1,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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APARTADO 16.01.02 CUADRO ELECTRICO Y PROTECCIONES                                 
SUBAPARTADO 16.01.02.01 CUADRO GENERAL                                                  
IEX405       Ud  Armario de distribución metálico, para empotrar, modular, con pu

Armario de distribución metálico, para empotrar, modular, con puerta ciega, grado de protección IP 40, aislamiento
clase II, para 192 módulos, en 8 filas.

mt35amc935x hp 1,000 Ud  Armario de distribución metálico, para empotrar, modular, con pu 493,87 493,87

mo003        0,446 h   Oficial 1ª electricista.                                        25,12 11,20

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               505,10 10,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 515,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS QUINCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

IEX076       Ud  Protector contra sobretensiones transitorias, tipo 2 (onda 8/20 

Suministro e instalación de protector contra sobretensiones transitorias, tipo 2 (onda 8/20 µs), con cartucho ex traí-
ble, tetrapolar (3P+N), niv el de protección 1,4 kV, intensidad máx ima de descarga 40 kA, de 72x 81x 69 mm, grado
de protección IP 20, montaje sobre carril DIN (35 mm). Totalmente montado, conex ionado y  probado.
Incluy e: Montaje y  conex ionado del elemento.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt35asa003On 1,000 Ud  Protector contra sobretensiones transitorias, tipo 2 (onda 8/20 292,67 292,67

mo003        0,351 h   Oficial 1ª electricista.                                        25,12 8,82

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               301,50 6,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 307,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

IEX050h      Ud  Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensid

Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad nominal 63 A, poder
de corte 25 kA, curv a C, de 108x 103x 81 mm, grado de protección IP 20, montaje sobre carril DIN (35 mm). Total-
mente montado, conex ionado y  probado.
Incluy e: Montaje y  conex ionado del elemento.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt35ase863hh 1,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensid 348,94 348,94

mo003        0,351 h   Oficial 1ª electricista.                                        25,12 8,82

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               357,80 7,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 364,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

IEX060c      Ud  Interruptor diferencial instantáneo, bipolar (2P), intensidad no

Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, bipolar (2P), intensidad nominal 40 A, sensibilidad 30
mA, clase AC, de 36x 96x 69 mm, montaje sobre carril DIN, con conex ión mediante bornes de caja para cables de
cobre. Totalmente montado, conex ionado y  probado.
Incluy e: Montaje y  conex ionado del elemento.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt35ase310gc 1,000 Ud  Interruptor diferencial instantáneo, bipolar (2P), intensidad no 142,70 142,70

mo003        0,251 h   Oficial 1ª electricista.                                        25,12 6,31

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               149,00 2,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 151,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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IEX060b      Ud  Interruptor diferencial instantáneo, bipolar (2P), intensidad no

Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, bipolar (2P), intensidad nominal 25 A, sensibilidad 30
mA, clase AC, de 36x 96x 69 mm, montaje sobre carril DIN, con conex ión mediante bornes de caja para cables de
cobre. Totalmente montado, conex ionado y  probado.
Incluy e: Montaje y  conex ionado del elemento.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt35ase310fb 1,000 Ud  Interruptor diferencial instantáneo, bipolar (2P), intensidad no 138,49 138,49

mo003        0,251 h   Oficial 1ª electricista.                                        25,12 6,31

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               144,80 2,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 147,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

IEX050d      Ud  Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensid

Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad nominal 25 A, poder de corte 6 kA, curv a C.

mt35ase813jj 1,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensid 107,85 107,85

mo003        0,398 h   Oficial 1ª electricista.                                        25,12 10,00

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               117,90 2,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

IEX050       Ud  Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (1P+N), intensida

Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (1P+N), intensidad nominal 10 A, poder de corte 6 kA, curv a C.

mt35ase807ff 1,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (1P+N), intensida 42,74 42,74

mo003        0,285 h   Oficial 1ª electricista.                                        25,12 7,16

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               49,90 1,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

IEX050b      Ud  Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (1P+N), intensida

Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (1P+N), intensidad nominal 16 A, poder de corte 6 kA, curv a C.

mt35ase807gg 1,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (1P+N), intensida 43,48 43,48

mo003        0,285 h   Oficial 1ª electricista.                                        25,12 7,16

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               50,60 1,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

IEX050c      Ud  Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (1P+N), intensida

Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (1P+N), intensidad nominal 20 A, poder de corte 6 kA, curv a C.

mt35ase807hh 1,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (1P+N), intensida 44,83 44,83

mo003        0,285 h   Oficial 1ª electricista.                                        25,12 7,16

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               52,00 1,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

IEX105       Ud  Contactor con mando manual local, bipolar (2P) (2NA), intensidad

Suministro e instalación de contactor con mando manual local, bipolar (2P) (2NA), intensidad nominal 25 A, tensión
de bobina 230 V, de 18x 81x 60 mm, con tres posiciones para el mando manual local (marcha automática, marcha
forzada permanente y  paro), grado de protección IP 20, montaje sobre carril DIN (35 mm). Totalmente montado, co-
nex ionado y  probado.
Incluy e: Montaje y  conex ionado del elemento.

mt35asa031aa 1,000 Ud  Contactor con mando manual local, bipolar (2P) (2NA), intensidad 75,77 75,77

mo003        0,251 h   Oficial 1ª electricista.                                        25,12 6,31

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               82,10 1,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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IEX140       Ud  Interruptor horario programable, modular.                       

Suministro e instalación de interruptor horario programable, modular. Totalmente montado, conex ionado y  probado.
Incluy e: Montaje y  conex ionado del elemento.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt35cgm090a  1,000 Ud  Interruptor horario programable.                                110,69 110,69

mo003        0,251 h   Oficial 1ª electricista.                                        25,12 6,31

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               117,00 2,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 16.01.02.02 SUBCUADRO SALA TÉCNICA                                          
IEX405b      Ud  Armario de distribución metálico, de superficie, modular, con pu

Suministro y  montaje de armario de distribución metálico, de superficie, modular, con puerta ciega, grado de pro-
tección IP 40, aislamiento clase II, para 72 módulos, en 3 filas, de 600x 580x 95 mm, con carril DIN, cierre con lla-
v e, acabado con pintura epox i y  techo y  suelo desmontables. Totalmente montado.
Incluy e: Colocación y  fijación del elemento.

mt35amc940scf 1,000 Ud  Armario de distribución metálico, de superficie, modular, con pu 214,54 214,54

mo003        0,273 h   Oficial 1ª electricista.                                        25,12 6,86

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               221,40 4,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 225,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

IEX050g      Ud  Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensid

Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad nominal 25 A, poder de corte 6 kA, curv a C.

mt35ase813jj 1,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensid 107,85 107,85

mo003        0,398 h   Oficial 1ª electricista.                                        25,12 10,00

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               117,90 2,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

IEX060       Ud  Interruptor diferencial instantáneo, tetrapolar (4P), intensidad

Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, tetrapolar (4P), intensidad nominal 25 A, sensibilidad
300 mA, clase AC,de 72x 96x 69 mm, montaje sobre carril DIN, con conex ión mediante bornes de caja para cables
de cobre. Totalmente montado, conex ionado y  probado.
Incluy e: Montaje y  conex ionado del elemento.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt35ase315fd 1,000 Ud  Interruptor diferencial instantáneo, tetrapolar (4P), intensidad 210,44 210,44

mo003        0,351 h   Oficial 1ª electricista.                                        25,12 8,82

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               219,30 4,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 223,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

IEX050e      Ud  Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensid

Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad nominal 20 A, poder
de corte 6 kA, curv a C, de 72x 85x 78,5 mm, grado de protección IP 20, montaje sobre carril DIN (35 mm). Total-
mente montado, conex ionado y  probado.
Incluy e: Montaje y  conex ionado del elemento.

mt35ase813ii 1,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensid 103,99 103,99

mo003        0,351 h   Oficial 1ª electricista.                                        25,12 8,82

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               112,80 2,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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IEX050f      Ud  Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensid

Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad nominal 10 A, poder
de corte 6 kA, curv a C, , de 72x 85x 78,5 mm, grado de protección IP 20, montaje sobre carril DIN (35 mm). Total-
mente montado, conex ionado y  probado.
Incluy e: Montaje y  conex ionado del elemento.

mt35ase813gg 1,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensid 99,98 99,98

mo003        0,351 h   Oficial 1ª electricista.                                        25,12 8,82

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               108,80 2,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

IEX060d      Ud  Interruptor diferencial instantáneo, bipolar (2P), intensidad no

Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, bipolar (2P), intensidad nominal 40 A, sensibilidad 30
mA, clase AC, de 36x 96x 69 mm, montaje sobre carril DIN, con conex ión mediante bornes de caja para cables de
cobre. Totalmente montado, conex ionado y  probado.
Incluy e: Montaje y  conex ionado del elemento.

mt35ase310gc 1,000 Ud  Interruptor diferencial instantáneo, bipolar (2P), intensidad no 142,70 142,70

mo003        0,251 h   Oficial 1ª electricista.                                        25,12 6,31

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               149,00 2,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 151,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

IEX060e      Ud  Interruptor diferencial instantáneo, bipolar (2P), intensidad no

Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, bipolar (2P), intensidad nominal 25 A, sensibilidad 30
mA, clase AC, de 36x 96x 69 mm, montaje sobre carril DIN, con conex ión mediante bornes de caja para cables de
cobre. Totalmente montado, conex ionado y  probado.
Incluy e: Montaje y  conex ionado del elemento.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt35ase310fb 1,000 Ud  Interruptor diferencial instantáneo, bipolar (2P), intensidad no 138,49 138,49

mo003        0,251 h   Oficial 1ª electricista.                                        25,12 6,31

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               144,80 2,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 147,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

IEX050i      Ud  Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (1P+N), intensida

Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (1P+N), intensidad nominal 10 A, poder de corte 6 kA, curv a C.

mt35ase807ff 1,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (1P+N), intensida 42,74 42,74

mo003        0,285 h   Oficial 1ª electricista.                                        25,12 7,16

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               49,90 1,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

IEX050j      Ud  Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (1P+N), intensida

Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (1P+N), intensidad nominal 16 A, poder de corte 6 kA, curv a C.

mt35ase807gg 1,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (1P+N), intensida 43,48 43,48

mo003        0,285 h   Oficial 1ª electricista.                                        25,12 7,16

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               50,60 1,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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APARTADO 16.01.03 LINEAS DE ALIMENTACIÓN                                          
16.01.03.01  m   Línea de alimentación trifásica enterrada para Subcuadro Sala Té

Suministro e instalación de línea de alimentación trifásica enterrada para Subcuadro de Sala Técnica, delimitada en-
tre el cuadro de mando y  protección general y  el cuadro de mando y  protección de sala técnica, formada por ca-
bles unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G10 mm², siendo su tensión asignada de
0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 63 mm de diámetro, resistencia a compresión may or
de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y
niv elada con pisón v ibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y  posterior relleno con
la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la ex cav ación ni el pos-
terior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente montada, conex iona-
da y  probada.
Incluy e: Replanteo y  trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo
en la zanja. Tendido de cables. Conex ionado. Ejecución del relleno env olv ente.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt01ara010   0,089 m³  Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                  9,93 0,88

mt35aia080ac 1,000 m   Tubo curv able, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa 1,53 1,53

mt35cun010f1 5,000 m   Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 k 1,13 5,65

mt35w w w 010   0,200 Ud  Material aux iliar para instalaciones eléctricas.                1,11 0,22

mq04dua020b  0,009 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                7,67 0,07

mq02rop020   0,067 h   Pisón v ibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x 30 cm 2,61 0,17

mq02cia020j  0,001 h   Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                           33,15 0,03

mo020        0,054 h   Oficial 1ª construcción.                                        18,73 1,01

mo113        0,054 h   Peón .                                                          20,84 1,13

mo003        0,065 h   Oficial 1ª electricista.                                        25,12 1,63

mo102        0,060 h   Ay udante electricista.                                          21,62 1,30

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               13,60 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

16.01.03.02  m   Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1

Suministro e instalación de cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego
clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 5G10 mm² de sección, con aislamiento de polietileno
reticulado (R) y  cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de
humos y  gases corrosiv os (Z1). Incluso p/p de accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado, cone-
x ionado y  probado.
Incluy e: Tendido del cable. Conex ionado.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt35cun010g2 1,000 m   Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 5,11 5,11

mo003        0,040 h   Oficial 1ª electricista.                                        25,12 1,00

mo102        0,040 h   Ay udante electricista.                                          21,62 0,86

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               7,00 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

16.01.03.03  m   Cable multipolar H07ZZ-F (AS), siendo su tensión asignada de 450

Suministro e instalación de cable multipolar H07ZZ-F (AS), siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al
fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-F) de 3G1,5 mm² de sección, con aislamiento de
compuesto reticulado a base de poliolefina libre de halógenos (Z) y  cubierta de compuesto reticulado a base de po-
liolefina libre de halógenos (Z). Incluso p/p de accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado, conex io-
nado y  probado.
Incluy e: Tendido del cable. Conex ionado.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt35cun090c  1,000 m   Cable multipolar H07ZZ-F (AS), con conductor de cobre clase 5 (- 2,38 2,38

mo003        0,015 h   Oficial 1ª electricista.                                        25,12 0,38

mo102        0,015 h   Ay udante electricista.                                          21,62 0,32

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               3,10 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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16.01.03.04  m   Cable multipolar H07ZZ-F (AS), siendo su tensión asignada de 450

Suministro e instalación de cable multipolar H07ZZ-F (AS), siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al
fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-F) de 3G2,5 mm² de sección, con aislamiento de
compuesto reticulado a base de poliolefina libre de halógenos (Z) y  cubierta de compuesto reticulado a base de po-
liolefina libre de halógenos (Z). Incluso p/p de accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado, conex io-
nado y  probado.
Incluy e: Tendido del cable. Conex ionado.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt35cun090d  1,000 m   Cable multipolar H07ZZ-F (AS), con conductor de cobre clase 5 (- 3,30 3,30

mo003        0,015 h   Oficial 1ª electricista.                                        25,12 0,38

mo102        0,015 h   Ay udante electricista.                                          21,62 0,32

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               4,00 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

16.01.03.05  m   Cable multipolar H07ZZ-F (AS), siendo su tensión asignada de 450

Suministro e instalación de cable multipolar H07ZZ-F (AS), siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al
fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-F) de 3G4 mm² de sección, con aislamiento de com-
puesto reticulado a base de poliolefina libre de halógenos (Z) y  cubierta de compuesto reticulado a base de poliolefi-
na libre de halógenos (Z). Incluso p/p de accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado, conex ionado y
probado.
Incluy e: Tendido del cable. Conex ionado.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt35cun090e  1,000 m   Cable multipolar H07ZZ-F (AS), siendo su tensión asignada de 450 4,34 4,34

mo003        0,015 h   Oficial 1ª electricista.                                        25,12 0,38

mo102        0,015 h   Ay udante electricista.                                          21,62 0,32

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               5,00 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

16.01.03.06  m   Cable multipolar H07ZZ-F (AS), siendo su tensión asignada de 450

Suministro e instalación de cable multipolar H07ZZ-F (AS), siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al
fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-F) de 3G6 mm² de sección, con aislamiento de com-
puesto reticulado a base de poliolefina libre de halógenos (Z) y  cubierta de compuesto reticulado a base de poliolefi-
na libre de halógenos (Z). Incluso p/p de accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado, conex ionado y
probado.
Incluy e: Tendido del cable. Conex ionado.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt35cun090f  1,000 m   Cable multipolar H07ZZ-F (AS), siendo su tensión asignada de 450 5,75 5,75

mo003        0,040 h   Oficial 1ª electricista.                                        25,12 1,00

mo102        0,040 h   Ay udante electricista.                                          21,62 0,86

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               7,60 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

16.01.03.07  m   Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1

Suministro e instalación de cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego
clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G1,5 mm² de sección, con aislamiento de polietile-
no reticulado (R) y  cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión
de humos y  gases corrosiv os (Z1). Incluso p/p de accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado, co-
nex ionado y  probado.
Incluy e: Tendido del cable. Conex ionado.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt35cun010y 1 1,000 m   Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 0,65 0,65

mo003        0,015 h   Oficial 1ª electricista.                                        25,12 0,38

mo102        0,015 h   Ay udante electricista.                                          21,62 0,32

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               1,40 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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16.01.03.08  m   Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1

Suministro e instalación de cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego
clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietile-
no reticulado (R) y  cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión
de humos y  gases corrosiv os (Z1). Incluso p/p de accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado, co-
nex ionado y  probado.
Incluy e: Tendido del cable. Conex ionado.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt35cun010z1 1,000 m   Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 0,91 0,91

mo003        0,015 h   Oficial 1ª electricista.                                        25,12 0,38

mo102        0,015 h   Ay udante electricista.                                          21,62 0,32

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               1,60 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO 16.01.04 SUMINISTRO DE MECANISMOS                                        
16.01.04.01  UD  Interruptor sencillo unipolar empotrado                         

Suministro de interruptor unipolar, ejecución empotrad, en blanco alpino, fijado al paramento, conectado y  probado
para orden de serv icio. La partida incluy e cajas de empotrar, los soportes, mecanismo 501U, tecla LS990WW, y
marcos necesarios y  la parte proporcional del cable de alimentación 1,5mm2 o 2,5mm2, así como la parte propor-
cionan de tubo de acero o de plástico, cajas de deriv ación metálicas o plásticas y  accesorios desde cuadro o ca-
ja. Según memoria y  planos.

501U         1,000 UD  INTERRUPTOR UNIPOLAR                                            2,76 2,76

LS990WW      1,000 UD  TECLA SENCILLA blanco p                                         1,76 1,76

LS981WW      1,000 UD  MARCO SENCILLO blanco                                           1,83 1,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

16.01.04.02  UD  Timbre  blanco alpino                                           

Suministro de pulsador para timbre,  en blanco alpino, ejecución empotrado, fijado al paramento, conectado y  pro-
bado para orden de serv icio. La partida incluy e cajas de empotrar, los soportes, mecanismo pulsador 531U, tecla
blanco alpino con símbolo campana LS990KWW, marcos necesarios y  la parte proporcional del cable de alimenta-
ción 1,5mm2 o 2,5mm2, así como la parte proporcional de tubo de acero o de plástico, cajas de deriv ación metáli-
cas o plásticas y  accesorios desde cuadro  o caja. Según memoria o planos.

531U         1,000 UD  PULSADOR UNIPOLAR                                               4,31 4,31

LS990KWW     1,000 UD  TECLA PARA PULSADRO CON SIMBOLO CAMPANA EN
BLANCO ALPINO        

3,19 3,19

LS981WW      1,000 UD  MARCO SENCILLO blanco                                           1,83 1,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

16.01.04.03  UD  Zumbador BLANCO ALPINO                                          

Suministro de ZUMBADOR para timbre, en blanco alpino, ejecución empotrado, fijado al paramento, conectado y
probado para orden de serv icio. La partida incluy e cajas de empotrar, los soportes, MECANIMOS DE TIMBRE re-
ferencia LS96ES7WW, marcos necesarios y  la parte proporcional del cable de alimentación 1,5mm2 o 2,5mm2, así
como la parte proporcional de tubo de acero o de plástico, cajas de deriv ación metálicas o plásticas y  accesorios
desde cuadro  o caja. Según memoria o planos.

LS981WW      1,000 UD  MARCO SENCILLO blanco                                           1,83 1,83

LS967ESWW    1,000 UD  MECANISMO DE TIMBRE ZUMBADOR                                    27,16 27,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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16.01.04.04  UD  Base enchufe 16A empotrada con tapa  blanco al                  

Suministro de base de enchufe con tapa, de ejecución empotrada,f+n+t, de 16A 250V, ,en blanco alpino,  incluso
marco y  junta estanca IP44 ref 551WU. fijada al paramento, conectada, probada para orden de serv icio. La partida
incluy e las cajas de empotrar, soportes y  placas necesarias y  la parte proporcional de cable de alimentación de
3x 2,5mm2, así como la parte proporcional de tubo de acero o de plástico flex ible, cajas de deriv ación metálicas o
plásticas y  accesorios desde cuadro a caja. Según memoria y  planos.

LS1520BFKIKLW 1,000 UD  BASE DE ENCHUFE CON TAPA                                        7,79 7,79

LS981WW      1,000 UD  MARCO SENCILLO blanco                                           1,83 1,83

551WU        1,000 UD  JUNTA ESTANCA PARA CONSEGUIR IP44                               1,14 1,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

16.01.04.05  u   Caja puesto de trabajo  de superficie 3 columnas blanco eq      

Suministro e instalación de caja puesto de trabajo, de superficie 3 columnas blanco equipado compuesto por: 1 Ca-
ja superficie 3 columnas blanco ref. 078883, 1 Toma de corriente 2P+T doble bornes automáticos blanco ref.
077252, 1 Toma de corriente 2P+T doble bornes automáticos rojo ref. 077272 y  2 Toma RJ45 Cat 6 UTP 2 mód
blanco ref. 076564.

PLEG078883   1,000 u    puesto sup. 3 COLUM B                                          18,72 18,72

PLEG077252   1,000 u   Toma de corriente 2P+T doble bornes automáticos blanco          9,45 9,45

PLEG077272   1,000 u   Toma de corriente 2P+T doble bornes automáticos rojo            9,45 9,45

PLEG076564   2,000 u   Toma RJ45 Cat 6 UTP 2 mód blanco                                9,77 19,54

OGENO01.0041 3,000 h   Oficial 1ª electricista                                         18,98 56,94

OGENO01.0043 1,800 h   Ay udante electricista                                           17,76 31,97

%AUX2        2,000 %   Medios aux iliares                                               146,10 2,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 148,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

16.01.04.06  Ud  Interruptor unipolar (1P) estanco, con grado de protección IP 55

Suministro e instalación de interruptor unipolar (1P) estanco, con grado de protección IP 55, monobloc, gama bási-
ca, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con tecla simple y  caja, de color gris, instalado en superfi-
cie. Totalmente montado, conex ionado y  probado.
Incluy e: Conex ionado y  montaje del elemento.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt33gbg107a  1,000 Ud  Interruptor unipolar (1P) estanco, con grado de protección IP 55 6,60 6,60

mo003        0,251 h   Oficial 1ª electricista.                                        25,12 6,31

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               12,90 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

16.01.04.07  Ud  Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Sc

Suministro e instalación de base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, estanco, con gra-
do de protección IP 55, monobloc, gama básica, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V, con tapa y  ca-
ja con tapa, de color gris, instalada en superficie. Totalmente montada, conex ionada y  probada.
Incluy e: Conex ionado y  montaje del elemento.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt33gbg517a  1,000 Ud  Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Sc 8,50 8,50

mo003        0,251 h   Oficial 1ª electricista.                                        25,12 6,31

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               14,80 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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16.01.04.08  Ud  Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), para co

Suministro e instalación de base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), para cocina, intensidad asigna-
da 25 A, tensión asignada 250 V, con tapa de color blanco, empotrada, sin incluir la caja de mecanismo. Totalmen-
te montada, conex ionada y  probada.
Incluy e: Conex ionado y  montaje del elemento.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt33gbg520a  1,000 Ud  Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), para co 11,41 11,41

mo003        0,150 h   Oficial 1ª electricista.                                        25,12 3,77

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               15,20 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

APARTADO 16.01.05 SUMINISTRO DE LUMINARIA                                         
16.01.05.01  Ud  BERYL Empotrable DOWNLIGHT LED 12W CRI>80 4000K 80º. Blanco de T

Suministro e instalación de BERYL Empotrable DOWNLIGHT LED 12W CRI>80 4000K 80º. Blanco

Incluso lámpara led, accesorios, sujeciones y  material aux iliar. Totalmente montado, conex ionado y  comprobado.
Incluy e: Replanteo. Montaje, fijación y  niv elación. Conex ionado. Colocación de lámparas y  accesorios

4158_        1,000 ud  Empotrable DOWNLIGHT LED 12W CRI>80 4000K 80º. Blanco de T 34,56 34,56

O01OB200     0,200 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,26 3,45

O01OB220     0,200 h.  Ay udante electricista                                           16,15 3,23

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               41,20 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

16.01.05.02  Ud  BERYL Empotrable DOWNLIGHT LED 22W CRI>80 4000K 80º. Blanco de T

Suministro e instalación de BERYL Empotrable DOWNLIGHT LED 22W CRI>80 4000K 80º. Blanco de
Incluso lámpara led, accesorios, sujeciones y  material aux iliar. Totalmente montado, conex ionado y  comprobado.
Incluy e: Replanteo. Montaje, fijación y  niv elación. Conex ionado. Colocación de lámparas y  accesorios

4258_        1,000 Ud  11.1546.4158.33                                                 36,04 36,04

O01OB200     0,200 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,26 3,45

O01OB220     0,200 h.  Ay udante electricista                                           16,15 3,23

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               42,70 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

16.01.05.03  u   -E 1X1200 mm. cableada sin equipo                               

Suministro e instalación de luminaria led 1X1200 mms. cableada sin equipo de Airfal, incluido difusor de plancha de
policarbonato de 10 mm de espesor.
Incluso lámpara led, accesorios, sujeciones y  material aux iliar. Totalmente montado, conex ionado y  comprobado.
Incluy e: Replanteo. Montaje, fijación y  niv elación. Conex ionado. Colocación de lámparas y  accesorios

PARFD0050L   1,000 u   -E 1X1200 mm. cableada sin equipo                               13,26 13,26

PARFECO025   0,250 u   Eco tasa 025                                                    0,20 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

16.01.05.04  u   -E 1X1500 mm. cableada sin equipo                               

Suministro e instalación de luminaria led Modelo DELTA-E 1X1500 mms. cableada sin equipo de Airfal, incluido di-
fusor de plancha de policarbonato de 10 mm de espesor.
Incluso lámpara led, accesorios, sujeciones y  material aux iliar. Totalmente montado, conex ionado y  comprobado.
Incluy e: Replanteo. Montaje, fijación y  niv elación. Conex ionado. Colocación de lámparas y  accesorios

PARFD0051L   1,000 u   -E 1X1500 mm. cableada sin equipo                               14,26 14,26

PARFECO025   0,250 u   Eco tasa 025                                                    0,20 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

16.01.05.05  Ud  Luminaria, para 1 lámpara, modelo S855 LED840 50W               

Suministro e instalación de luminaria, para 1 lámpara LED de 50 W, , con cuerpo de poliéster reforzado con fibra de
v idrio; termoesmaltado, blanco; difusor de metacrilato; protección IP 65 y  rendimiento may or del 65%. Incluso lám-
paras.
Incluy e: Replanteo. Montaje, conex ionado y  comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt34ode100nbb 1,000 Ud  Luminaria, para 1 lámpara, modelo S855 LED840 50W "LLEDÓ".      15,77 15,77

mo001        0,336 h   Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.                    17,56 5,90

mo093        0,336 h   Ay udante electricista.                                          16,17 5,43

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               27,10 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

16.01.05.06  u   Bloque autónomo de emergencia IP42 IK04, de superficie, 160 lúme

Suministro de bloque autónomo de emergencia IP42 IK07, de superficie. No permanente de 160 lúmenes con LEDS
como lámpara de emergencia de 150.000 horas de v ida media. Difusor opal. Piloto testigo de carga LED v erde.
Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd. Material de la env olv ente autoex tinguible. Bornas de telemando
protegidas para ev itar errores de conex ión. Producto enchufable. Construido según norma UNE-EN 60598-2-22.
Producto certificado por AENOR con marca N. Instalada incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  conex iona-
do.

PLEG661605   1,000 u   Bloque autónomo de emergencia IP42 IK04, 160 lúmenes            37,58 37,58

PGENP01.0608 1,000 u   Pequeño material                                                1,02 1,02

OGENO01.0041 0,150 h   Oficial 1ª electricista                                         18,98 2,85

OGENO01.0043 0,133 h   Ay udante electricista                                           17,76 2,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

16.01.05.07  u   Bloque autónomo de emergencia IP42 IK04, de superficie, 70 lúmen

Suministro de bloque autónomo de emergencia IP42 IK07, de superficie. No permanente de 70 lúmenes con LEDS
como lámpara de emergencia de 150.000 horas de v ida media. Difusor opal. Piloto testigo de carga LED v erde.
Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd. Material de la env olv ente autoex tinguible. Bornas de telemando
protegidas para ev itar errores de conex ión. Producto enchufable. Construido según norma UNE-EN 60598-2-22.
Producto certificado por AENOR con marca N. Instalada incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  conex iona-
do.

PLEG661601   1,000 u   Bloque autónomo de emergencia IP42 IK04, 70 lúmenes             26,44 26,44

PGENP01.0608 1,000 u   Pequeño material                                                1,02 1,02

OGENO01.0041 0,150 h   Oficial 1ª electricista                                         18,98 2,85

OGENO01.0043 0,133 h   Ay udante electricista                                           17,76 2,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

16.01.05.08  u   Bloque autónomo de emergencia IP65 IK07, de superficie, 100 lúme

Suministro de bloque autónomo de emergencia IP65 IK07,  de superficie. Permanente/No permanente de 100 lúme-
nes con LEDS como lámpara de emergencia de 150.000 horas de v ida media. Difusor opal. Piloto testigo de carga
LED v erde. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd. Fuente conmutada de bajo consumo. Material de la en-
v olv ente autoex tinguible. Bornas de telemando protegidas para ev itar errores de conex ión. Producto enchufable.
Entradas de material flex ible para tubo ø16, 20, 25 mm. Construido según norma UNE-EN 60598-2-22. Producto
certificado por AENOR con marca N. Instalada incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.

PLEG661431   1,000 u   Bloque autónomo de emergencia IP65 IK07, 100 lúmenes            56,52 56,52

PGENP01.0608 1,000 u   Pequeño material                                                1,02 1,02

OGENO01.0041 0,150 h   Oficial 1ª electricista                                         18,98 2,85

OGENO01.0043 0,133 h   Ay udante electricista                                           17,76 2,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

7 de may o de 2019 Página 78

10.05.2019 11/04337/19

942F40682D793AA0AE8D577D04ED3BA66F9C7310



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

16.01.05.09  Ud  Luminaria empotrada en la pared, de 255x65 mm, para 1 lámpara fl

Suministro e instalación de luminaria empotrada en la pared, de 255x 65 mm, para 1 lámpara fluorescente compac-
ta TC-S de 7 W, modelo 2191 "BEGA", con cuerpo de luminaria de aluminio iny ectado, aluminio y  acero inox ida-
ble, v idrio de seguridad, reflector de aluminio puro anodizado, portalámparas G 23, clase de protección I, grado de
protección IP 64, aislamiento clase F. Incluso lámparas.
Incluy e: Replanteo. Montaje, conex ionado y  comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt34beg030kK 1,000 Ud  Luminaria para empotrar en la pared, de 255x 65 mm, para 1 lámpar 118,56 118,56

mo003        0,300 h   Oficial 1ª electricista.                                        25,12 7,54

mo102        0,300 h   Ay udante electricista.                                          21,62 6,49

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               132,60 2,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 135,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

APARTADO 16.01.06 CANALIZACIONES                                                  
16.01.06.01  m   Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fá

Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo curv able de PVC, corrugado, de
color negro, de 16 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP 545.

mt35aia010a  1,000 m   Tubo curv able de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de diá 0,21 0,21

mo003        0,018 h   Oficial 1ª electricista.                                        25,12 0,45

mo102        0,023 h   Ay udante electricista.                                          21,62 0,50

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               1,20 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

16.01.06.02  m   Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fá

Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo curv able de PVC, corrugado, de
color negro, de 20 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP 545.

mt35aia010b  1,000 m   Tubo curv able de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diá 0,23 0,23

mo003        0,018 h   Oficial 1ª electricista.                                        25,12 0,45

mo102        0,023 h   Ay udante electricista.                                          21,62 0,50

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               1,20 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

16.01.06.03  m   Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fá

Suministro e instalación de canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo curv a-
ble de PVC, corrugado, de color negro, de 25 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP 545. Totalmen-
te montada.
Incluy e: Replanteo. Colocación y  fijación del tubo.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt35aia010c  1,000 m   Tubo curv able de PVC, corrugado, de color negro, de 25 mm de diá 0,30 0,30

mo003        0,016 h   Oficial 1ª electricista.                                        25,12 0,40

mo102        0,020 h   Ay udante electricista.                                          21,62 0,43

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               1,10 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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16.01.06.04  m   Tubo rígido libre halógenos p/canalización superficial, diámetro

ML de tubo rígido pesado libre de halógenos tipo RKHF, clase 4422, no propagador de la llama según EN 50086-1,
de color gris RAL7035, diámetro nominal 32 mm, con curv as, manguitos y  accesorios para conseguir estanquei-
dad IP40, suministrado en barras de longitud 2 m para diferenciarse de otros tubos de PVC, incluídos soportes y
mano de obra. - Ref. DX26232.

PGEWDX26232  1,000 m   Tubo rigido libre halog. Rkhf/32 (2M)                           3,87 3,87

PGEWDX40032  0,333 u   Manguito tubo-tubo RKM/32G                                      0,39 0,13

PGEWDX40132  0,100 u   Curv a radio estrecho RKS/32G                                    0,91 0,09

PGEWGW50608 2,000 u   Soporte collarin D.32 gris Ral7035                              0,25 0,50

OGENO01.0041 0,030 h   Oficial 1ª electricista                                         18,98 0,57

OGENO01.0043 0,030 h   Ay udante electricista                                           17,76 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

16.01.06.04  m   Tubo rígido libre halógenos p/canalización superficial, diámetro

ML de tubo rígido pesado libre de halógenos tipo RKHF, clase 4422, no propagador de la llama según EN 50086-1,
de color gris RAL7035, diámetro nominal 32 mm, con curv as, manguitos y  accesorios para conseguir estanquei-
dad IP40, suministrado en barras de longitud 2 m para diferenciarse de otros tubos de PVC, incluídos soportes y
mano de obra. - Ref. DX26232.

PGEWDX26232  1,000 m   Tubo rigido libre halog. Rkhf/32 (2M)                           3,87 3,87

PGEWDX40032  0,333 u   Manguito tubo-tubo RKM/32G                                      0,39 0,13

PGEWDX40132  0,100 u   Curv a radio estrecho RKS/32G                                    0,91 0,09

PGEWGW50608 2,000 u   Soporte collarin D.32 gris Ral7035                              0,25 0,50

OGENO01.0041 0,030 h   Oficial 1ª electricista                                         18,98 0,57

OGENO01.0043 0,030 h   Ay udante electricista                                           17,76 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

16.01.06.04  m   Tubo rígido libre halógenos p/canalización superficial, diámetro

ML de tubo rígido pesado libre de halógenos tipo RKHF, clase 4422, no propagador de la llama según EN 50086-1,
de color gris RAL7035, diámetro nominal 32 mm, con curv as, manguitos y  accesorios para conseguir estanquei-
dad IP40, suministrado en barras de longitud 2 m para diferenciarse de otros tubos de PVC, incluídos soportes y
mano de obra. - Ref. DX26232.

PGEWDX26232  1,000 m   Tubo rigido libre halog. Rkhf/32 (2M)                           3,87 3,87

PGEWDX40032  0,333 u   Manguito tubo-tubo RKM/32G                                      0,39 0,13

PGEWDX40132  0,100 u   Curv a radio estrecho RKS/32G                                    0,91 0,09

PGEWGW50608 2,000 u   Soporte collarin D.32 gris Ral7035                              0,25 0,50

OGENO01.0041 0,030 h   Oficial 1ª electricista                                         18,98 0,57

OGENO01.0043 0,030 h   Ay udante electricista                                           17,76 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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16.01.06.05  m   Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, 

Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curv able, suministrado en rollo, de polietileno de doble
pared (interior lisa y  ex terior corrugada), de color naranja, de 40 mm de diámetro nominal, resistencia a la compre-
sión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y  niv elada con pisón
v ibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y  posterior relleno con la misma arena
hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la ex cav ación ni el posterior relleno prin-
cipal de las zanjas. Incluso p/p de cinta de señalización. Totalmente montada.
Incluy e: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta
de señalización. Ejecución del relleno env olv ente de arena.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt01ara010   0,056 m³  Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                  9,93 0,56

mt35aia070aa 1,000 m   Tubo curv able, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa 1,31 1,31

mt35w w w 030   1,000 m   Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, colo 0,20 0,20

mq04dua020b  0,006 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                7,67 0,05

mq02rop020   0,042 h   Pisón v ibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x 30 cm 2,61 0,11

mq02cia020j  0,001 h   Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                           33,15 0,03

mo020        0,041 h   Oficial 1ª construcción.                                        18,73 0,77

mo113        0,041 h   Peón .                                                          20,84 0,85

mo003        0,025 h   Oficial 1ª electricista.                                        25,12 0,63

mo102        0,020 h   Ay udante electricista.                                          21,62 0,43

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               4,90 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

16.01.06.06  m   Canalización de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro,

Suministro e instalación de tubo curv able de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, con
grado de protección IP 545. Totalmente montada.
Incluy e: Replanteo. Colocación y  fijación del tubo.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt35aia010a  1,000 m   Tubo curv able de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de diá 0,21 0,21

mo003        0,016 h   Oficial 1ª electricista.                                        25,12 0,40

mo102        0,020 h   Ay udante electricista.                                          21,62 0,43

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               1,00 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

16.01.06.07  m   Canalización de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro,

Suministro e instalación de tubo curv able de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diámetro nominal, con
grado de protección IP 545. Totalmente montada.
Incluy e: Replanteo. Colocación y  fijación del tubo.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt35aia010b  1,000 m   Tubo curv able de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diá 0,23 0,23

mo003        0,016 h   Oficial 1ª electricista.                                        25,12 0,40

mo102        0,020 h   Ay udante electricista.                                          21,62 0,43

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               1,10 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

16.01.06.08  m   Canalización de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro,

Suministro e instalación de tubo curv able de PVC, corrugado, de color negro, de 25 mm de diámetro nominal, con
grado de protección IP 545. Totalmente montada.
Incluy e: Replanteo. Colocación y  fijación del tubo.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt35aia010c  1,000 m   Tubo curv able de PVC, corrugado, de color negro, de 25 mm de diá 0,30 0,30

mo003        0,016 h   Oficial 1ª electricista.                                        25,12 0,40

mo102        0,020 h   Ay udante electricista.                                          21,62 0,43

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               1,10 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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16.01.06.09  Ud  Caja de derivación para colocar en superficie, de 150x175x80 mm,

Suministro e instalación de caja de deriv ación, para colocar en superficie, de 150x 175x 80 mm, con conos y  tapa
de registro con tornillos de 1/4 de v uelta. Incluso p/p de elementos de sujeción. Totalmente montada, conex ionada
y  probada.
Incluy e: Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Montaje y  conex ionado de la caja de
deriv ación.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt35caj030f  1,000 Ud  Caja de deriv ación estanca para colocar en superficie, de 150x 17 8,34 8,34

mo006        0,100 h   Oficial 1ª instalador de redes y  equipos de detección y  segurida 17,56 1,76

mo105        0,100 h   Ay udante instalador de redes y  equipos de detección y  seguridad. 15,87 1,59

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               11,70 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

16.01.06.10  Ud  Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fon

Suministro y  montaje de arqueta de conex ión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de
40x 40x 50 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga
de 400 kN, con marco de chapa galv anizada y  tapa de hormigón armado aligerado, de 49,5x 48,5 cm, para arque-
ta de conex ión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN; prev ia ex cav ación con medios manuales y  pos-
terior relleno del trasdós con material granular.
Incluy e: Replanteo. Ex cav ación con medios manuales. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la ex cav a-
ción. Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros para conex ionado de tubos. Conex ionado de los
tubos a la arqueta. Colocación de la tapa y  los accesorios. Relleno del trasdós.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt35arg100c  1,000 Ud  Arqueta de conex ión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fon 7,31 7,31

mt35arg105b  1,000 Ud  Marco de chapa galv anizada y  tapa de hormigón armado aligerado, 16,22 16,22

mt01arr010a  0,513 t   Grav a de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro.                    5,44 2,79

mo041        0,502 h   Oficial 1ª construcción de obra civ il.                          18,73 9,40

mo087        1,121 h   Ay udante construcción de obra civ il.                            17,54 19,66

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               55,40 1,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO 16.01.07 AYUDAS ALBAÑILERÍA                                              
AY_ELEC      Ud  Ayudas de albañilería                                           

Partida alzada de ay udas de albañilería, para ejecución de la instalación eléctrica.
Incluy e: Material aux iliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y  tapado de rozas, apertura de huecos
en tabiquería, muros, forjados y  losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y  remates preci-
sos para el correcto montaje de la instalación.
Criterio de medición de proy ecto: Partida alzada a justificar, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se v alorarán las ay udas realmente realizadas según especificaciones de Proy ecto.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 619,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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APARTADO 16.01.08 PUESTA A TIERRA                                                 
16.01.08.01  Ud  Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio c

Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio compuesta por 88 m de
cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de toma de tierra del edifi-
cio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 10 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35
mm² de sección para la línea de enlace de toma de tierra de los pilares de hormigón a conectar y  2 picas para red
de toma de tierra formada por pieza de acero cobreado con baño electrolítico de 15 mm de diámetro y  2 m de lon-
gitud, enterrada a una profundidad mínima de 80 cm. Incluso placas acodadas de 3 mm de espesor, soldadas en
taller a las armaduras de los pilares, punto de separación pica-cable, soldaduras aluminotérmicas, registro de com-
probación y  puente de prueba. Totalmente montada, conex ionada y  probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).
Incluy e: Replanteo. Conex ionado del electrodo y  la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado
de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de deriv aciones de tierra. Conex ionado de las deriv aciones. Co-
nex ionado a masa de la red. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt35ttc010b  98,000 m   Conductor de cobre desnudo, de 35 mm².                          2,34 229,32

mt35tte010b  2,000 Ud  Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm, fabric 14,91 29,82

mt35tte020a  4,000 Ud  Placa de cobre electrolítico puro para toma de tierra, de 300x 10 31,00 124,00

mt35tts010c  6,000 Ud  Soldadura aluminotérmica del cable conductor a la placa.        2,91 17,46

mt35tta020   2,000 Ud  Punto de separación pica-cable formado por cruceta en la cabeza 12,81 25,62

mt35w w w 020   1,000 Ud  Material aux iliar para instalaciones de toma de tierra.         0,95 0,95

mo003        3,653 h   Oficial 1ª electricista.                                        25,12 91,76

mo102        3,653 h   Ay udante electricista.                                          21,62 78,98

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               597,90 11,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 609,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

16.01.08.02  Ud  Red de equipotencialidad en cuarto húmedo.                      

Suministro e instalación de red de equipotencialidad en cuarto húmedo mediante conductor rígido de cobre de 4
mm² de sección, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas ex istentes y  todos los elementos conduc-
tores que resulten accesibles mediante abrazaderas de latón. Incluso p/p de cajas de empalmes y  regletas. Total-
mente montada, conex ionada y  probada.
Incluy e: Replanteo. Conex ionado del electrodo y  la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado
de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de deriv aciones de tierra. Conex ionado de las deriv aciones. Co-
nex ionado a masa de la red.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt35ttc020c  7,000 m   Conductor rígido unipolar de cobre, aislado, 750 V y  4 mm² de se 0,37 2,59

mt35ttc030   5,000 Ud  Abrazadera de latón.                                            1,06 5,30

mt35w w w 020   0,250 Ud  Material aux iliar para instalaciones de toma de tierra.         0,95 0,24

mo003        0,803 h   Oficial 1ª electricista.                                        25,12 20,17

mo102        0,803 h   Ay udante electricista.                                          21,62 17,36

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               45,70 0,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

7 de may o de 2019 Página 83

10.05.2019 11/04337/19

942F40682D793AA0AE8D577D04ED3BA66F9C7310



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO 16.01.09 TRAMITACIÓN LEGALIZACIÓN - PLANOS AS BUILT                      
16.01.09.01  Ud  Puesta en marcha instalaciones y planos as built baja tensión   

Pruebas finales y  entrega de la obra. INSTALACIÓN BAJA TENSIÓN

Antes de realizarse la recepción definitiv a de las instalaciones, éstas serán sometidas, en presencia de la dirección
de obra, a las pruebas que se consideren oporturnas (medida de toma tierra, aislamiento, disparo de diferenciales,
etc.)

Se realizarán todos los ajustes de la instalación en presencia de la dirección de obra para su adecuada puesta en
funcionamiento.

El instalador entregará al final de la obra un dossier que incluirá los planos de la instalación con las modificaciones
introducidas en el curso de la obra si las hubiera (AS BUILT), las instrucciones de funcionamiento de todos los
componentes de la instalación, resumen de las mediciones indicadas en el párrafo anterior y  las instrucciones de
mantenimiento de la instalación.

El instalador dará a los serv icios técnicos del edificio todas las indicaciones y  datos que le sean solicitados para el
correcto manejo de la instalación.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 295,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

16.01.09.02  Ud  Tramitación baja tensión                                        

Tramitación de instalación/es BAJA TENSIÓN ante la correspondendiente EICI (Entidad de Inspección y  Control In-
dustrial)
Incluy e:
Preparación de documentación de instalador autorizado para su tramitación.
Presentación de documentación en EICI.
Pago de tasas.
Todos las tareas necesarias para la legalización.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 147,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 16.02 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                      
APARTADO 16.02.01 DETECCIÓN DE INCENDIOS                                          
16.02.01.01  u   AE/C5-2P. Central convencional 2 zonas ABS                      

Suministro e instalación de Central microprocesadas , de atractiv o diseño, fabricadas en ABS, según EN 54 partes
2 y  4.

Disponen de:
2 bucles de detección conv encional con final de línea activ o.
Control de niv el de acceso mediante llav e.
2 salidas v igiladas de ev acuación.
Relé de fuego (alarma general) y  Relé de av ería general.
Salida aux iliar de 24 Vcc.
Teclado con 6 teclas para manejo.
Modo "Prueba de zonas".
Conex ión/desconex ión indiv idual de zonas de detección y  zonas de ev acuación.
10 leds independientes para indicación de alarmas.
Necesitan una única batería de 12V / 7Ah.
Continua superv isión de todo el sistema.
Dimensiones: 340 x  290 x  100. Peso: 2.5 Kg.

PAGUAE_C5-2P 1,000 u   AE/C5-2P. Central conv encional 2 zonas ABS                      111,47 111,47

PGENP15.0161 10,000 u   Pequeño material para instalación                               1,06 10,60

OGENO01.0016 2,000 h   Cuadrilla H                                                     37,00 74,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 196,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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16.02.01.02  u   AE/C5-OP. Detector Óptico de Humos                              

Suministro e instalación de Detector óptico de humos, certificado LPCB según norma EN 54-7.
Detectores de bajo perfil con diseño atractiv o.
Fabricados con tecnología SMD, disponen de doble indicador luminoso, salida de alarma remota con misma base
intercambiable de fácil conex ión.
Zócalo y  protector de polv o incluidos.

Conex ión a 2 hilos.
Alimentación entre 15 y  35 Vcc.
Consumo: 35 mA (reposo), 80 mA (alarma).
Medidas: Ø 99 mm, altura con base incluida: 46 mm.

PAGUAE_C5-OP 1,000 u   AE/C5-OP. Detector Óptico de Humos                              14,46 14,46

PGENP15.0161 10,000 u   Pequeño material para instalación                               1,06 10,60

OGENO01.0041 0,350 h   Oficial 1ª electricista                                         18,98 6,64

PAGUAE_C5-ZA 1,000 u   AE/C5-ZA. Suplemento para tubo v isto                            0,68 0,68

PAGUAE_V-BA  1,000 u   AE/V-BA. Base alta para tubo v isto                              11,15 11,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

16.02.01.03  u   AE/C5-TV. Detector Termovelocimétrico                           

Suministro e instalación de Detector térmico de calor , (clase A2R). Certificados LPCB según norma EN 54-5.
Detectores de bajo perfil con diseño atractiv o.
Fabricados con tecnología SMD, disponen de doble indicador luminoso, salida de alarma remota y  misma base in-
tercambiable de fácil conex ión.
Zócalo y  protector de polv o incluidos.

Conex ión a 2 hilos.
Alimentación entre 15 y  35 Vcc.
Consumo: 35 mA (reposo), 80 mA (alarma).
Medidas: Ø 99 mm, altura con base incluida: 46 mm.

PAGUAE_C5-TV 1,000 u   AE/C5-TV. Detector Termov elocimétrico                           12,39 12,39

PGENP15.0161 10,000 u   Pequeño material para instalación                               1,06 10,60

OGENO01.0041 0,350 h   Oficial 1ª electricista                                         18,98 6,64

PAGUAE_C5-ZA 1,000 u   AE/C5-ZA. Suplemento para tubo v isto                            0,68 0,68

PAGUAE_V-BA  1,000 u   AE/V-BA. Base alta para tubo v isto                              11,15 11,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

16.02.01.04  u   AE/SA-PT. Pulsador direccionable del sistema algorítmico        

Unidad microprocesada direccionable , fabricada según norma UNE EN 54-11. Controla un interruptor que al ser
presionado a trav és de una lámina flex ible (que queda enclav ada sin que rompa), genera una señal de alarma en
la central.

Dotada con:
Tapa de protección transparente.
Autoaislador del equipo incorporado.
Conector doble para facilitar la deriv ación en el propio módulo.
Alimentación entre 18 y  27Vcc. Consumo: 900 uA en reposo. 3.6 mA en alarma.
Medidas: 98x 95x 39 mm

PAGUAE_SA-PT 1,000 u   AE/SA-PT. Pulsador direccionable del sistema algorítmico        17,88 17,88

PGENP15.0161 10,000 u   Pequeño material para instalación                               1,06 10,60

OGENO01.0041 0,350 h   Oficial 1ª electricista                                         18,98 6,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

16.02.01.05  u   AE/V-ASF1SB. Sirena electrónica con foco                        

Suministro e instalación de Sirena con foco multitono . Certificada según EN 54-3. Dimensiones: Ø 93 mm, altura:
80 mm. Niv el sonoro: 100 dB (tono 3). Intensidad luminosa: > 0,5Cd. Consumo: 25mA. Protección: IP54 (con base
baja) IP65 (con base alta).

PAGUAE_V-ASF1 1,000 u   AE/V-ASF1SB. Sirena electrónica con foco                        59,82 59,82

PGENP15.0161 10,000 u   Pequeño material para instalación                               1,06 10,60

OGENO01.0003 0,350 h   Oficial primera                                                 19,58 6,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

7 de may o de 2019 Página 85

10.05.2019 11/04337/19

942F40682D793AA0AE8D577D04ED3BA66F9C7310



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PAGUAE_MANG2R u   AE/MANG2R0HC. Manguera libre de halógenos                       

Manguera libre de halógenos.

mo097b       0,150 h   Ay udante instalador de redes y  equipos de detección y  seguridad. 13,80 2,07

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               2,10 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

16.01.06.04  m   Tubo rígido libre halógenos p/canalización superficial, diámetro

ML de tubo rígido pesado libre de halógenos tipo RKHF, clase 4422, no propagador de la llama según EN 50086-1,
de color gris RAL7035, diámetro nominal 32 mm, con curv as, manguitos y  accesorios para conseguir estanquei-
dad IP40, suministrado en barras de longitud 2 m para diferenciarse de otros tubos de PVC, incluídos soportes y
mano de obra. - Ref. DX26232.

PGEWDX26232  1,000 m   Tubo rigido libre halog. Rkhf/32 (2M)                           3,87 3,87

PGEWDX40032  0,333 u   Manguito tubo-tubo RKM/32G                                      0,39 0,13

PGEWDX40132  0,100 u   Curv a radio estrecho RKS/32G                                    0,91 0,09

PGEWGW50608 2,000 u   Soporte collarin D.32 gris Ral7035                              0,25 0,50

OGENO01.0041 0,030 h   Oficial 1ª electricista                                         18,98 0,57

OGENO01.0043 0,030 h   Ay udante electricista                                           17,76 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO 16.02.02 EXTINTORES                                                      
16.02.02.01  Ud  Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, co

Suministro y  colocación de ex tintor portátil de polv o químico ABC poliv alente antibrasa, con presión incorporada,
de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente ex tintor, con manómetro y  manguera con boquilla difusora. Incluso so-
porte y  accesorios de montaje. Totalmente montado.
Incluy e: Replanteo de la situación del ex tintor. Colocación y  fijación del soporte. Colocación del ex tintor.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt41ix i010a  1,000 Ud  Ex tintor portátil de polv o químico ABC poliv alente antibrasa, co 31,41 31,41

mo113        0,115 h   Peón .                                                          20,84 2,40

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               33,80 0,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

16.02.02.02  Ud  Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2

Suministro y  colocación de ex tintor portátil de niev e carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente ex tintor,
con v aso difusor. Incluso soporte y  accesorios de montaje. Totalmente montado.
Incluy e: Replanteo de la situación del ex tintor. Colocación y  fijación del soporte. Colocación del ex tintor.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt41ix o010a  1,000 Ud  Ex tintor portátil de niev e carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 63,01 63,01

mo113        0,138 h   Peón .                                                          20,84 2,88

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               65,90 1,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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16.02.02.03  Ud  Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, co

Suministro y  colocación de ex tintor portátil de polv o químico ABC poliv alente antibrasa, con presión incorporada,
de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente ex tintor, con manómetro y  manguera con boquilla difusora. Incluso ar-
mario con puerta ciega y  accesorios de montaje.
Incluy e: Replanteo. Fijación del armario al paramento. Colocación del ex tintor dentro del armario.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt41ix i010a  1,000 Ud  Ex tintor portátil de polv o químico ABC poliv alente antibrasa, co 31,41 31,41

mt41ix w 010a  1,000 Ud  Armario metálico con puerta ciega, de 700x 280x 210 mm, para ex tin 40,70 40,70

mo113        0,200 h   Peón .                                                          20,84 4,17

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               76,30 1,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

APARTADO 16.02.03 SEÑALIZACIÓN                                                    
16.02.03.01  Ud  Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de poli

Suministro y  colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno fotoluminiscente, de
210x 210 mm.
Incluy e: Replanteo. Colocación y  fijación al paramento mediante elementos de anclaje.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt41sny 020g  1,000 Ud  Placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestire 2,62 2,62

mt41sny 100   1,000 Ud  Material aux iliar para la fijación de placa de señalización.    0,24 0,24

mo113        0,229 h   Peón .                                                          20,84 4,77

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               7,60 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

16.02.03.02  Ud  Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliesti

Suministro y  colocación de placa de señalización de medios de ev acuación, de poliestireno fotoluminiscente, de
210x 210 mm.
Incluy e: Replanteo. Colocación y  fijación al paramento mediante elementos de anclaje.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt41sny 020s  1,000 Ud  Placa de señalización de medios de ev acuación, de poliestireno f 2,62 2,62

mt41sny 100   1,000 Ud  Material aux iliar para la fijación de placa de señalización.    0,24 0,24

mo113        0,229 h   Peón .                                                          20,84 4,77

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               7,60 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

16.02.03.03  Ud  Placa de señalización riesgo electrico                          

Placa de señalización riesgo electrico de 250x 200 mm. en plástico rígido, totalmente colocada.

mo060        0,150 h   Peón ordinario construcción.                                    16,71 2,51

mSEN_05      1,000 Ud. Placa señaliz.plástic.250x 200                                   4,10 4,10

%0000.002    2,000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     6,60 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 16.03 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN VRF                                
APARTADO 16.03.01 MAQUINARIA                                                      
16.03.01.01  u   AJY 126LALBH AIRSTAGE V-III                                     

Suministro y  puesta en obra de unidad ex terior VRF AIRSTAGE V-III, selección ahorro de espacio, bomba de ca-
lor, , inv erter.

Características técnicas:

Potencia Frigorífica: 40.000 W (34.400 kcal/h)
Potencia Calorífica: 45.000 W (38.700 kcal/h)
Ratio Ahorro Energético (EER/COP): 3,65/4,03
Consumo eléctrico (Frío/Calor): 10,96/11,17 kW
Unidades interiores conectables: 30
Capacidad interiores conectadas (min/max ): 20.000-60.000 W (17.200-51.600 kcal/h)
Caudal de aire unidad ex terior (min/max ): 13.000 m³/h
Presión estática: 82 Pa
Presión sonora (Frío/Calor): 60/62 dB(A)
Dimensiones unidad ex terior (A/L/H): 1240/765/1.690 mm
Diámetro tuberías frigoríficas: 1/2'' - 1 1/8''
Refrigerante: R410A

Amplio rango de funcionamiento, desde -20ºC en calefacción hasta +46ºC en refrigeración.
Se incluy e transporte a obra y  puesta en marcha.
No incluy e soldaduras a tubo refrigerante de cobre, ni transporte especial.

UEUF3IVF6003b 1,000 u   AJY 126LALBH AIRSTAGE V-III                                     13.395,63 13.395,63

O03C00005    6,000 H.  Cuadrilla climatización                                         34,39 206,34

%0000.0020500 5,000 %   Medios aux iliares                                               13.602,00 680,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 14.282,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

16.03.01.02  m   Antivibratorios VT15                                            

Suministro e instalación de Antiv ibratorios VT15 para unidades ex teriores de climatización.

VT15_        1,000 UD  Antiv ibratorios VT15                                            24,10 24,10

O03C00101    0,100 H.  Oficial 1ª calefactor                                           19,10 1,91

O03C00102    0,100 H.  Ay udante calefacción                                            17,14 1,71

%0000.002    2,000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     27,70 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

16.03.01.03  u   ARYD9G                                                          

Suministro y  puesta en obra de unidad interior VRF AIRSTAGE J-IIS & J-II & V-II & VR-II, tipo split conductos baja
silueta, bomba de calor inv erter.

Características técnicas:

Potencia Frigorífica: 2.800 W (2.408 kcal/h)
Potencia Calorífica: 3.200 W (2.752 kcal/h)
Consumo eléctrico (Frío/Calor): 50W
Caudal de aire unidad ex terior (A/M/B): 600/550/480 m³/h
Presión estática (Min/Max ): 0/90 Pa
Presión sonora (A/M/B): 29/26/24 dB(A)
Dimensiones unidad interior (A/L/H): 700/620/198 mm
Diámetro tuberías frigoríficas: 1/4'' - 1/2''
Refrigerante: R410A

Incluy e bomba de condensados de gran elev ación hasta 850 mm.
Se incluy e transporte.

UEUF3IVF5529b 1,000 u   ARYD9G                                                          974,38 974,38

O03C00005    3,000 H.  Cuadrilla climatización                                         34,39 103,17

%0000.002    2,000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     1.077,60 21,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.099,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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16.03.01.04  u   ARYD18G                                                         

Suministro y  puesta en obra de unidad interior VRF AIRSTAGE J-IIS & J-II & V-II & VR-II, tipo split conductos baja
silueta, bomba de calor inv erter.

Características técnicas:

Potencia Frigorífica: 5.600 W (4.816 kcal/h)
Potencia Calorífica: 6.300 W (5.418 kcal/h)
Consumo eléctrico (Frío/Calor): 83 W
Caudal de aire unidad ex terior (A/M/B): 940/840/750 m³/h
Presión estática (Min/Max ): 0/90 Pa
Presión sonora (A/M/B): 34/32/28 dB(A)
Dimensiones unidad interior (A/L/H): 900/620/198 mm
Diámetro tuberías frigoríficas: 3/8'' - 5/8''
Refrigerante: R410A

Incluy e bomba de condensados de gran elev ación hasta 850 mm.
Se incluy e transporte.

UEUF3IVF5532b 1,000 u   ARYD18G                                                         1.132,76 1.132,76

O03C00005    3,000 H.  Cuadrilla climatización                                         34,39 103,17

%0000.002    2,000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     1.235,90 24,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.260,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

16.03.01.05  m   Cable multipolar H07ZZ-F (AS), con conductor de cobre clase 5 (-

Suministro e instalación de cable multipolar H07ZZ-F (AS), con conductor de cobre clase 5 (-F) de 3G1,5 mm² de
sección, con aislamiento de compuesto reticulado a base de poliolefina libre de halógenos (Z) y  cubierta de com-
puesto reticulado a base de poliolefina libre de halógenos (Z), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p
de accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado, conex ionado y  probado.
Incluy e: Tendido del cable. Conex ionado.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt35cun090c  1,000 m   Cable multipolar H07ZZ-F (AS), con conductor de cobre clase 5 (- 2,38 2,38

mo003        0,017 h   Oficial 1ª electricista.                                        25,12 0,43

mo102        0,017 h   Ay udante electricista.                                          21,62 0,37

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               3,20 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

16.03.01.06  m   Canalización fija en superficie tubo de plástico flexible de diá

Suministro e instalación de canalización fija en superficie de plástico flex ible formado por una espiral a derechas de
PVC rígido y  una lámina env olv ente de PVC muy  flex ible que forma la pared del tubo y  le permite adoptar radios
de curv atura iguales a su diámetro ex terior de 20 mm. Totalmente montada.
Incluy e: Replanteo. Colocación y  fijación del tubo.

75021_       1,000 m   Tubo de PVC, serie B, de 202 mm de diámetro y  3 mm de espesor,
c

1,11 1,11

mo002        0,020 h   Oficial 1ª montaje                                              22,26 0,45

mo100        0,030 h   Ay udante electricista.                                          27,18 0,82

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               2,40 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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APARTADO 16.03.02 RED DE TUBERIAS                                                 
16.03.02.01  m   Red de evacuación de condensados, colocada superficialmente, de 

Red de ev acuación de condensados, colocada superficialmente, de tubo rígido de PVC, de 32 mm de diámetro,
unión pegada con adhesiv o.

mt36tie400a  1,000 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de las tuber 0,16 0,16

mt36tie010ac 1,050 m   Tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro y  3 mm de espesor,
co

1,11 1,17

mt11v ar009   0,018 l   Líquido limpiador para pegado mediante adhesiv o de tubos y  acces 9,17 0,17

mt11v ar010   0,009 l   Adhesiv o para tubos y  accesorios de PVC.                        13,98 0,13

mo008        0,091 h   Oficial 1ª fontanero.                                           22,78 2,07

mo107        0,045 h   Ay udante fontanero.                                             21,62 0,97

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               4,70 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

16.03.02.02  u   Separador UTR-AX180A                                            

Suministro y  puesta en obra de separador

Apropiado cuando la suma de los códigos de unidades interiores está entre 91 y  180.

PEUF3IVN9017b 1,000 u   Separador UTR-AX180A                                            93,07 93,07

O03C00005    2,000 H.  Cuadrilla climatización                                         34,39 68,78

%0000.002    2,000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     161,90 3,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 165,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

16.03.02.03  u   Separador UTP-AX090A                                            

Suministro y  puesta en obra de separador
Apropiado cuando la suma de los códigos de unidades interiores es igual o inferior a 90.

PEUF3IVN9034b 1,000 u   Separador UTP-AX090A                                            93,07 93,07

O03C00005    2,000 H.  Cuadrilla climatización                                         34,39 68,78

%0000.002    2,000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     161,90 3,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 165,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

16.03.02.04  m   Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante 

Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadu-
ra, de 1 1/8" de diámetro y  1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm de diámetro interior
y  25 mm de espesor y  tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y  0,8 mm de
espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y  25 mm de espesor. Incluso p/p de
cortes, eliminación de rebabas, protección de los ex tremos con cinta aislante, realización de curv as, abocardado,
v aciado del circuito, accesorios, sifones, soportes y  fijaciones. Totalmente montada, conex ionada y  probada.
Incluy e: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y  fijación de la línea. Montaje de accesorios. Vaciado para su
carga.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt42lin030c  1,000 m   Tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y  0,8 mm de esp 3,50 3,50

mt17coe070cd 1,050 m   Coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y 10,62 11,15

mt17coe110   0,047 l   Adhesiv o para coquilla elastomérica.                            8,77 0,41

mt42lin030h  1,000 m   Tubo de cobre sin soldadura, de 1 1/8" de diámetro y  1 mm de esp 9,37 9,37

mt17coe070hd 1,050 m   Coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm de diámetro interior y 15,23 15,99

mt17coe150   0,440 m²  Chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor, colocada, bordeada, sola 32,48 14,29

mo005        0,200 h   Oficial 1ª instalador de climatización.                         22,78 4,56

mo104        0,200 h   Ay udante instalador de climatización.                           19,60 3,92

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               63,20 1,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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16.03.02.05  m   Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante 

Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadu-
ra, de 1/2" de diámetro y  0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro interior
y  25 mm de espesor y  tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/4" de diámetro y  0,8 mm de
espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 7 mm de diámetro interior y  25 mm de espesor. Incluso p/p de
cortes, eliminación de rebabas, protección de los ex tremos con cinta aislante, realización de curv as, abocardado,
v aciado del circuito, accesorios, sifones, soportes y  fijaciones. Totalmente montada, conex ionada y  probada.
Incluy e: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y  fijación de la línea. Montaje de accesorios. Vaciado para su
carga.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt42lin030a  1,000 m   Tubo de cobre sin soldadura, de 1/4" de diámetro y  0,8 mm de esp 2,26 2,26

mt17coe070ad 1,050 m   Coquilla de espuma elastomérica, de 7 mm de diámetro interior y  8,91 9,36

mt17coe110   0,021 l   Adhesiv o para coquilla elastomérica.                            8,77 0,18

mt42lin030c  1,000 m   Tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y  0,8 mm de esp 3,50 3,50

mt17coe070cd 1,050 m   Coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y 10,62 11,15

mo005        0,200 h   Oficial 1ª instalador de climatización.                         22,78 4,56

mo104        0,200 h   Ay udante instalador de climatización.                           19,60 3,92

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               34,90 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

16.03.02.06  m   Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante 

Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadu-
ra, de 7/8" de diámetro y  1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y
25 mm de espesor y  tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y  0,8 mm de
espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y  25 mm de espesor. Incluso p/p de
cortes, eliminación de rebabas, protección de los ex tremos con cinta aislante, realización de curv as, abocardado,
v aciado del circuito, accesorios, sifones, soportes y  fijaciones. Totalmente montada, conex ionada y  probada.
Incluy e: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y  fijación de la línea. Montaje de accesorios. Vaciado para su
carga.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt42lin030c  1,000 m   Tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y  0,8 mm de esp 3,50 3,50

mt17coe070cd 1,050 m   Coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y 10,62 11,15

mt17coe110   0,040 l   Adhesiv o para coquilla elastomérica.                            8,77 0,35

mt42lin030f  1,000 m   Tubo de cobre sin soldadura, de 7/8" de diámetro y  1 mm de espes 7,29 7,29

mt17coe070fd 1,050 m   Coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 13,50 14,18

mt17coe150   0,421 m²  Chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor, colocada, bordeada, sola 32,48 13,67

mo005        0,200 h   Oficial 1ª instalador de climatización.                         22,78 4,56

mo104        0,200 h   Ay udante instalador de climatización.                           19,60 3,92

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               58,60 1,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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16.03.02.07  m   Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante 

Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadu-
ra, de 5/8" de diámetro y  1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y
25 mm de espesor y  tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y  0,8 mm de
espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y  25 mm de espesor. Incluso p/p de
cortes, eliminación de rebabas, protección de los ex tremos con cinta aislante, realización de curv as, abocardado,
v aciado del circuito, accesorios, sifones, soportes y  fijaciones. Totalmente montada, conex ionada y  probada.
Incluy e: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y  fijación de la línea. Montaje de accesorios. Vaciado para su
carga.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt42lin030b  1,000 m   Tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y  0,8 mm de esp 2,58 2,58

mt17coe070bd 1,050 m   Coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 10,04 10,54

mt17coe110   0,030 l   Adhesiv o para coquilla elastomérica.                            8,77 0,26

mt42lin030d  1,000 m   Tubo de cobre sin soldadura, de 5/8" de diámetro y  1 mm de espes 5,30 5,30

mt17coe070dd 1,050 m   Coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 11,50 12,08

mo005        0,200 h   Oficial 1ª instalador de climatización.                         22,78 4,56

mo104        0,200 h   Ay udante instalador de climatización.                           19,60 3,92

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               39,20 0,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS

16.03.02.08  kg  Carga de la instalación con gas refrigerante R-410A.            

Suministro y  carga de la instalación con gas refrigerante R-410A, suministrado en botella con 50 kg de refrigerante.
Incluy e: Carga del gas refrigerante.
Criterio de medición de proy ecto: Peso teórico de la carga, estimado a partir de la densidad aparente, de la presión
y  del v olumen a ocupar, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará el peso de la carga realmente introducida en la instalación, según es-
pecificaciones de Proy ecto.

mt42lin100a  1,000 kg  Gas refrigerante R-410A, suministrado en botella con 50 kg de re 11,48 11,48

mo005        0,100 h   Oficial 1ª instalador de climatización.                         22,78 2,28

mo104        0,100 h   Ay udante instalador de climatización.                           19,60 1,96

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               15,70 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

16.03.02.09  m³  Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arcilla semi

Ex cav ación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en
suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proy ecto.
Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y  fondo de ex cav ación, ex tracción de tierras fuera de
la ex cav ación, retirada de los materiales ex cav ados y  carga a camión.
Incluy e: Replanteo general y  fijación de los puntos y  niv eles de referencia. Colocación de las camillas en las es-
quinas y  ex tremos de las alineaciones. Ex cav ación en sucesiv as franjas horizontales y  ex tracción de tierras. Re-
finado de fondos con ex tracción de las tierras. Carga a camión de las tierras ex cav adas.
Criterio de medición de proy ecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según docu-
mentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el v olumen teórico ejecutado según especificaciones de Proy ecto, sin in-
cluir los incrementos por ex cesos de ex cav ación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección
teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la ex cav ación una v ez realizada y  antes de que sobre
ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la ex cav ación antes de conformada la medición, se
entenderá que se av iene a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra.

mq01ex n020b  0,332 h   Retroex cav adora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kW.         40,10 13,31

mo111        0,262 h   Peón ordinario construcción.                                    19,30 5,06

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               18,40 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO 16.03.03 CONTROL                                                         
16.03.03.01  u   Control grupos UTY-CGGY                                         

Suministro y  puesta en obra del mando por cable  con conv ersor de red.

Controla hasta 8 grupos de control remoto y  controla hasta 64 grupos de control remoto en un sistema VRF.
Programador semanal que permite 4 puestas en marcha diarias y  establecer programas para cada día por separa-
do.
Se necesita un conv ersor de red (UTY-VGGY) para conectar los controles remotos de grupo a un sistema VRF.
Las funciones paro/marcha, modo de funcionamiento, selector de temperatura y  v elocidad del v entilador se pueden
controlar y  monitorizar de manera centralizada o indiv idualmente.

PEUF3IVF9000b 1,000 u   Control grupos UTY-CGGY                                         448,16 448,16

mo005        0,500 h   Oficial 1ª instalador de climatización.                         22,78 11,39

mo104        0,500 h   Ay udante instalador de climatización.                           19,60 9,80

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               469,40 9,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 478,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

16.03.03.02  u   Conversor de red UTY-VGGY                                       

Conv ersor de red  de corriente continua para conectar equipos 1x 1 al sistema
Se pueden conectar a los mandos por cable de 2 o 3 hilos.

PEUF3IVN9047b 1,000 u   Conv ersor de red (CA)                                           277,74 277,74

mo005        0,050 h   Oficial 1ª instalador de climatización.                         22,78 1,14

mo104        0,050 h   Ay udante instalador de climatización.                           19,60 0,98

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               279,90 5,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 285,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

16.03.03.03  m   Cable bus de comunicaciones, de manguera sin apantallar, de 2 hi

Suministro e instalación de cable bus de comunicaciones, de manguera sin apantallar, de 2 hilos, de 1 mm² de
sección por hilo, sin polaridad. Totalmente montado, conex ionado y  probado.
Incluy e: Replanteo. Conex ionado.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt42dai750a  1,000 m   Cable bus de comunicaciones, de manguera sin apantallar, de 2 hi 5,26 5,26

mo005        0,050 h   Oficial 1ª instalador de climatización.                         22,78 1,14

mo104        0,050 h   Ay udante instalador de climatización.                           19,60 0,98

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               7,40 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

16.03.01.06  m   Canalización fija en superficie tubo de plástico flexible de diá

Suministro e instalación de canalización fija en superficie de plástico flex ible formado por una espiral a derechas de
PVC rígido y  una lámina env olv ente de PVC muy  flex ible que forma la pared del tubo y  le permite adoptar radios
de curv atura iguales a su diámetro ex terior de 20 mm. Totalmente montada.
Incluy e: Replanteo. Colocación y  fijación del tubo.

75021_       1,000 m   Tubo de PVC, serie B, de 202 mm de diámetro y  3 mm de espesor,
c

1,11 1,11

mo002        0,020 h   Oficial 1ª montaje                                              22,26 0,45

mo100        0,030 h   Ay udante electricista.                                          27,18 0,82

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               2,40 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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APARTADO 16.03.04 REJILLAS                                                        
SUBAPARTADO 16.03.04.01 IMPULSIÓN                                                       
UMAD21LMT2004 Ud. Rej. lineal. regul. LMT+SP+CM (S) M9016 1000x200                

Sum. y  col. de rejilla lineal con aletas fijas a 0º y  paralelas  a la cota may or serie LMT+SP+CM (S) M9016 dim.
1000x 200, construida en aluminio y  lacado color  blanco M9016 con regulador de caudal de aletas opuestas, cons-
truido en acero electro-zincado lacado  negro SP, fijación con clips (S) y  marco de montaje CM.

PMAD21LMT20P4 1,000 Ud. Rej. lineal. regul. LMT+SP+CM (S) M9016 1000x 200 MADEL          65,28 65,28

O01OA030     0,410 h   Oficial primera                                                 16,51 6,77

PMADAUXILIAR1 1,000 Ud. Medios aux iliares                                               1,27 1,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

UMAD21LMT2003 Ud. Rej. lineal. regul. LMT+SP+CM (S) M9016 1000x150                

Sum. y  col. de rejilla lineal con aletas fijas a 0º y  paralelas  a la cota may or serie LMT+SP+CM (S) M9016 dim.
1000x 150, construida en aluminio y  lacado color  blanco M9016 con regulador de caudal de aletas opuestas, cons-
truido en acero electro-zincado lacado  negro SP, fijación con clips (S) y  marco de montaje CM.

PMAD21LMT20P3 1,000 Ud. Rej. lineal. regul. LMT+SP+CM (S) M9016 1000x 150 MADEL          55,11 55,11

O01OA030     0,410 h   Oficial primera                                                 16,51 6,77

PMADAUXILIAR1 1,000 Ud. Medios aux iliares                                               1,27 1,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 16.03.04.02 RETORNO                                                         
UMAD21LMT2004 Ud. Rej. lineal. regul. LMT+SP+CM (S) M9016 1000x200                

Sum. y  col. de rejilla lineal con aletas fijas a 0º y  paralelas  a la cota may or serie LMT+SP+CM (S) M9016 dim.
1000x 200, construida en aluminio y  lacado color  blanco M9016 con regulador de caudal de aletas opuestas, cons-
truido en acero electro-zincado lacado  negro SP, fijación con clips (S) y  marco de montaje CM.

PMAD21LMT20P4 1,000 Ud. Rej. lineal. regul. LMT+SP+CM (S) M9016 1000x 200 MADEL          65,28 65,28

O01OA030     0,410 h   Oficial primera                                                 16,51 6,77

PMADAUXILIAR1 1,000 Ud. Medios aux iliares                                               1,27 1,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

UMAD21LMT2003 Ud. Rej. lineal. regul. LMT+SP+CM (S) M9016 1000x150                

Sum. y  col. de rejilla lineal con aletas fijas a 0º y  paralelas  a la cota may or serie LMT+SP+CM (S) M9016 dim.
1000x 150, construida en aluminio y  lacado color  blanco M9016 con regulador de caudal de aletas opuestas, cons-
truido en acero electro-zincado lacado  negro SP, fijación con clips (S) y  marco de montaje CM.

PMAD21LMT20P3 1,000 Ud. Rej. lineal. regul. LMT+SP+CM (S) M9016 1000x 150 MADEL          55,11 55,11

O01OA030     0,410 h   Oficial primera                                                 16,51 6,77

PMADAUXILIAR1 1,000 Ud. Medios aux iliares                                               1,27 1,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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APARTADO 16.03.05 CONDUCTOS                                                       
16.03.05.01  m²  Conducto autoportante rectangular para la distribución de aire c

Formación de conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido de alta densi-
dad de lana de v idrio Climav er Plus R , según UNE-EN 13162, de 25 mm de espesor, rev estido por ambas caras
por aluminio (ex terior: aluminio + malla de fibra de v idrio + kraft; interior: aluminio + kraft), con el canto macho re-
bordeado por el complejo interior del conducto, resistencia térmica 0,75 (m²K)/W, conductiv idad térmica 0,032
W/(mK). Incluso p/p de cortes, codos y  deriv aciones, sellado de uniones con cola Climav er, embocaduras, sopor-
tes metálicos galv anizados, elementos de fijación, sellado de tramos con cinta Climav er de aluminio, accesorios
de montaje, piezas especiales, limpieza y  retirada de los materiales sobrantes a contenedor. Totalmente montado,
conex ionado y  probado.
Incluy e: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y  posterior anclaje de los soportes de los conductos.
Montaje y  fijación de conductos. Sellado de las uniones. Limpieza final.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie proy ectada, según documentación gráfica de Proy ecto, calculada co-
mo producto del perímetro ex terior por la longitud del tramo, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos
a conectar, sin descontar las piezas especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt42coi010aaa 1,150 m²  Panel rígido de alta densidad de lana de v idrio                 9,52 10,95

mt42coi020a  1,500 m   Cinta "Climav er" de aluminio de 50 micras de espesor y  63 mm de 0,13 0,20

mt42con025   0,500 Ud  Soporte metálico de acero galv anizado para sujeción al forjado d 3,19 1,60

mt42w w w 011   0,100 Ud  Repercusión por m² de material aux iliar para fijación y  confecci 9,97 1,00

mo003        0,326 h   Oficial 1ª electricista.                                        25,12 8,19

mo054        0,326 h   Ay udante instalador de climatización.                           17,84 5,82

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               27,80 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

APARTADO 16.03.06 BANCADA                                                         
16.03.06.01  m²  Capa de hormigón para bancada de HM-100/B/20/I fabricado en cent

Formación de capa de hormigón para bancada climatizacion, niv elado de fondos de cimentación, de 8 cm de es-
pesor, mediante el v ertido con cubilote de hormigón en masa HM-100/B/20/I fabricado en central en el fondo de la
ex cav ación prev iamente realizada.
Elaboración, transporte y  puesta en obra del hormigón:
    - CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos
    - CTE. DB HS Salubridad
    - Instrucción de Hormigón Estructural EHE.
Condiciones prev ias del soporte: Antes de iniciarse las activ idades correspondientes al proceso de ejecución, se
realizarán las siguientes comprobaciones: Antes de proceder a la ejecución de la cimentación, se realizará la con-
firmación del estudio geotécnico según el apartado 3.4 del DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos (CTE), donde
se menciona que, una v ez iniciadas las ex cav aciones, a la v ista del terreno ex cav ado y  para la situación precisa
de los elementos de cimentación, el Director de Obra apreciará la v alidez y  suficiencia de los datos aportados por
el estudio geotécnico, adoptando en casos de discrepancia las medidas oportunas para la adecuación de la cimen-
tación y  del resto de la estructura a las características geotécnicas del terreno. Se comprobará, v isualmente o me-
diante las pruebas que se juzguen oportunas, que el terreno de apoy o de aquella se corresponde con las prev isio-
nes del Proy ecto. El resultado de tal inspección, definiendo la profundidad de la cimentación de cada uno de los
apoy os de la obra, su forma y  dimensiones, y  el tipo y  consistencia del terreno, se incorporará a la documenta-
ción final de obra. En particular, se debe comprobar que el niv el de apoy o de la cimentación se ajusta al prev isto
y , apreciablemente, la estratigrafía coincide con la estimada en el estudio geotécnico, que el niv el freático y  las
condiciones hidrogeológicas se ajustan a las prev istas, que el terreno presenta, apreciablemente, una resistencia y
una humedad similares a la supuesta en el estudio geotécnico, que no se detectan defectos ev identes tales como
cav ernas, fallas, galerías, pozos, etc, y , por último, que no se detectan corrientes subterráneas que puedan produ-
cir socav ación o arrastres. Una v ez realizadas estas comprobaciones, se confirmará la ex istencia de los elemen-
tos enterrados de la instalación de puesta a tierra, y  que el plano de apoy o del terreno es horizontal y  presenta una
superficie limpia.
Incluy e: Replanteo. Colocación de toques y /o formación de maestras. Puesta en obra del hormigón. Curado del
hormigón.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra para poder
proseguir la ejecución del resto de unidades: Superficie horizontal y  plana.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida sobre la superficie teórica de la ex cav ación, según documen-
tación gráfica de Proy ecto.

mt10hmf010aga 0,105 m³  Hormigón HM-10/B/20/I, fabricado en central normal, v ertido con 80,39 8,44

mo011        0,055 h   Oficial 1ª montador.                                            19,72 1,08

mo062        0,055 h   Peón ordinario construcción.                                    14,70 0,81

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               10,30 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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16.03.06.02  m²  Lamina de 4 cm de espesor de Poliestileno extruido de color unif

Lamina de 4 cm de espesor de Poliestileno ex truido de color uniforme, colocado sobre base de mortero de 8 cm
de espesor.

mt18dw w 010   0,250 l   Adhesiv o de contacto para pav imento de goma, caucho, linóleo, PV 3,47 0,87

mt18dsi030aaa 1,050 m²  Lámina de PVC homogéneo de 1500x 30000x 2,0 mm, acabado de
color u

13,42 14,09

mo014        0,148 h   Oficial 1ª solador.                                             18,17 2,69

mo036        0,074 h   Ay udante solador.                                               15,90 1,18

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               18,80 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

APARTADO 16.03.07 AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y PRUEBAS                                 
AY_CLIM      Ud  Ayudas de albañilería                                           

Partida alzada de ay udas de albañilería, para ejecución de la instalación climatización.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 546,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

PRU_CLI      Ud  Pruebas de las instalaciones                                    

Trabajos para la realización de las pruebas del correcto funcionamiento de la instalación de instalación climatiza-
ción.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 327,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

16.03.07.01  Ud  Tramitación del expediente en la Consellería de Industria       

Tramitacion de ex pediente térmico en la Conselleria d'Industria, incluido los organismo oficiales , boletín del instala-
dor... necesarios y  el pago de tasas.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 574,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 16.04 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN                                      
APARTADO 16.04.01 APORTACIÓN DE AIRE EXTERIOR                                     
16.04.01.01  Ud  VOLCANE 4. Recuperador de calor de flujos cruzados aire-aire con

Suministro e instalación de recuperador entálpico, para montaje horizontal, de dimensiones 810x 1189x 1189 mm,
peso 143 kg, caudal de aire a v elocidad máx ima 1500 m³/h, consumo eléctrico de los v entiladores 786 W con ali-
mentación monofásica a 230 V, presión estática a v elocidad máx ima/mínima: 159/129 Pa, presión sonora a v elo-
cidad máx ima/mínima a 1,5 m: 39/37,5 dBA, eficiencia térmica a v elocidad máx ima/mínima: 76,5/79%, diámetro
de los conductos 250 mm, conectable a una red TCC-Link, con cambio de modo automático de operación de recu-
peración a free-cooling o v icev ersa y  configuración desde el mando a distancia del caudal y  presión de aire, rear-
me automático y  alarma de filtros sucios. Totalmente montado, conex ionado y  probado.
Incluy e: Replanteo. Colocación y  fijación del recuperador. Conex ionado con la red eléctrica.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt42tsb305q  1,000 Ud  Recuperador entálpico , para montaje                            3.978,53 3.978,53

mo005        1,403 h   Oficial 1ª instalador de climatización.                         22,78 31,96

mo104        1,403 h   Ay udante instalador de climatización.                           19,60 27,50

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               4.038,00 80,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.118,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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16.03.05.01  m²  Conducto autoportante rectangular para la distribución de aire c

Formación de conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido de alta densi-
dad de lana de v idrio Climav er Plus R , según UNE-EN 13162, de 25 mm de espesor, rev estido por ambas caras
por aluminio (ex terior: aluminio + malla de fibra de v idrio + kraft; interior: aluminio + kraft), con el canto macho re-
bordeado por el complejo interior del conducto, resistencia térmica 0,75 (m²K)/W, conductiv idad térmica 0,032
W/(mK). Incluso p/p de cortes, codos y  deriv aciones, sellado de uniones con cola Climav er, embocaduras, sopor-
tes metálicos galv anizados, elementos de fijación, sellado de tramos con cinta Climav er de aluminio, accesorios
de montaje, piezas especiales, limpieza y  retirada de los materiales sobrantes a contenedor. Totalmente montado,
conex ionado y  probado.
Incluy e: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y  posterior anclaje de los soportes de los conductos.
Montaje y  fijación de conductos. Sellado de las uniones. Limpieza final.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie proy ectada, según documentación gráfica de Proy ecto, calculada co-
mo producto del perímetro ex terior por la longitud del tramo, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos
a conectar, sin descontar las piezas especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt42coi010aaa 1,150 m²  Panel rígido de alta densidad de lana de v idrio                 9,52 10,95

mt42coi020a  1,500 m   Cinta "Climav er" de aluminio de 50 micras de espesor y  63 mm de 0,13 0,20

mt42con025   0,500 Ud  Soporte metálico de acero galv anizado para sujeción al forjado d 3,19 1,60

mt42w w w 011   0,100 Ud  Repercusión por m² de material aux iliar para fijación y  confecci 9,97 1,00

mo003        0,326 h   Oficial 1ª electricista.                                        25,12 8,19

mo054        0,326 h   Ay udante instalador de climatización.                           17,84 5,82

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               27,80 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

16.04.01.02  Ud. Rejilla lineal regul. LMT-MINI+SP+CM (S) M9016 800x125 MADEL    

Suministro y  colocación de rejilla lineal con aletas fijas a 0º y  paralelas  a la cota may or serie LMT-MINI+SP+CM
(S) M9016 dim. 800x 125, construida en aluminio y  lacado color  blanco M9016 con regulador de caudal de aletas
opuestas, construido en acero electro-zincado lacado  negro SP, fijación con clips (S) y  marco de montaje CM.
   Marca MADEL.

PMAD21LMT20P2 1,000 Ud. Rej. lineal. regul. LMT+SP+CM (S) M9016 800x 125 MADEL           41,64 41,64

O01OA030     0,410 h   Oficial primera                                                 16,51 6,77

PMADAUXILIAR1 1,000 Ud. Medios aux iliares                                               1,27 1,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

16.04.01.03  Ud. Rejilla toma aire exterior filtroDXT-A+PFT (T) AA 825x325 MADEL 

Sum. y  col. de Rejilla para toma de aire ex terior con malla galv anizada y  aletas paralelas a la cota may or serie
DXT-A+PFT (T) AA dim. 825x 325, con portafiltro PFT y  filtro tipo K/8 eficacia EN 779 G3, construida en aluminio y
acabado anodizado AA, fijación con tornillos v isibles (T).
Marca MADEL.

PMAD22DXT20P2 1,000 Ud. Rejilla toma aire ex terior filtroDXT-A+PFT (T) AA 825x 325 MADEL 74,03 74,03

O01OA030     0,830 h   Oficial primera                                                 16,51 13,70

PMADAUXILIAR3 1,000 Ud. Medios aux iliares                                               2,55 2,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

16.04.01.04  Ud. Comp. regul. SCC-MA dim.125 MADEL                               

Sum. y  col. de compuerta de regulación de caudal para conducto circular y  con mando manual serie SCC-MA
dim.125. Con elementos necesarios para montaje.
Marca MADEL.

PMAD4SCC100P2 1,000 Ud. Comp. regul. SCC-MA dim.125 MADEL                               20,58 20,58

O01OA030     0,500 h   Oficial primera                                                 16,51 8,26

PMADAUXILIAR4 1,000 Ud. Medios aux iliares                                               1,93 1,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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16.04.01.05  m   Cable multipolar H07ZZ-F (AS), con conductor de cobre clase 5 (-

Suministro e instalación de cable multipolar H07ZZ-F (AS), con conductor de cobre clase 5 (-F) de 3G2,5 mm² de
sección, con aislamiento de compuesto reticulado a base de poliolefina libre de halógenos (Z) y  cubierta de com-
puesto reticulado a base de poliolefina libre de halógenos (Z), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p
de accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado, conex ionado y  probado.
Incluy e: Tendido del cable. Conex ionado.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt35cun090d  1,000 m   Cable multipolar H07ZZ-F (AS), con conductor de cobre clase 5 (- 3,30 3,30

mo003        0,017 h   Oficial 1ª electricista.                                        25,12 0,43

mo102        0,017 h   Ay udante electricista.                                          21,62 0,37

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               4,10 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

16.01.06.04  m   Tubo rígido libre halógenos p/canalización superficial, diámetro

ML de tubo rígido pesado libre de halógenos tipo RKHF, clase 4422, no propagador de la llama según EN 50086-1,
de color gris RAL7035, diámetro nominal 32 mm, con curv as, manguitos y  accesorios para conseguir estanquei-
dad IP40, suministrado en barras de longitud 2 m para diferenciarse de otros tubos de PVC, incluídos soportes y
mano de obra. - Ref. DX26232.

PGEWDX26232  1,000 m   Tubo rigido libre halog. Rkhf/32 (2M)                           3,87 3,87

PGEWDX40032  0,333 u   Manguito tubo-tubo RKM/32G                                      0,39 0,13

PGEWDX40132  0,100 u   Curv a radio estrecho RKS/32G                                    0,91 0,09

PGEWGW50608 2,000 u   Soporte collarin D.32 gris Ral7035                              0,25 0,50

OGENO01.0041 0,030 h   Oficial 1ª electricista                                         18,98 0,57

OGENO01.0043 0,030 h   Ay udante electricista                                           17,76 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

16.03.01.06  m   Canalización fija en superficie tubo de plástico flexible de diá

Suministro e instalación de canalización fija en superficie de plástico flex ible formado por una espiral a derechas de
PVC rígido y  una lámina env olv ente de PVC muy  flex ible que forma la pared del tubo y  le permite adoptar radios
de curv atura iguales a su diámetro ex terior de 20 mm. Totalmente montada.
Incluy e: Replanteo. Colocación y  fijación del tubo.

75021_       1,000 m   Tubo de PVC, serie B, de 202 mm de diámetro y  3 mm de espesor,
c

1,11 1,11

mo002        0,020 h   Oficial 1ª montaje                                              22,26 0,45

mo100        0,030 h   Ay udante electricista.                                          27,18 0,82

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               2,40 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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APARTADO 16.04.02 EXTRACCIÓN ASEOS                                                
16.04.02.01  Ud  Ventilador helicocentrífugo de perfil bajo                      

Suministro e instalación de v entilador helicocentrífugo de perfil bajo, de dos v elocidades, potencia máx ima de 20
W, caudal máx imo de 180 m³/h, de 135,5 mm de diámetro y  232 mm de longitud, niv el de presión sonora de 24
dBA, para conductos de 100 mm de diámetro, formado por cuerpo de polipropileno, hélice de ABS, caja de bornes
y  motor para alimentación monofásica a 230 V y  50 Hz de frecuencia. Incluso accesorios y  elementos de fijación.
Totalmente montado, conex ionado y  probado.
Incluy e: Replanteo. Colocación y  fijación del v entilador en línea. Conex ionado.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt42v sp030h  1,000 Ud  Ventilador helicocentrífugo de perfil bajo,                     63,42 63,42

mo005        0,170 h   Oficial 1ª instalador de climatización.                         22,78 3,87

mo104        0,170 h   Ay udante instalador de climatización.                           19,60 3,33

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               70,60 1,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

16.04.02.02  Ud. Boca.circ.regul.BWC-C (S) dim.100                               

Suministro y  colocación de Boca circular de cono central ajustable para v entilación con cuello de montaje s
dim.100, construida en polipropileno blanco, fijación con clips (S) y  marco de montaje.

PMAD23BWC200P 1,000 Ud. Boca.circ.regul.BWC-C (S) dim.100                               8,77 8,77

O01OA030     0,250 h   Oficial primera                                                 16,51 4,13

PMADAUXILIAR 1,000 Ud. Medios aux iliares                                               0,84 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

16.04.02.03  m   Conducto de PVC, de 110 mm de diámetro exterior, colocado en pos

Suministro y  colocación de conducto para instalación de v entilación, formado por tubo liso de PVC, de 110 mm de
diámetro ex terior, pegado mediante adhesiv o, colocado en posición horizontal. Incluso p/p de recorte de materia-
les, uniones, refuerzos, embocaduras, tapas de registro, elementos de fijación, conex iones, accesorios y  piezas
especiales, sin incluir compuertas de regulación o cortafuego, ni rejillas y  difusores. Totalmente montado, conex io-
nado y  probado.
Incluy e: Replanteo y  trazado del conducto. Presentación de tubos, accesorios y  piezas especiales. Colocación y
fijación de tubos, accesorios y  piezas especiales.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud proy ectada, según documentación gráfica de Proy ecto, medida entre los
ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt20cv p420c  1,000 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de los condu 0,11 0,11

mt20cv p020ce 1,000 m   Tubo liso de PVC, de 110 mm de diámetro ex terior, con ex tremo ab 2,48 2,48

mt11v ar009   0,040 l   Líquido limpiador para pegado mediante adhesiv o de tubos y  acces 9,17 0,37

mt11v ar010   0,020 l   Adhesiv o para tubos y  accesorios de PVC.                        13,98 0,28

mo011        0,105 h   Oficial 1ª montador.                                            19,72 2,07

mo080        0,053 h   Ay udante montador.                                              17,87 0,95

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               6,30 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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16.04.02.04  m   Conducto de PVC, de 125 mm de diámetro exterior, colocado en pos

Suministro y  colocación de conducto para instalación de v entilación, formado por tubo liso de PVC, de 125 mm de
diámetro ex terior, pegado mediante adhesiv o, colocado en posición horizontal. Incluso p/p de recorte de materia-
les, uniones, refuerzos, embocaduras, tapas de registro, elementos de fijación, conex iones, accesorios y  piezas
especiales, sin incluir compuertas de regulación o cortafuego, ni rejillas y  difusores. Totalmente montado, conex io-
nado y  probado.
Incluy e: Replanteo y  trazado del conducto. Presentación de tubos, accesorios y  piezas especiales. Colocación y
fijación de tubos, accesorios y  piezas especiales.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud proy ectada, según documentación gráfica de Proy ecto, medida entre los
ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt20cv p420d  1,000 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de los condu 0,14 0,14

mt20cv p020de 1,000 m   Tubo liso de PVC, de 125 mm de diámetro ex terior, con ex tremo ab 3,19 3,19

mt11v ar009   0,058 l   Líquido limpiador para pegado mediante adhesiv o de tubos y  acces 9,17 0,53

mt11v ar010   0,029 l   Adhesiv o para tubos y  accesorios de PVC.                        13,98 0,41

mo011        0,119 h   Oficial 1ª montador.                                            19,72 2,35

mo080        0,060 h   Ay udante montador.                                              17,87 1,07

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               7,70 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

16.04.02.05  m   Cable multipolar H07ZZ-F (AS), con conductor de cobre clase 5 (-

Suministro e instalación de cable multipolar H07ZZ-F (AS), con conductor de cobre clase 5 (-F) de 3G1,5 mm² de
sección, con aislamiento de compuesto reticulado a base de poliolefina libre de halógenos (Z) y  cubierta de com-
puesto reticulado a base de poliolefina libre de halógenos (Z), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p
de accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado, conex ionado y  probado.
Incluy e: Tendido del cable. Conex ionado.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt35cun090c  1,000 m   Cable multipolar H07ZZ-F (AS), con conductor de cobre clase 5 (- 2,38 2,38

mo003        0,017 h   Oficial 1ª electricista.                                        25,12 0,43

mo102        0,017 h   Ay udante electricista.                                          21,62 0,37

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               3,20 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

16.03.01.06  m   Canalización fija en superficie tubo de plástico flexible de diá

Suministro e instalación de canalización fija en superficie de plástico flex ible formado por una espiral a derechas de
PVC rígido y  una lámina env olv ente de PVC muy  flex ible que forma la pared del tubo y  le permite adoptar radios
de curv atura iguales a su diámetro ex terior de 20 mm. Totalmente montada.
Incluy e: Replanteo. Colocación y  fijación del tubo.

75021_       1,000 m   Tubo de PVC, serie B, de 202 mm de diámetro y  3 mm de espesor,
c

1,11 1,11

mo002        0,020 h   Oficial 1ª montaje                                              22,26 0,45

mo100        0,030 h   Ay udante electricista.                                          27,18 0,82

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               2,40 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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APARTADO 16.04.03 COCINA                                                          
16.04.03.01  Ud  Tubo liso de PVC, modelo 0805 , de 120 mm de diámetro, co       

Suministro e instalación de tubo de PVC, a conducto de ex tracción para salida de humos. Totalmente montado, co-
nex ionado y  probado.
Incluy e: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación del apara-
to. Conex ión a la red.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt20cpi010fe 3,000 m   Tubo liso de PVC, de 120 mm de diámetro, co                     6,58 19,74

mo003        0,200 h   Oficial 1ª electricista.                                        25,12 5,02

mo102        0,200 h   Ay udante electricista.                                          21,62 4,32

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               29,10 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

16.04.03.02  Ud  Sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada, modelo CT-125 

Suministro y  montaje en el ex tremo ex terior del conducto de ex tracción (boca de ex pulsión) de sombrerete contra
la lluv ia de chapa galv anizada, para conducto de salida de 125 mm de diámetro ex terior en cubierta inclinada con
cobertura de pizarra, acabado liso, con malla de protección contra la entrada de hojas y  pájaros, babero de plomo
y  cuello de conex ión a conducto, para v entilación de cocinas. Incluso p/p de elementos de anclaje y  sujeción. To-
talmente montado.
Incluy e: Replanteo. Fijación y  colocación mediante elementos de anclaje.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt20sv s270w w  1,000 Ud  Sombrerete contra la lluv ia de chapa galv anizada, modelo CT-125 50,09 50,09

mo011        0,150 h   Oficial 1ª montador.                                            19,72 2,96

mo080        0,075 h   Ay udante montador.                                              17,87 1,34

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               54,40 1,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

APARTADO 16.04.04 AYUDAS DE ALBAÑILERIA                                           
AY_007       PA  Ayudas de albañilería                                           

Partida de ay uda de albañilería para los trabajos de la instalación de v entilación.
Incluy e: Material aux iliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y  tapado de rozas, apertura de huecos
en tabiquería, muros, forjados y  losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y  remates preci-
sos para el correcto montaje de la instalación.
Criterio de medición de proy ecto: Partida alzada a justificar, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se v alorarán las ay udas realmente realizadas según especificaciones de Proy ecto.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 157,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 16.05 INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES                               
APARTADO 16.05.01 ACOMETIDA                                                       
16.05.01.01  Ud  Arqueta de entrada, de 400x400x600 mm, en canalización externa. 

Suministro e instalación de arqueta de entrada prefabricada dotada de ganchos para tracción y  equipada con cerco
y  tapa, de dimensiones interiores 400x 400x 600 mm, hasta 20 puntos de acceso a usuario (PAU), para unión entre
las redes de alimentación de telecomunicación de los distintos operadores y  la infraestructura común de telecomu-
nicación del edificio, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor.
Incluy e: Replanteo. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la ex cav ación. Vertido y  compactación del hor-
migón en formación de solera. Montaje de las piezas prefabricadas. Embocadura de tubos. Conex ionado de tubos
de la canalización. Colocación de accesorios. Ejecución de remates.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt10hmf010Mm 0,100 m³  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.                    60,56 6,06

mt40iar010a  1,000 Ud  Arqueta de entrada para ICT de 400x 400x 600 mm de dimensiones
int

210,44 210,44

mt40w w w 050   1,000 Ud  Material aux iliar para infraestructura de telecomunicaciones.   1,07 1,07

mo020        0,903 h   Oficial 1ª construcción.                                        18,73 16,91

mo113        0,226 h   Peón .                                                          20,84 4,71

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               239,20 4,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 243,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

16.03.02.09  m³  Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arcilla semi

Ex cav ación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en
suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proy ecto.
Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y  fondo de ex cav ación, ex tracción de tierras fuera de
la ex cav ación, retirada de los materiales ex cav ados y  carga a camión.
Incluy e: Replanteo general y  fijación de los puntos y  niv eles de referencia. Colocación de las camillas en las es-
quinas y  ex tremos de las alineaciones. Ex cav ación en sucesiv as franjas horizontales y  ex tracción de tierras. Re-
finado de fondos con ex tracción de las tierras. Carga a camión de las tierras ex cav adas.
Criterio de medición de proy ecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según docu-
mentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el v olumen teórico ejecutado según especificaciones de Proy ecto, sin in-
cluir los incrementos por ex cesos de ex cav ación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección
teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la ex cav ación una v ez realizada y  antes de que sobre
ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la ex cav ación antes de conformada la medición, se
entenderá que se av iene a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra.

mq01ex n020b  0,332 h   Retroex cav adora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kW.         40,10 13,31

mo111        0,262 h   Peón ordinario construcción.                                    19,30 5,06

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               18,40 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO 16.05.02 CANALIZACIONES                                                  
16.05.02.01  m   Canalización interior de usuario para el tendido de cables, form

Suministro e instalación de canalización interior de usuario empotrada por el interior de la v iv ienda que une el regis-
tro de terminación de red con los distintos registros de toma, formada por 3 tubos de PVC flex ible, reforzados de 32
mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, para el tendido de cables. In-
cluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo guía. Totalmente montada.
Incluy e: Replanteo y  trazado de la línea. Colocación y  fijación de los tubos. Colocación del hilo guía.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt35aia020d  3,000 m   Tubo curv able de PVC, transv ersalmente elástico, corrugado, forr 0,71 2,13

mt40iv a030   3,600 m   Hilo guía de polipropileno de 3 mm de diámetro.                 0,13 0,47

mt40w w w 050   0,300 Ud  Material aux iliar para infraestructura de telecomunicaciones.   1,07 0,32

mo001        0,048 h   Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.                    17,56 0,84

mo056        0,060 h   Ay udante instalador de telecomunicaciones.                      15,87 0,95

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               4,70 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

16.05.02.02  Ud  Caja de derivación para colocar en superficie, de 150x175x80 mm,

Suministro e instalación de caja de deriv ación, para colocar en superficie, de 150x 175x 80 mm, con conos y  tapa
de registro con tornillos de 1/4 de v uelta. Incluso p/p de elementos de sujeción. Totalmente montada, conex ionada
y  probada.
Incluy e: Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Montaje y  conex ionado de la caja de
deriv ación.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt35caj030f  1,000 Ud  Caja de deriv ación estanca para colocar en superficie, de 150x 17 8,34 8,34

mo006        0,100 h   Oficial 1ª instalador de redes y  equipos de detección y  segurida 17,56 1,76

mo105        0,100 h   Ay udante instalador de redes y  equipos de detección y  seguridad. 15,87 1,59

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               11,70 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

16.05.02.03  m   Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fá

Suministro e instalación de canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo curv a-
ble de PVC, corrugado, de color negro, de 40 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP 545. Totalmen-
te montada.
Incluy e: Replanteo. Colocación y  fijación del tubo.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt35aia010e  1,000 m   Tubo curv able de PVC, corrugado, de color negro, de 40 mm de diá 0,60 0,60

mo003        0,016 h   Oficial 1ª electricista.                                        25,12 0,40

mo102        0,020 h   Ay udante electricista.                                          21,62 0,43

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               1,40 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO 16.05.03 RED DE DATOS                                                    
16.05.03.01  Ud  ARMARIO RACK – 24 U                                             

Suministro e instalación de armario rack, estructura con bastidor de 19”
Incluy endo guías soporte, regleta eléctrica con interruptor y  tomas de corriente, unidad de v entilación, pasahilos,
guía cables, chasis de distribución, bandejas fijas de 19” , sw itch de 24, un panel de distribución 24,  Cat. 6 de 19” ,
latiguillos de Cat. 6 y  latiguillos de de fibra óptica.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.246,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

16.05.03.02  m   Cable eléctrico para transmisión de datos en red de área local (

Suministro e instalación de cable eléctrico para transmisión de datos en red de área local (LAN), UC400 C6 U/UTP
4P LSHF, tipo U/FTP, categoría 6, clase E, de 4 pares trenzados con conductores de cobre rígido, cubierta de po-
liolefina termoplástica, de tipo Afumex  Z1, y  con las siguientes características: no propagación de la llama, baja
emisión de humos opacos, libre de halógenos y  nula emisión de gases corrosiv os. Totalmente montado, conex io-
nado y  probado.
Incluy e: Tendido del cable. Conex ionado.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt35pry 115Uh 1,000 m   Cable FTP 4 pares apantallado, de acuerdo con EIA/TIA 568B-2.1 ( 0,49 0,49

mo003        0,010 h   Oficial 1ª electricista.                                        25,12 0,25

mo102        0,010 h   Ay udante electricista.                                          21,62 0,22

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               1,00 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

16.05.03.03  m   Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, 

Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curv able, suministrado en rollo, de polietileno de doble
pared (interior lisa y  ex terior corrugada), de color naranja, de 40 mm de diámetro nominal, resistencia a la compre-
sión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y  niv elada con pisón
v ibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y  posterior relleno con la misma arena
hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la ex cav ación ni el posterior relleno prin-
cipal de las zanjas. Incluso p/p de cinta de señalización. Totalmente montada.
Incluy e: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta
de señalización. Ejecución del relleno env olv ente de arena.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt01ara010   0,056 m³  Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                  9,93 0,56

mt35aia070aa 1,000 m   Tubo curv able, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa 1,31 1,31

mt35w w w 030   1,000 m   Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, colo 0,20 0,20

mq04dua020b  0,006 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                7,67 0,05

mq02rop020   0,042 h   Pisón v ibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x 30 cm 2,61 0,11

mq02cia020j  0,001 h   Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                           33,15 0,03

mo020        0,041 h   Oficial 1ª construcción.                                        18,73 0,77

mo113        0,041 h   Peón .                                                          20,84 0,85

mo003        0,025 h   Oficial 1ª electricista.                                        25,12 0,63

mo102        0,020 h   Ay udante electricista.                                          21,62 0,43

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               4,90 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

16.05.03.04  Ud  Certificación toma datos                                        

Certificación de toma y  rev isado de cableado.

mCTD         1,000 Ud  Certificación de toma y  rev isado de cableado.                   4,50 4,50

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               4,50 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

16.05.03.05  UD  Toma de telefono 1 toma 4 polos RJ45  BLANCO ALPINO             

Suministro de toma de telefono, ejecucion empotrada, en blanco alpino, mas tomaRJ45 modelo UAE8UPO, fijado al
paramento, conectado y  probado para orden de serv icio. La partida incluy e las cajas de empotrar, los soportes y
marcos necesarios y  la parte proporcional del cable de alimentación, así como la parte proporcionan de tubo de
acero o de plástico, cajas de deriv ación metálicas o plásticas y  accesorios desde cuadro o caja. Según memoria
y  planos.

LS969-1UAWW  1,000 UD  PLACA CENTRAL TELEFONO Y DATOS LS990                           3,14 3,14

LS981WW      1,000 UD  MARCO SENCILLO blanco                                           1,83 1,83

UAE8UPO      1,000 UD  TOMA RJ45 DE 8 POLOS                                            11,13 11,13

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               16,10 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

16.05.03.06  Ud  Punto de acceso inalambrico de interior                         

Suministro de punto Alcatel-Lucent OmniAccess AP105 son puntos de acceso inalámbricos interiores de alto rendi-
miento para el sector empresarial, con doble radio y  multibanda (802.11b/g/n y  802.11a/n simultáneas), capaz de
ofrecer v elocidades de datos inalámbricos combinadas de hasta 300 Mb/s por radio. Los puntos de acceso multi-
función de este tipo proporcionan acceso LAN inalámbrico, control de transmisión, y  detección y  prev ención de in-
trusiones inalámbricas en un espectro de RF de entre 2,4-2,5 GHz y  5 GHz. Colocación y  conex ionado de cables.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 358,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

APARTADO 16.05.04 VIDEO PORTERO                                                   
16.05.04.01  Ud  Videoportero convencional color antivandálico para vivienda unif

Instalación de kit de v ideoportero conv encional color antiv andálico para v iv ienda unifamiliar compuesto de: placa
ex terior de calle antiv andálica con pulsador de llamada y  telecámara, fuente de alimentación y  monitor con base
de conex ión. Incluso un teléfono adicional, abrepuertas, v isera, cableado y  cajas.
Incluy e: Replanteo y  trazado. Colocación y  fijación de tubos y  cajas. Tendido de cables. Montaje, conex ionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt35aia010b  23,000 m   Tubo curv able de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diá 0,23 5,29

mt40pea040   10,000 m   Cable formado por conductores de cobre de 3x 0,25 mm².           0,38 3,80

mt40pea030c  23,000 m   Cable paralelo formado por conductores de cobre de 2x 1,0 mm². Se 0,61 14,03

mt40pea030d  1,000 m   Cable paralelo formado por conductores de cobre de 2x 1,5 mm². Se 0,78 0,78

mt40pga060   1,000 Ud  Visera, para placa de calle empotrada antiv andálica.            10,47 10,47

mt40v gk010d  1,000 Ud  Kit de v ideoportero conv encional color, para v iv ienda unifamilia 791,23 791,23

mt40pgt020a  1,000 Ud  Teléfono equipado con llamada electrónica y  botón de mando para 21,00 21,00

mt40pga050a  1,000 Ud  Abrepuertas eléctrico de corriente alterna.                     13,35 13,35

mt40w w w 040   2,000 Ud  Material aux iliar para instalaciones audiov isuales.             0,88 1,76

mo003        3,400 h   Oficial 1ª electricista.                                        25,12 85,41

mo102        3,400 h   Ay udante electricista.                                          21,62 73,51

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               1.020,60 20,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.041,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO 16.05.05 AYUDAS DE ALBAÑILERIA                                           
AY_007b      PA  Ayudas de albañilería                                           

Partida de ay uda de albañilería para los trabajos de la instalación de telecomunicaciones.
Incluy e: Material aux iliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y  tapado de rozas, apertura de huecos
en tabiquería, muros, forjados y  losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y  remates preci-
sos para el correcto montaje de la instalación.
Criterio de medición de proy ecto: Partida alzada a justificar, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se v alorarán las ay udas realmente realizadas según especificaciones de Proy ecto.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 335,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 16.06 INSTALACIÓN DE CATV                                             
16.06.01     m   Canalización externa enterrada formada por 1 tubo de polietileno

Suministro e instalación de canalización ex terna enterrada entre la arqueta de entrada y  el registro de enlace inferior
en el interior de la v iv ienda, formada por 1 tubo (TBA+STDP) de polietileno de 63 mm de diámetro, suministrado en
rollo, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 20 julios, Aiscan-DRN "AISCAN", ejecutada en zan-
ja de 45x 75 cm, con el tubo embebido en un prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/I con 6 cm de recubrimien-
to superior e inferior y  5,5 cm de recubrimiento lateral, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior. In-
cluso p/p de v ertido y  compactación del hormigón para la formación de la solera y  el prisma de hormigón en masa
e hilo guía. Totalmente montada.
Incluy e: Replanteo y  trazado de la zanja. Refinado de fondos y  laterales a mano, con ex tracción de las tierras.
Vertido y  compactación del hormigón en formación de solera. Presentación en seco del tubo. Vertido y  compacta-
ción del hormigón para formación del prisma.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida en proy ección horizontal, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proy ección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especifi-
caciones de Proy ecto.

mt35aia070bac 1,000 m   Tubo curv able, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa 1,73 1,73

mt10hmf010agc 0,079 m³  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central, v ertido con cubilot 54,08 4,27

mt40w w w 050   0,100 Ud  Material aux iliar para infraestructura de telecomunicaciones.   1,07 0,11

mo011        0,056 h   Oficial 1ª montador.                                            19,72 1,10

mo060        0,056 h   Peón ordinario construcción.                                    16,71 0,94

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               8,20 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

16.06.02     Ud  Arqueta de entrada, de 400x400x600 mm, hasta 20 PAU, en canaliza

Suministro e instalación de arqueta de entrada prefabricada dotada de ganchos para tracción y  equipada con cerco
y  tapa, de dimensiones interiores 400x 400x 600 mm, hasta 20 puntos de acceso a usuario (PAU), para unión entre
las redes de alimentación de telecomunicación de los distintos operadores y  la infraestructura común de telecomu-
nicación del edificio, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso p/p
de v ertido y  compactación del hormigón para la formación de solera, embocadura de conductos, conex iones y  re-
mates. Totalmente montada, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior.
Incluy e: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la ex cav ación. Vertido y  compac-
tación del hormigón en formación de solera. Montaje de las piezas prefabricadas. Conex ionado de tubos de la ca-
nalización. Colocación de accesorios.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt10hmf010agc 0,100 m³  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central, v ertido con cubilot 54,08 5,41

mt40iar010a  1,000 Ud  Arqueta de entrada para ICT de 400x 400x 600 mm de dimensiones
int

210,44 210,44

mt40w w w 050   1,000 Ud  Material aux iliar para infraestructura de telecomunicaciones.   1,07 1,07

mo011        0,839 h   Oficial 1ª montador.                                            19,72 16,55

mo060        0,210 h   Peón ordinario construcción.                                    16,71 3,51

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               237,00 4,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 241,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

16.06.03     m   Canalización de enlace inferior enterrada formada por 2 tubos de

Suministro e instalación de canalización de enlace inferior enterrada entre el registro de enlace y  el registro de ter-
minación de red, formada por 2 tubos (2 TBA+STDP) de polietileno de 40 mm de diámetro, suministrado en rollo,
resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 15 julios, ejecutada en zanja de 45x 75 cm, con los tubos
embebidos en un prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/I con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y  5,5
cm de recubrimiento lateral, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior. Incluso p/p de v ertido y
compactación del hormigón para la formación de la solera y  el prisma de hormigón en masa, soportes separadores
de tubos de PVC colocados cada 100 cm e hilo guía. Totalmente montada.
Incluy e: Replanteo y  trazado de la zanja. Refinado de fondos y  laterales a mano, con ex tracción de las tierras.
Vertido y  compactación del hormigón en formación de solera. Presentación en seco de tubos. Vertido y  compacta-
ción del hormigón para formación del prisma.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida en proy ección horizontal, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proy ección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especifi-
caciones de Proy ecto.

mt35aia070aaa 2,000 m   Tubo curv able, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa 1,14 2,28

mt40iv a020b  1,180 Ud  Soporte separador de tubos de PVC rígido de 40 mm de diámetro.  0,55 0,65

mt10hmf010agc 0,067 m³  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central, v ertido con cubilot 54,08 3,62

mt40w w w 050   0,200 Ud  Material aux iliar para infraestructura de telecomunicaciones.   1,07 0,21

mo011        0,056 h   Oficial 1ª montador.                                            19,72 1,10

mo060        0,056 h   Peón ordinario construcción.                                    16,71 0,94

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               8,80 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

16.06.04     Ud  Registro de enlace superior formado por armario de 360x360x120 m

Suministro e instalación de registro de enlace superior formado por armario de 360x 360x 120 mm, para paso y  dis-
tribución de instalaciones de ICT, con cuerpo y  puerta de plancha de acero lacado con aislamiento interior, para
montar superficialmente. Incluso cierre con llav e, accesorios, piezas especiales y  fijaciones. Totalmente montado.
Incluy e: Replanteo. Colocación y  fijación del armario.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt40ire020aa 1,000 Ud  Caja de registro de enlace superior para instalaciones de ICT, c 54,46 54,46

mt40w w w 050   0,250 Ud  Material aux iliar para infraestructura de telecomunicaciones.   1,07 0,27

mo030        0,373 h   Ay udante instalador de telecomunicaciones.                      16,17 6,03

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               60,80 1,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

16.06.05     m   Canalización interior de usuario para el tendido de cables, form

Suministro e instalación de canalización interior de usuario empotrada por el interior de la v iv ienda que une el regis-
tro de terminación de red con los distintos registros de toma, formada por 3 tubos de PVC flex ible, reforzados de 20
mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, para el tendido de cables. In-
cluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo guía. Totalmente montada.
Incluy e: Replanteo y  trazado de la línea. Colocación y  fijación de los tubos. Colocación del hilo guía.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt35aia020aab 3,000 m   Tubo curv able de PVC, transv ersalmente elástico, corrugado, forr 0,29 0,87

mt40iv a030   3,600 m   Hilo guía de polipropileno de 3 mm de diámetro.                 0,13 0,47

mt40w w w 050   0,300 Ud  Material aux iliar para infraestructura de telecomunicaciones.   1,07 0,32

mo000        0,045 h   Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.                    19,51 0,88

mo030        0,056 h   Ay udante instalador de telecomunicaciones.                      16,17 0,91

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               3,50 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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16.06.06     Ud  Mástil para fijación de 3 antenas, de 3 m de altura y           

Suministro e instalación de mástil para fijación de 3 antenas, de acero con tratamiento anticorrosión, de 3 m de altu-
ra y  40 mm de diámetro. Incluso anclajes y  cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. To-
talmente montado, conex ionado y  probado.
Incluy e: Replanteo del emplazamiento. Colocación y  aplomado del mástil.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt40saf010bcb 1,000 Ud  Mástil de antena de 3 m de alto, para unión por enchufe.        16,89 16,89

mt40saf011bbb 2,000 Ud  Garra de anclaje a obra en L para mástil, para colocación en sup 5,11 10,22

mo000        1,025 h   Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.                    19,51 20,00

mo030        1,025 h   Ay udante instalador de telecomunicaciones.                      16,17 16,57

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               63,70 1,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

16.06.07     Ud  Soporte en L, de pared o techo, de 35 mm d                      

Suministro e instalación de soporte en L, de pared o techo, de 35 mm de diámetro, con base de fijación. Incluso
anclajes y  cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conex ionado y
probado.
Incluy e: Replanteo del emplazamiento. Colocación del soporte.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt40apf032baa 1,000 Ud  Soporte en L, de pared o techo,  de 35 mm d                     7,74 7,74

mo000        0,466 h   Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.                    19,51 9,09

mo030        0,466 h   Ay udante instalador de telecomunicaciones.                      16,17 7,54

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               24,40 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

16.06.08     Ud  Antena exterior FM, circular, para captación de señales de radio

Suministro e instalación de antena ex terior FM, circular, para captación de señales de radiodifusión sonora analógi-
ca procedentes de emisiones terrenales, modelo B2R1FM "FRINGE", de 1 dB de ganancia y  500 mm de longitud.
Incluso anclajes y  cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conex io-
nada y  probada.
Incluy e: Replanteo. Colocación de la antena. Conex ionado.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt40ecf010bab 1,000 Ud  Antena ex terior FM, circular, para captación de señales de radio 13,64 13,64

mo000        0,466 h   Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.                    19,51 9,09

mo030        0,466 h   Ay udante instalador de telecomunicaciones.                      16,17 7,54

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               30,30 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

16.06.09     Ud  Antena exterior DAB para captación de señales de radiodifusión s

Suministro e instalación de antena ex terior DAB para captación de señales de radiodifusión sonora digital proceden-
tes de emisiones terrenales, modelo B3DAB "FRINGE", de 1 elemento, 0 dB de ganancia, 15 dB de relación D/A y
555 mm de longitud. Incluso anclajes y  cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Total-
mente montada, conex ionada y  probada.
Incluy e: Replanteo. Colocación de la antena. Conex ionado.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt40ecf020bab 1,000 Ud  Antena ex terior DAB para captación de señales de radiodifusión s 12,61 12,61

mo000        0,466 h   Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.                    19,51 9,09

mo030        0,466 h   Ay udante instalador de telecomunicaciones.                      16,17 7,54

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               29,20 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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16.06.10     Ud  Antena exterior UHF para captación de señales de televisión anal

Suministro e instalación de antena ex terior UHF para captación de señales de telev isión analógica, telev isión digital
terrestre (TDT) y  telev isión de alta definición (HDTV) procedentes de emisiones terrenales, canales del 21 al 69,
modelo Buf-Titan "FRINGE", de 45 elementos, 17 dB de ganancia, 31 dB de relación D/A y  1110 mm de longitud,
con dipolo activ o, de 15 dB de ganancia. Incluso anclajes y  cuantos accesorios sean necesarios para su correcta
instalación. Totalmente montada, conex ionada y  probada.
Incluy e: Replanteo. Colocación de la antena. Colocación del dipolo activ o. Conex ionado.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt40ecf030bcb 1,000 Ud  Antena ex terior UHF para captación de señales de telev isión anal 35,12 35,12

mt40ecf034baa 1,000 Ud  Dipolo activ o UHF, modelo DACF "FRINGE", de 15 dB de ganancia. 13,44 13,44

mo000        0,559 h   Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.                    19,51 10,91

mo030        0,559 h   Ay udante instalador de telecomunicaciones.                      16,17 9,04

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               68,50 1,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

16.06.11     Ud  Equipo de cabecera, formado por: central amplificadora          

Suministro e instalación de equipo de cabecera, formado por: central amplificadora programable, modelo CJ6601 y
1 amplificador FI, modelo CA531D (alojados en el RITS o RITU). Incluso cargas resistiv as y  cuantos accesorios
sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conex ionado y  probado.
Incluy e: Montaje de elementos. Conex ionado.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt40eaf012ba 1,000 Ud  Central amplificadora programable, de 5 entradas, BI/FM-BIII-3 U 300,09 300,09

mt40eaf035baa 1,000 Ud  Central de amplificación separada, modelo CA531D "FRINGE", de 3 74,94 74,94

mt40eaf100ba 3,000 Ud  Carga resistiv a de 75 Ohm, modelo RTZ "FRINGE", para cierre.    1,70 5,10

mt40w w w 040   1,000 Ud  Material aux iliar para instalaciones audiov isuales.             0,88 0,88

mo000        0,652 h   Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.                    19,51 12,72

mo030        0,652 h   Ay udante instalador de telecomunicaciones.                      16,17 10,54

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               404,30 8,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 412,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

16.06.12     Ud  Punto de interconexión de cables coaxiales para red de distribuc

Suministro e instalación de punto de interconex ión de cables coax iales para red de distribución con tipología en es-
trella, formado por armario de poliéster reforzado con fibra de v idrio, de 210x 310x 160 mm, como registro principal
de cables coax iales y  6 conectores tipo "F" a compresión, para cable RG-6. Incluso placa de montaje, puerta con
cerradura, accesorios necesarios para su correcta instalación, piezas especiales y  fijaciones. Totalmente montado,
conex ionado y  probado.
Incluy e: Colocación del armario. Colocación de los conectores.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt40mtm050a  1,000 Ud  Armario de poliéster reforzado con fibra de v idrio, de 210x 310x 1 63,15 63,15

mt40cfr020aaa 6,000 Ud  Conector tipo "F" a compresión, para cable coax ial RG-6.        0,18 1,08

mt40w w w 040   1,000 Ud  Material aux iliar para instalaciones audiov isuales.             0,88 0,88

mo000        0,606 h   Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.                    19,51 11,82

mo030        0,606 h   Ay udante instalador de telecomunicaciones.                      16,17 9,80

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               86,70 1,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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16.06.13     m   Cable coaxial RG-6 de 75 Ohm, reacción al fuego clase Eca, con c

Suministro e instalación de cable coax ial RG-6 de 75 Ohm de impedancia característica media, reacción al fuego
clase Eca, con conductor central de cobre de 1,15 mm de diámetro, dieléctrico de polietileno celular, pantalla de
cinta de aluminio/polipropileno/aluminio, malla de hilos trenzados de cobre y  cubierta ex terior de PVC de 6,9 mm
de diámetro de color blanco. Incluso accesorios y  elementos de sujeción.
Incluy e: Tendido de cables.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt40cfr010aa 1,000 m   Cable coax ial RG-6 de 75 Ohm de impedancia característica media, 0,58 0,58

mo001        0,015 h   Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.                    17,56 0,26

mo056        0,015 h   Ay udante instalador de telecomunicaciones.                      15,87 0,24

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               1,10 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

16.06.14     Ud  Multiplexor pasivo de 1 entrada y 6 salidas, con conectores hemb

Suministro e instalación de multiplex or pasiv o de 1 entrada y  6 salidas, con conectores hembra tipo RJ45 de 8
contactos, categoría 6, color blanco y  latiguillo de conex ión de 0,5 m de longitud formado por cable rígido UTP no
propagador de la llama de 4 pares de cobre, categoría 6, con v aina ex terior de PVC LSFH libre de halógenos, con
baja emisión de humos y  gases corrosiv os y  conector macho tipo RJ45 de 8 contactos, categoría 6, en ambos
ex tremos. Totalmente montado, conex ionado y  probado.
Incluy e: Colocación del multiplex or. Conex ionado del latiguillo.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt40mta060a  1,000 Ud  Multiplex or pasiv o de 1 entrada y  6 salidas, con conectores hemb 14,41 14,41

mt40mta070b  1,000 Ud  Latiguillo de conex ión de 0,5 m de longitud formado por cable rí 4,68 4,68

mo000        0,140 h   Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.                    19,51 2,73

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               21,80 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

16.06.15     UD  Toma de televisión final MATV 4 dB                              

Suministro de toma  telev isión, ejecución empotrada, en blanco alpino, más toma de telev isión final modelo 5230,
fijado al paramento, conectado y  probado para orden de serv icio. La partida incluy e las cajas de empotrar, los so-
portes y  marcos necesarios y  la parte proporcional del cable de alimentación, así como la parte proporcionan de
tubo de acero o de plástico, cajas de deriv ación metálicas o plásticas y  accesorios desde cuadro o caja. Según
memoria y  planos.

5230         1,000 UD  TOM TV FINAL MATV 4 dB                                          8,40 8,40

LS990TVWW    1,000 UD  PLACA PARA TV LS990                                             3,14 3,14

LS981WW      1,000 UD  MARCO SENCILLO blanco                                           1,83 1,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 16.07 INSTALACIÓN DE FONTANERIA Y ACS                                 
APARTADO 16.07.01 ACOMETIDA Y CONTADOR                                            
16.07.01.01  Ud  Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 5 m de 

Suministro y  montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 5 m de longitud, que une la
red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la instalación general del edificio,
continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno
PE 100, de 32 mm de diámetro ex terior, PN=10 atm y  2 mm de espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm
de espesor, en el fondo de la zanja prev iamente ex cav ada, debidamente compactada y  niv elada con pisón v i-
brante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y  posterior relleno con la misma arena has-
ta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red general
de distribución que sirv e de enlace entre la acometida y  la red; llav e de corte de esfera de 1" de diámetro con
mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la pro-
piedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 30x 30x 30 cm, colocada sobre solera de hormigón en
masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p de accesorios y  piezas especiales, demolición y  lev antado
del firme ex istente, posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y  conex ión a la red. Sin incluir la ex -
cav ación ni el posterior relleno principal. Totalmente montada, conex ionada y  probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).
Incluy e: Replanteo y  trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan te-
ner interferencias. Rotura del pav imento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la ex cav a-
ción. Vertido y  compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido
de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llav e de corte. Colocación de la tapa.
Ejecución del relleno env olv ente. Empalme de la acometida con la red general del municipio. Realización de prue-
bas de serv icio.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt10hmf010Mp 0,486 m³  Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.                    57,25 27,82

mt01ara010   0,560 m³  Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                  9,93 5,56

mt37tpa012c  1,000 Ud  Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 32 1,29 1,29

mt37tpa011c  5,000 m   Acometida de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro ex terior, 0,87 4,35

mt11arp100a  1,000 Ud  Arqueta de polipropileno, 30x 30x 30 cm.                          24,67 24,67

mt11arp050c  1,000 Ud  Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 30x 30 cm.           15,11 15,11

mt37sv e030d  1,000 Ud  Válv ula de esfera de latón niquelado para roscar de 1", con mand 7,07 7,07

mq05pdm010b  1,509 h   Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal.                5,18 7,82

mq05mai030   1,509 h   Martillo neumático.                                             3,35 5,06

mo020        3,032 h   Oficial 1ª construcción.                                        18,73 56,79

mo113        1,566 h   Peón .                                                          20,84 32,64

mo008        9,788 h   Oficial 1ª fontanero.                                           22,78 222,97

mo107        4,902 h   Ay udante fontanero.                                             21,62 105,98

%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               517,10 20,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 537,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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16.07.01.02  Ud  Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, con 

Suministro e instalación de contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, con emisor de impulsos, cau-
dal nominal 1,5 m³/h, diámetro 1/2", temperatura máx ima 30°C, presión máx ima 16 bar, apto para aguas muy  du-
ras, con tapa, racores de conex ión y  precinto, v álv ulas de esfera con conex iones roscadas hembra de 1/2" de
diámetro, concentrador de datos para un máx imo de 20 contadores de energía o de agua, incluso filtro retenedor de
residuos, elementos de montaje y  demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente mon-
tado, conex ionado y  probado.
Incluy e: Replanteo. Colocación del contador. Conex ionado.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt37alb101a  1,000 Ud  Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, con 38,97 38,97

mt37w w w 060b  1,000 Ud  Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inox id 3,73 3,73

mt38alb710a  2,000 Ud  Válv ula de esfera con conex iones roscadas hembra de 1/2" de diám 4,47 8,94

mt38alb735b  1,000 Ud  Concentrador de datos para un máx imo de 20 contadores de energía 862,17 862,17

mt35cun200a  30,000 m   Cable bus apantallado de 2 hilos, de 1 mm² de sección por hilo  0,38 11,40

mt38w w w 012   1,000 Ud  Material aux iliar para instalaciones de calefacción y  A.C.S.    1,59 1,59

mo004        0,401 h   Oficial 1ª instalador de climatización.                         29,57 11,86

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               938,70 18,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 957,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

16.07.01.03  Ud  Arqueta de hormigón en masa "in situ", de dimensiones interiores

Formación de arqueta enterrada, de dimensiones interiores 60x 60x 60 cm, de hormigón en masa "in situ"
HM-35/P/20/I+Qb, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, con marco y  tapa
de fundición clase B-125 según UNE-EN 124, para alojamiento de la v álv ula; prev ia ex cav ación con medios ma-
nuales y  posterior relleno del trasdós con material granular. Incluso molde reutilizable de chapa metálica, amortiza-
ble en 20 usos.
Incluy e: Replanteo. Ex cav ación con medios manuales. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la ex cav a-
ción. Vertido y  compactación del hormigón en formación de solera. Colocación del encofrado metálico. Vertido y
compactación del hormigón en formación de la arqueta prev ia humectación del encofrado. Retirada del encofrado.
Conex ionado de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa. Relleno del trasdós.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt10hmf010kn 0,122 m³  Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 76,31 9,31

mt08aaa010a  0,009 m³  Agua.                                                           1,24 0,01

mt08epr030c  0,050 Ud  Molde reutilizable para formación de arquetas de sección cuadrad 276,30 13,82

mt10hmf010lq 0,207 m³  Hormigón HM-35/P/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 74,82 15,49

mt11tfa010c  1,000 Ud  Marco y  tapa de fundición, 60x 60 cm, para arqueta registrable, c 41,78 41,78

mt01arr010a  0,581 t   Grav a de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro.                    5,44 3,16

mo020        1,113 h   Oficial 1ª construcción.                                        18,73 20,85

mo113        1,941 h   Peón .                                                          20,84 40,45

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               144,90 2,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 147,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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APARTADO 16.07.02 INSTALACIÓN INTERIOR                                            
16.07.02.01  Ud  Instalación interior de fontanería para aulas con dotación para:

Suministro y  montaje de instalación interior de fontanería para aulas con dotación para: inodoro doble, lav abo y  la-
v abo infantil, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y  caliente que conecta la
deriv ación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros nece-
sarios para cada punto de serv icio. Incluso llav es de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua,
de polietileno reticulado (PE-X), p/p de material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, deriv ación particular, ac-
cesorios de deriv aciones y  p/p de tubo corrugado color azul y  rojo. Totalmente montada, conex ionada y  probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).
Incluy e: Replanteo del recorrido de las tuberías y  de la situación de las llav es. Colocación y  fijación de tuberías y
llav es. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt37tpu400a  18,900 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de las tuber 0,07 1,32

mt37tpu010ag 18,900 m   Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diám 1,60 30,24

mt37tpu400b  17,000 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de las tuber 0,09 1,53

mt37tpu010bg 17,000 m   Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diám 1,96 33,32

mt37av u150b  2,000 Ud  Válv ula de asiento, de bronce, de 20 mm de diámetro, con maneta 58,81 117,62

mo008        7,025 h   Oficial 1ª fontanero.                                           22,78 160,03

mo107        7,025 h   Ay udante fontanero.                                             21,62 151,88

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               495,90 9,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 505,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

16.07.02.02  Ud  Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotac

Suministro y  montaje de instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lav abo
sencillo, ducha, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y  caliente que conecta
la deriv ación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros ne-
cesarios para cada punto de serv icio. Incluso llav es de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de
agua, de polietileno reticulado (PE-X), p/p de material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, deriv ación particu-
lar, accesorios de deriv aciones. Totalmente montada, conex ionada y  probada.
Incluy e: Replanteo del recorrido de las tuberías y  de la situación de las llav es. Colocación y  fijación de tuberías y
llav es.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt37tpu400a  13,500 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de las tuber 0,07 0,95

mt37tpu010ag 13,500 m   Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diám 1,60 21,60

mt37tpu400b  17,000 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de las tuber 0,09 1,53

mt37tpu010bg 17,000 m   Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diám 1,96 33,32

mt37av u022b  2,000 Ud  Válv ula de asiento, de latón, de 20 mm de diámetro.             21,53 43,06

mo008        5,969 h   Oficial 1ª fontanero.                                           22,78 135,97

mo107        5,969 h   Ay udante fontanero.                                             21,62 129,05

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               365,50 7,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 372,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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16.07.02.03  Ud  Instalación interior de fontanería para cocina con dotación para

Suministro y  montaje de instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: fregadero, toma y  llav e de
paso para lav av ajillas, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y  caliente que
conecta la deriv ación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diá-
metros necesarios para cada punto de serv icio. Incluso llav es de paso de cuarto húmedo para el corte del sumi-
nistro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), p/p de material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, deriv a-
ción particular, accesorios de deriv aciones p/p de tubo corrugado color azul y  rojo. Totalmente montada, conex io-
nada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este
precio).
Incluy e: Replanteo del recorrido de las tuberías y  de la situación de las llav es. Colocación y  fijación de tuberías y
llav es. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt37tpu400a  8,100 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de las tuber 0,07 0,57

mt37tpu010ag 8,100 m   Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diám 1,60 12,96

mt37tpu400b  11,000 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de las tuber 0,09 0,99

mt37tpu010bg 11,000 m   Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diám 1,96 21,56

mt37av u150b  2,000 Ud  Válv ula de asiento, de bronce, de 20 mm de diámetro, con maneta 58,81 117,62

mt31gcg070a  1,000 Ud  Llav e de paso para lav adora o lav av ajillas, para roscar, gama bá 12,02 12,02

mo008        3,738 h   Oficial 1ª fontanero.                                           22,78 85,15

mo107        3,738 h   Ay udante fontanero.                                             21,62 80,82

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               331,70 6,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 338,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

16.07.02.04  Ud  Instalación interior de fontanería para usos complementarios con

Suministro y  montaje de instalación interior de fontanería para usos complementarios con dotación para: lav adero,
toma y  llav e de paso para lav adora, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y
caliente que conecta la deriv ación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios,
con los diámetros necesarios para cada punto de serv icio. Incluso llav es de paso de cuarto húmedo para el corte
del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), p/p de material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra,
deriv ación particular, accesorios de deriv aciones. Totalmente montada, conex ionada y  probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).
Incluy e: Replanteo del recorrido de las tuberías y  de la situación de las llav es. Colocación y  fijación de tuberías y
llav es. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt37tpu400a  2,700 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de las tuber 0,07 0,19

mt37tpu010ag 2,700 m   Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diám 1,60 4,32

mt37tpu400b  25,400 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de las tuber 0,09 2,29

mt37tpu010bg 25,400 m   Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diám 1,96 49,78

mt37av u150b  2,000 Ud  Válv ula de asiento, de bronce, de 20 mm de diámetro, con maneta 58,81 117,62

mt31gcg070a  1,000 Ud  Llav e de paso para lav adora o lav av ajillas, para roscar, gama bá 12,02 12,02

mo008        5,499 h   Oficial 1ª fontanero.                                           22,78 125,27

mo107        5,499 h   Ay udante fontanero.                                             21,62 118,89

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               430,40 8,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 438,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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APARTADO 16.07.03 ACCESORIOS                                                      
16.07.03.01  Ud  Barra fija de sujeción para minusválidos de 60 cm               

Suministro y  colocación de barra fija de sujeción para minusv álidos, modelo "EASY 60 INOX BRILLO" del grupo
Porcelanosa, para aseo, con forma de U, niv elada y  fijada al soporte con las sujeciones suministradas por el fabri-
cante, Ref. 100042135.

Incluy e: Taladros y  tornillos. Totalmente montada.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de
Proy ecto.

SN0034       1,000 Ud  Barra fija de sujeción para minusv álidos de 60 cm               50,29 50,29

mo107        0,808 h   Ay udante fontanero.                                             21,62 17,47

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               67,80 1,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

16.07.03.02  Ud  Barra abatible de sujeción para minusválidos de 80 cm           

Suministro y  colocación de barra abatible de sujeción para minusv álidos, modelo "EASY ABAT. VERT 80 INOX
BRILLO" del grupo Porcelanosa, para aseo, con forma de U, con portarrollos de papel higiénico, niv elada y  fijada
al soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante. Ref. 100042171.
Incluy e: Taladros y  tornillos. Totalmente montada.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de
Proy ecto.

SN0036       1,000 Ud  Barra abatible de sujeción para minusv álidos de 80 cm           108,83 108,83

mo107        0,808 h   Ay udante fontanero.                                             21,62 17,47

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               126,30 2,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 128,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

16.07.03.03  Ud  Inodoro adaptado decreto                                        

Suministro y  colocación de inodoro adaptado segun decreto Illes Balears.
Incluy e: Taladros y  tornillos. Totalmente montada.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de
Proy ecto.

P002020482   1,000     Inodoro adaptado                                                172,66 172,66

mo107        0,808 h   Ay udante fontanero.                                             21,62 17,47

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               190,10 3,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 193,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

16.07.03.04  Ud  Lavabo y griferia adaptado                                      

Suministro y  colocación de inodoro adaptado segun decreto Illes Balears.

Incluy e: Taladros y  tornillos. Totalmente montada.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de
Proy ecto.

P002020483   1,000     Lav abo adaptado                                                 105,10 105,10

P002020484   1,000     Griferia adaptada                                               52,55 52,55

mo107        0,808 h   Ay udante fontanero.                                             21,62 17,47

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               175,10 3,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 178,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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16.07.03.05  Ud. Avisador acústico y óptico con pulsador para baño de minusválido

Av isador acústico y  óptico, para baño de minusv álidos, mediante Bloque de llamada Pulsador de llamada sanitario
antibacteriano. Con testigo rojo de llamada. IP 20. IP 44 con la placa ref. 0788 80. Marca: Legrand referencia: 0766
85, de sonido musical, montado superficialmente. Cumpliendo la normativ a de supresión de barreras arquitectóni-
cas Maraca Legrand. Totalmente instalado y  probado, con parte proporcional de cableado y  tubo desde el pulsador
en el aseo hasta el timbre en la recepción del local y  material eléctico.

BGA13520     1,000 u   Av isador adossable 230/127V,musical,preu alt                    59,96 59,96

Puls         1,000 u   Pulsador de llamada sanitario antibacteriano.                   37,26 37,26

mt35der011a  20,000 m   Conductor de cobre de 1,5 mm² de sección, para hilo de mando, de 0,10 2,00

T18RF002     20,000 Ml. Tub.PVC corrug.Ø16mm/gp5                                        0,29 5,80

mo001        0,150 h   Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.                    17,56 2,63

mo054        0,183 h   Ay udante instalador de climatización.                           17,84 3,26

%0000.003    2,000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     110,90 2,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 113,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

APARTADO 16.07.04 ACS SOLAR                                                       
16.07.04.01  u   auroTHERM VFK 135 VD - captador solar plano 2033/1233/80 mm     

Suministro e instalación de Captador plano con superficie de absorción serpenín con 4 tomas especial para funcio-
namiento drain-back. Dimensiones 2033/1233/80 mm. Área útil de apertura:  2,35 m2. Rendimiento: h0 (según EN
12975) 81.4%. K1 = 2,645 w /(m2·K)  K2 = 0,033 w /(m2·K2). Absorbedor serpentín, tratamiento selectiv o.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 591,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

16.07.04.02  u   Canalización solar aislada para auroSTEP 2 x 10 m               

Suministro e instalación de Canalización solar aislada para auroSTEP , 2x 10 m.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 198,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

16.07.04.03  u   Depósito estratificador de inercia de acero                     

Depósito estratificador de inercia de acero con recubrimiento protector. Aislamiento térmico lana sintética (140-200
mm), 3 amortiguadores de caudal, 10 tomas para conectar generadores, circuitos de calefacción y  módulos hidráu-
licos ex ternos y  8 clips para sondas de temperatura. Eficiencia energética clase B.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 836,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

16.07.04.04  u   Sist. drenaje auto.  vertical                                   

Suministro e instalación de Sistema de drenaje automático T.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.083,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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16.07.04.05  m   Conducto de evacuación de los productos de la combustión, de dob

Suministro y  colocación de conducto de ev acuación de los productos de la combustión, formado por tubo de doble
pared, compuesto por pared interior de aluminio de 80 mm de diámetro y  pared ex terior de aluminio de 125 mm de
diámetro con recubrimiento de esmalte blanco de poliuretano, temperatura de trabajo de hasta 220°C, para caldera,
calentador o acumulador mural con cámara de combustión estanca, a gas, con salida directa a fachada o patio de
v entilación. Incluso p/p de tes, codos, adaptadores, abrazaderas, soportes murales, deflectores y  demás acceso-
rios necesarios. Totalmente montado, conex ionado y  probado por la empresa instaladora mediante las correspon-
dientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).
Incluy e: Replanteo y  trazado del conducto. Presentación de tubos y  accesorios. Montaje del conducto. Fijación del
conducto al paramento. Colocación de deflectores. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida desde el arranque del conducto hasta la parte superior del de-
flector, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, desde el arranque del conducto hasta la parte superior del deflector, la lon-
gitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt20chn111c  1,000 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de los condu 2,40 2,40

mt20chn110cc 1,000 m   Tubo de doble pared, compuesto por pared interior de aluminio de 33,13 33,13

mo004        0,380 h   Oficial 1ª instalador de climatización.                         29,57 11,24

mo103        0,380 h   Ay udante calefactor.                                            15,87 6,03

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               52,80 1,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

16.07.04.06  u   Resistencia eléctrica 3 kW/230 V                                

Suministro e instalación de Resistencia eléctrica 3 kW/230 V

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

16.07.04.07  u   Soporte para cubierta plana. 2 captadores verticales en fila    

Suministro e instalación de Estructura para cubierta plana de Aluminio, con alta resistencia a la corrosión y  reduci-
do peso. Diseño para montaje "plug and play ". Regulable (30º - 45 º - 60 º) y  con todas las conex iones hidráulicas
incluidas para la conex ión de 2 captadores v erticales en fila.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 371,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

16.07.04.08  u   Kit para llenado de sistema drainback                           

Suministro e instalación de Kit para llenado de sistema drainback

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

16.07.04.09  u   Racores 10 mm en ángulo auroSTEP (unión en ángulo captador-tuber

Suministro e instalación de Racores auroSTEP, 10 mm en ángulo, unión en ángulo captador-tubería.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

16.07.04.10  u   Racores 10 mm auroSTEP (unión tubería-depósito)                 

Suministro e instalación de Racores auroSTEP 10 mm, unión tubería-depósito.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

16.07.04.11  u   Centralita , regulador diferencial de temperatura               

Suministro e instalación de Centralita , regulador diferencial de temperatura, control de hasta 2 campos de captado-
res (es necesaria sonda VR 11 adicional) o un campo de captadores y  una caldera de combustible sólido o una
bomba de recirculación, carga de un segundo depósito o una piscina, pantalla en color, control de bombas PWM,
medición de la energía solar producida, cálculo de las emisiones de CO2 ev itadas.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 210,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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16.07.04.12  u   Sonda para panel solar                                          

Suministro e instalación de Sonda para panel solar

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

16.07.04.13  m   Circuito primario de sistemas solares térmicos formado por tubo 

Suministro e instalación de tubería de distribución de mezcla de agua y  anticongelante para circuito primario de sis-
temas solares térmicos formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y  13/15 mm de diámetro,
colocado superficialmente en el ex terior del edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de v idrio protegida
con emulsión asfáltica recubierta con chapa de aluminio. Incluso p/p de material aux iliar para montaje y  sujeción a
la obra, accesorios y  piezas especiales. Totalmente montada, conex ionada y  probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).
Incluy e: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y  piezas especiales. Colocación y  fijación de tuberías,
accesorios y  piezas especiales. Colocación del aislamiento. Aplicación del rev estimiento superficial del aislamien-
to. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt37tca400b  1,000 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de las tuber 0,19 0,19

mt37tca010be 1,000 m   Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y  13/15 mm
de 

4,32 4,32

mt17coe080ab 1,000 m   Coquilla cilíndrica moldeada de lana de v idrio, abierta longitud 3,15 3,15

mt17coe120   0,476 kg  Emulsión asfáltica para protección de coquillas de lana de v idri 1,53 0,73

mt17coe150   0,410 m²  Chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor, colocada, bordeada, sola 32,48 13,32

mo004        0,306 h   Oficial 1ª instalador de climatización.                         29,57 9,05

mo103        0,306 h   Ay udante calefactor.                                            15,87 4,86

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               35,60 0,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

16.07.04.14  Ud  Punto de llenado formado por 35 m de tubo de polietileno reticul

Suministro e instalación de punto de llenado de red de distribución de agua, para sistema de calefacción, formado
por 35 m de tubo de polietileno reticulado (PE-X), con barrera de ox ígeno (EVOH), de 20 mm de diámetro ex terior y
2 mm de espesor, PN=6 atm, suministrado en rollos, colocado superficialmente, con aislamiento mediante coquilla
flex ible de espuma elastomérica, v álv ulas de corte, filtro retenedor de residuos, contador de agua y  v álv ula de re-
tención. Incluso p/p de material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales. Total-
mente montado, conex ionado y  probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de ser-
v icio (incluidas en este precio).
Incluy e: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y  piezas especiales. Colocación y  fijación de tuberías,
accesorios y  piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt37tpu413b  35,000 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de las tuber 0,10 3,50

mt37tpu013be 35,000 m   Tubo de polietileno reticulado (PE-X), con barrera de ox ígeno (E 2,35 82,25

mt37sv e010c  2,000 Ud  Válv ula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4".       4,46 8,92

mt37w w w 060c  1,000 Ud  Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inox id 6,08 6,08

mt37cic020b  1,000 Ud  Contador de agua fría, para roscar, de 3/4" de diámetro.        45,36 45,36

mt37sv r010b  1,000 Ud  Válv ula de retención de latón para roscar de 3/4".              2,53 2,53

mt17coe050dc 35,000 m   Coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 4,51 157,85

mt17coe110   1,225 l   Adhesiv o para coquilla elastomérica.                            8,77 10,74

mo004        4,064 h   Oficial 1ª instalador de climatización.                         29,57 120,17

mo103        4,064 h   Ay udante calefactor.                                            15,87 64,50

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               501,90 10,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 511,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS ONCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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16.07.04.15  Ud  Kit solar para conexión de calentador de agua a gas a interacumu

Suministro e instalación de kit solar para conex ión de calentador de agua a gas a interacumulador de A.C.S. solar,
compuesto por juego de v álv ulas termostáticas (desv iadora y  mezcladora), soporte para fijación a la pared y  juego
de latiguillos flex ibles; incluso elementos de montaje y  demás accesorios necesarios para su correcto funciona-
miento. Totalmente montada, conex ionada y  probada.
Incluy e: Replanteo. Colocación de la v álv ula. Conex ión de la v álv ula a los tubos.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt38csj300b  1,000 Ud  Kit solar para conex ión de calentador de agua a gas a interacumu 150,12 150,12

mt38w w w 012   0,100 Ud  Material aux iliar para instalaciones de calefacción y  A.C.S.    1,59 0,16

mo004        0,100 h   Oficial 1ª instalador de climatización.                         29,57 2,96

mo103        0,100 h   Ay udante calefactor.                                            15,87 1,59

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               154,80 3,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 157,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

16.07.04.16  Ud  SAX 25/3-B SMART > Bomba  de rótor húmedo e imán permanen       

Suministro e instalación de Bomba de rótor húmedo e imán permanente para ACS.
Incluy e: Replanteo. Conex ión de la v álv ula a los tubos.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

SAX25        1,000 UD  Bomba VALDECO SAX 25/3-B SMART de rótor húmedo e imán
permanente

488,69 488,69

mt37w w w 010   1,000 u   Material aux iliar para instalaciones de fontanería.             1,16 1,16

mo006        0,198 h   Oficial 1ª instalador de redes y  equipos de detección y  segurida 17,56 3,48

mo098        0,198 h   Ay udante fontanero.                                             17,43 3,45

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               496,80 9,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 506,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

16.07.04.17  m   Tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de polietilen

Suministro e instalación de tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie
5, de 25 mm de diámetro ex terior, PN=6 atm y  2,3 mm de espesor, suministrado en rollos, empotrado en la pared,
con aislamiento mediante coquilla flex ible de espuma elastomérica. Incluso p/p de material aux iliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales. Totalmente montada, conex ionada y  probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).
Incluy e: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y  piezas especiales. Colocación y  fijación de tuberías,
accesorios y  piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt37tpu400c  1,000 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de las tuber 0,14 0,14

mt37tpu010ce 1,000 m   Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de diám 3,21 3,21

mt17coe055er 1,000 m   Coquilla de espuma elastomérica, con un elev ado factor de resist 8,20 8,20

mt17coe110   0,045 l   Adhesiv o para coquilla elastomérica.                            8,77 0,39

mo004        0,200 h   Oficial 1ª instalador de climatización.                         29,57 5,91

mo103        0,200 h   Ay udante calefactor.                                            15,87 3,17

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               21,00 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

7 de may o de 2019 Página 119

10.05.2019 11/04337/19

942F40682D793AA0AE8D577D04ED3BA66F9C7310



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO 16.07.05 AYUDAS DE ALBAÑILERIA                                           
AA0010       PA  Ayudas de albañilería para instalaciones                        

Ay udas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de cualquier tipo de instalación.

Incluy e: Material aux iliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y  tapado de rozas, apertura de huecos
en tabiquería, muros, forjados y  losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y  remates preci-
sos para el correcto montaje de la instalación.
Criterio de medición de proy ecto: Partida alzada a justificar, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se v alorarán las ay udas realmente realizadas según especificaciones de Proy ecto.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 499,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 16.08 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO                                      
APARTADO 16.08.01 CONEXIÓN CON LA RED                                             
ASB020       Ud  Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneam

Suministro y  montaje de la conex ión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio a
trav és de pozo de registro (sin incluir). Incluso comprobación del buen estado de la acometida ex istente, trabajos
de conex ión, rotura del pozo de registro desde el ex terior con martillo compresor hasta su completa perforación,
acoplamiento y  recibido del tubo de acometida, empalme con junta flex ible, repaso y  bruñido con mortero de ce-
mento en el interior del pozo, sellado, pruebas de estanqueidad, reposición de elementos en caso de roturas o de
aquellos que se encuentren deteriorados en el tramo de acometida ex istente. Totalmente montada, conex ionada y
probada. Sin incluir ex cav ación.
Incluy e: Replanteo y  trazado de la conex ión en el pozo de registro. Rotura del pozo con compresor. Colocación de
la acometida. Resolución de la conex ión.

mt09mor010c  0,065 m³  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en 86,53 5,62

mt11v ar200   1,000 Ud  Material para ejecución de junta flex ible en el empalme de la ac 11,64 11,64

mq05pdm110   1,006 h   Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.              5,73 5,76

mo011        10,000 h   Oficial 1ª montador.                                            19,72 197,20

mo059        10,000 h   Peón especializado construcción.                                17,26 172,60

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               392,80 7,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 400,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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ASC010c      m   Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, mediante sistem

Suministro y  montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema inte-
gral registrable, con una pendiente mínima del 2%, para la ev acuación de aguas residuales y /o pluv iales, formado
por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro ex terior, con junta elásti-
ca, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y  niv elada con pisón
v ibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y  posterior relleno con la misma arena
hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios, registros, uniones y  pie-
zas especiales, juntas y  lubricante para montaje, sin incluir la ex cav ación ni el posterior relleno principal de las
zanjas. Totalmente montado, conex ionado y  probado mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas
en este precio).
Incluy e: Replanteo y  trazado del conducto en planta y  pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
ex cav ación. Presentación en seco de tubos y  piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Des-
censo y  colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación, comenzando por el ex tre-
mo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y  encaje de piezas. Ejecución del relleno env ol-
v ente. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida en proy ección horizontal, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proy ección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especifi-
caciones de Proy ecto, incluy endo los tramos ocupados por piezas especiales.

mt01ara010   0,346 m³  Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                  9,93 3,44

mt11tpb020l  1,050 m   Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie 6,23 6,54

mt11tpb021l  1,000 Ud  Repercusión, por m de tubería, de accesorios, uniones y  piezas e 1,88 1,88

mq04dua020b  0,029 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                7,67 0,22

mq02rop020   0,214 h   Pisón v ibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x 30 cm 2,61 0,56

mq02cia020j  0,003 h   Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                           33,15 0,10

mo020        0,078 h   Oficial 1ª construcción.                                        18,73 1,46

mo113        0,193 h   Peón .                                                          20,84 4,02

mo008        0,137 h   Oficial 1ª fontanero.                                           22,78 3,12

mo107        0,068 h   Ay udante fontanero.                                             21,62 1,47

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               22,80 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

16.03.02.09  m³  Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arcilla semi

Ex cav ación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en
suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proy ecto.
Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y  fondo de ex cav ación, ex tracción de tierras fuera de
la ex cav ación, retirada de los materiales ex cav ados y  carga a camión.
Incluy e: Replanteo general y  fijación de los puntos y  niv eles de referencia. Colocación de las camillas en las es-
quinas y  ex tremos de las alineaciones. Ex cav ación en sucesiv as franjas horizontales y  ex tracción de tierras. Re-
finado de fondos con ex tracción de las tierras. Carga a camión de las tierras ex cav adas.
Criterio de medición de proy ecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según docu-
mentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el v olumen teórico ejecutado según especificaciones de Proy ecto, sin in-
cluir los incrementos por ex cesos de ex cav ación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección
teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la ex cav ación una v ez realizada y  antes de que sobre
ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la ex cav ación antes de conformada la medición, se
entenderá que se av iene a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra.

mq01ex n020b  0,332 h   Retroex cav adora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kW.         40,10 13,31

mo111        0,262 h   Peón ordinario construcción.                                    19,30 5,06

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               18,40 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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ASA011       Ud  Arqueta de paso, de hormigón en masa "in situ", de dimensiones i

Formación de arqueta de paso enterrada, de hormigón en masa "in situ" HM-30/B/20/I+Qb, de dimensiones interio-
res 60x 60x 60 cm, sobre solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del
2%, con el mismo tipo de hormigón, cerrada superiormente con marco y  tapa de fundición clase B-125 según
UNE-EN 124; prev ia ex cav ación con medios manuales y  posterior relleno del trasdós con material granular. Inclu-
so molde reutilizable de chapa metálica amortizable en 20 usos y  colector de conex ión de PVC, de tres entradas y
una salida, con tapa de registro, para encuentros.
Incluy e: Replanteo. Ex cav ación con medios manuales. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la ex cav a-
ción. Vertido y  compactación del hormigón en formación de solera. Colocación del molde reutilizable. Vertido y
compactación del hormigón en formación de la arqueta. Retirada del molde. Conex ionado de los colectores a la ar-
queta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Colocación del colector de conex ión de PVC en el fondo
de la arqueta. Colocación de la tapa y  los accesorios. Relleno del trasdós. Comprobación de su correcto funciona-
miento. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt10hmf010kn 0,349 m³  Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 76,31 26,63

mt11v ar130   1,000 Ud  Colector de conex ión de PVC, con tres entradas y  una salida, con 28,16 28,16

mt08epr030c  0,050 Ud  Molde reutilizable para formación de arquetas de sección cuadrad 276,30 13,82

mt11tfa010c  1,000 Ud  Marco y  tapa de fundición, 60x 60 cm, para arqueta registrable, c 41,78 41,78

mt01arr010a  0,581 t   Grav a de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro.                    5,44 3,16

mo020        1,117 h   Oficial 1ª construcción.                                        18,73 20,92

mo113        1,947 h   Peón .                                                          20,84 40,58

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               175,10 3,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 178,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

APARTADO 16.08.02 INSTALACIÓN INTERIOR                                            
16.08.02.01  Ud  Red interior de evacuación para aulas con dotación para: inodoro

Suministro e instalación de red interior de ev acuación para aulas con dotación para: inodoro, lav abo doble, bidé,
realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües que conectan la ev acuación de los aparatos con el
bote sifónico y  con la bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de serv icio, y  bote sifónico de PVC,
de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inox idable. Incluso líquido limpiador, adhesiv o para tubos y  ac-
cesorios de PVC, material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales.
Incluy e: Replanteo del recorrido de la tubería y  de la situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco
de tubos. Fijación del material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra. Colocación del bote sifónico. Montaje, co-
nex ionado y  comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt36tiq010bc 5,960 m   Tubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1453-1, resistente al fuego ( 1,53 9,12

mt36tiq010fc 2,125 m   Tubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1453-1, resistente al fuego ( 4,40 9,35

mt36tiq012a  0,468 l   Líquido limpiador para pegado mediante adhesiv o de tubos y  acces 10,56 4,94

mt36tiq013a  0,234 kg  Adhesiv o para tubos y  accesorios de PVC.                        13,98 3,27

mt36tie010fd 0,700 m   Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y  3,2 mm de
espesor,

4,62 3,23

mt36bsj010aa 1,000 Ud  Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con cinco entradas 8,01 8,01

mt36bot011a  4,000 Ud  Manguito de PVC para prolongación de bote sifónico, de 40 mm de 0,46 1,84

mt36bot011b  1,000 Ud  Manguito de PVC para prolongación de bote sifónico, de 50 mm de 0,50 0,50

mt36tiq010ca 1,000 m   Tubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1453-1, resistente al fuego ( 1,78 1,78

mo008        10,010 h   Oficial 1ª fontanero.                                           22,78 228,03

mo107        5,005 h   Ay udante fontanero.                                             21,62 108,21

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               378,30 7,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 385,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

16.08.02.02  Ud  Red interior de evacuación para aseo adaptado con dotación para:

Suministro e instalación interior de ev acuación para aseo adaptado con dotación para: inodoro, lav abo sencillo, re-
alizada con tubo de polipropileno para la red de desagües que conectan la ev acuación de los aparatos con la ba-
jante, con los diámetros necesarios para cada punto de serv icio. Incluso p/p de material aux iliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales. Totalmente montada, conex ionada y  probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).
Incluy e: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y  piezas especiales. Fijación del material aux iliar para
montaje y  sujeción a la obra. Conex ionado. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt36tip010ad 2,650 m   Tubo de polipropileno, de 40 mm de diámetro y  1,8 mm de espesor, 2,36 6,25

mt36tip010ed 2,125 m   Tubo de polipropileno, de 110 mm de diámetro y  3,1 mm de
espesor

7,32 15,56

mo008        4,792 h   Oficial 1ª fontanero.                                           22,78 109,16

mo107        2,396 h   Ay udante fontanero.                                             21,62 51,80

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               182,80 3,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 186,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

16.08.02.03  Ud  Red interior de evacuación para cocina con dotación para: fregad

Suministro e instalación de red interior de ev acuación para cocina con dotación para: fregadero, toma de desagüe
para lav av ajillas, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües que conectan la ev acuación de los
aparatos con la bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de serv icio. Incluso líquido limpiador, adhe-
siv o para tubos y  accesorios de PVC, material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas es-
peciales.
Incluy e: Replanteo del recorrido de la tubería y  de la situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco
de tubos. Fijación del material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra. Montaje, conex ionado y  comprobación
de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt36tiq010bc 4,300 m   Tubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1453-1, resistente al fuego ( 1,53 6,58

mt30del010a  1,000 Ud  Toma de desagüe para electrodoméstico, con enlace mix to macho
de

1,32 1,32

mt36tiq012a  0,215 l   Líquido limpiador para pegado mediante adhesiv o de tubos y  acces 10,56 2,27

mt36tiq013a  0,108 kg  Adhesiv o para tubos y  accesorios de PVC.                        13,98 1,51

mo008        4,315 h   Oficial 1ª fontanero.                                           22,78 98,30

mo107        2,158 h   Ay udante fontanero.                                             21,62 46,66

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               156,60 3,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 159,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

16.08.02.04  Ud  Red interior de evacuación para usos complementarios con dotació

Suministro e instalación de red interior de ev acuación para usos complementarios con dotación para: lav adero, to-
ma de desagüe para lav adora, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües que conectan la ev a-
cuación de los aparatos con la bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de serv icio. Incluso líquido
limpiador, adhesiv o para tubos y  accesorios de PVC, material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, acceso-
rios y  piezas especiales.
Incluy e: Replanteo del recorrido de la tubería y  de la situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco
de tubos. Fijación del material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra. Montaje, conex ionado y  comprobación
de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt36tit010bc 4,300 m   Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y  3 mm de espesor,
se

2,68 11,52

mt30del010a  1,000 Ud  Toma de desagüe para electrodoméstico, con enlace mix to macho
de

1,32 1,32

mt11v ar009   0,215 l   Líquido limpiador para pegado mediante adhesiv o de tubos y  acces 9,17 1,97

mt11v ar010   0,108 l   Adhesiv o para tubos y  accesorios de PVC.                        13,98 1,51

mo008        4,315 h   Oficial 1ª fontanero.                                           22,78 98,30

mo107        2,158 h   Ay udante fontanero.                                             21,62 46,66

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               161,30 3,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 164,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

APARTADO 16.08.03 SANEAMIENTO TUBERÍAS                                            
ASC010b      m   Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, mediante sistem

Suministro y  montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema inte-
gral registrable, con una pendiente mínima del 2%, para la ev acuación de aguas residuales y /o pluv iales, formado
por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro ex terior, con junta elásti-
ca, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y  niv elada con pisón v ibrante
de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y  posterior relleno con la misma arena hasta 30
cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios, registros, uniones y  piezas espe-
ciales, juntas y  lubricante para montaje, sin incluir la ex cav ación ni el posterior relleno principal de las zanjas. To-
talmente montado, conex ionado y  probado mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este
precio).
Incluy e: Replanteo y  trazado del conducto en planta y  pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
ex cav ación. Presentación en seco de tubos y  piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Des-
censo y  colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación, comenzando por el ex tre-
mo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y  encaje de piezas. Ejecución del relleno env ol-
v ente. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida en proy ección horizontal, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proy ección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especifi-
caciones de Proy ecto, incluy endo los tramos ocupados por piezas especiales.

mt01ara010   0,346 m³  Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                  9,93 3,44

mt11tpb020l  1,050 m   Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie 6,23 6,54

mt11tpb021l  1,000 Ud  Repercusión, por m de tubería, de accesorios, uniones y  piezas e 1,88 1,88

mq04dua020b  0,029 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                7,67 0,22

mq02rop020   0,214 h   Pisón v ibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x 30 cm 2,61 0,56

mq02cia020j  0,003 h   Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                           33,15 0,10

mo020        0,070 h   Oficial 1ª construcción.                                        18,73 1,31

mo113        0,171 h   Peón .                                                          20,84 3,56

mo008        0,121 h   Oficial 1ª fontanero.                                           22,78 2,76

mo107        0,061 h   Ay udante fontanero.                                             21,62 1,32

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               21,70 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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ASC010d      m   Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, mediante sistem

Suministro y  montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema inte-
gral registrable, con una pendiente mínima del 2%, para la ev acuación de aguas residuales y /o pluv iales, formado
por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 125 mm de diámetro ex terior, con junta elásti-
ca, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y  niv elada con pisón v ibrante
de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y  posterior relleno con la misma arena hasta 30
cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios, registros, uniones y  piezas espe-
ciales, juntas y  lubricante para montaje, sin incluir la ex cav ación ni el posterior relleno principal de las zanjas. To-
talmente montado, conex ionado y  probado mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este
precio).
Incluy e: Replanteo y  trazado del conducto en planta y  pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
ex cav ación. Presentación en seco de tubos y  piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Des-
censo y  colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación, comenzando por el ex tre-
mo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y  encaje de piezas. Ejecución del relleno env ol-
v ente. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida en proy ección horizontal, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proy ección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especifi-
caciones de Proy ecto, incluy endo los tramos ocupados por piezas especiales.

mt01ara010   0,313 m³  Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                  9,93 3,11

mt11tpb020k  1,050 m   Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie 3,96 4,16

mt11tpb021k  1,000 Ud  Repercusión, por m de tubería, de accesorios, uniones y  piezas e 1,18 1,18

mq04dua020b  0,026 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                7,67 0,20

mq02rop020   0,191 h   Pisón v ibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x 30 cm 2,61 0,50

mq02cia020j  0,003 h   Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                           33,15 0,10

mo020        0,054 h   Oficial 1ª construcción.                                        18,73 1,01

mo113        0,153 h   Peón .                                                          20,84 3,19

mo008        0,095 h   Oficial 1ª fontanero.                                           22,78 2,16

mo107        0,047 h   Ay udante fontanero.                                             21,62 1,02

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               16,60 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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ASC010       m   Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, mediante sistem

Suministro y  montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema inte-
gral registrable, con una pendiente mínima del 2%, para la ev acuación de aguas residuales y /o pluv iales, formado
por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro ex terior, con junta elásti-
ca, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y  niv elada con pisón v ibrante
de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y  posterior relleno con la misma arena hasta 30
cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios, registros, uniones y  piezas espe-
ciales, juntas y  lubricante para montaje, sin incluir la ex cav ación ni el posterior relleno principal de las zanjas. To-
talmente montado, conex ionado y  probado mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este
precio).
Incluy e: Replanteo y  trazado del conducto en planta y  pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
ex cav ación. Presentación en seco de tubos y  piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Des-
censo y  colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación, comenzando por el ex tre-
mo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y  encaje de piezas. Ejecución del relleno env ol-
v ente. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida en proy ección horizontal, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proy ección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especifi-
caciones de Proy ecto, incluy endo los tramos ocupados por piezas especiales.

mt01ara010   0,299 m³  Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                  9,93 2,97

mt11tpb020j  1,050 m   Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie 3,00 3,15

mt11tpb021j  1,000 Ud  Repercusión, por m de tubería, de accesorios, uniones y  piezas e 0,88 0,88

mq04dua020b  0,024 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                7,67 0,18

mq02rop020   0,182 h   Pisón v ibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x 30 cm 2,61 0,48

mq02cia020j  0,002 h   Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                           33,15 0,07

mo020        0,048 h   Oficial 1ª construcción.                                        18,73 0,90

mo113        0,145 h   Peón .                                                          20,84 3,02

mo008        0,083 h   Oficial 1ª fontanero.                                           22,78 1,89

mo107        0,042 h   Ay udante fontanero.                                             21,62 0,91

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               14,50 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO 16.08.04 AYUDAS DE ALBAÑILERIA                                           
AY_006       PA  Ayudas de albañilería                                           

Partida de ay uda de albañilería para los trabajos de la instalación de saneamiento.
Incluy e: Material aux iliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y  tapado de rozas, apertura de huecos
en tabiquería, muros, forjados y  losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y  remates preci-
sos para el correcto montaje de la instalación.
Criterio de medición de proy ecto: Partida alzada a justificar, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se v alorarán las ay udas realmente realizadas según especificaciones de Proy ecto.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 344,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 16.09 INSTALACIÓN DE PLUVIALES                                        
APARTADO 16.09.01 INSTALACIÓN GENERAL                                             
ASB020b      Ud  Conexión de la acometida del edificio a la red general de pluvia

Suministro y  montaje de la conex ión de la acometida del edificio a la red general de pluv iales del municipio a tra-
v és de pozo de registro (sin incluir). Incluso comprobación del buen estado de la acometida ex istente, trabajos de
conex ión, rotura del pozo de registro desde el ex terior con martillo compresor hasta su completa perforación, aco-
plamiento y  recibido del tubo de acometida, empalme con junta flex ible, repaso y  bruñido con mortero de cemento,
industrial, M-5 en el interior del pozo, sellado, pruebas de estanqueidad, reposición de elementos en caso de rotu-
ras o de aquellos que se encuentren deteriorados en el tramo de acometida ex istente. Totalmente montada, cone-
x ionada y  probada. Sin incluir ex cav ación.
Incluy e: Replanteo y  trazado de la conex ión en el pozo de registro. Rotura del pozo con compresor. Colocación de
la acometida. Resolución de la conex ión.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt08aaa010a  0,022 m³  Agua.                                                           1,24 0,03

mt09mif010ca 0,122 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 26,70 3,26

mt11v ar200   1,000 Ud  Material para ejecución de junta flex ible en el empalme de la ac 11,64 11,64

mq05pdm110   0,766 h   Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.              5,73 4,39

mq05mai030   1,532 h   Martillo neumático.                                             3,35 5,13

mo020        3,018 h   Oficial 1ª construcción.                                        18,73 56,53

mo112        4,853 h   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         20,93 101,57

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               182,60 3,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 186,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

16.09.01.01  Ud  Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones

Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 60x 60x 60 cm, sobre
solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con
el mismo tipo de hormigón, enfoscada y  bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditiv o hidró-
fugo, M-15 formando aristas y  esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón
armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y  colector de
conex ión de PVC, de tres entradas y  una salida, con tapa de registro, para encuentros.
Incluy e: Replanteo. Vertido y  compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica
con ladrillos, prev iamente humedecidos, colocados con mortero. Conex ionado de los colectores a la arqueta. Re-
lleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y  bruñido con mortero, redondeando los ángulos del
fondo y  de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conex ión de PVC en el fondo de la ar-
queta. Realización del cierre hermético y  colocación de la tapa y  los accesorios. Comprobación de su correcto
funcionamiento. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt10hmf010kn 0,215 m³  Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 76,31 16,41

mt04lma010b  122,000 Ud  Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para rev estir, 0,19 23,18

mt08aaa010a  0,025 m³  Agua.                                                           1,24 0,03

mt09mif010ca 0,085 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 26,70 2,27

mt11v ar130   1,000 Ud  Colector de conex ión de PVC, con tres entradas y  una salida, con 28,16 28,16

mt09mif010la 0,051 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 32,95 1,68

mt11v ar100   1,000 Ud  Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé 6,20 6,20

mt11arf010c  1,000 Ud  Tapa de hormigón armado prefabricada, 70x 70x 5 cm.               18,76 18,76

mo041        1,678 h   Oficial 1ª construcción de obra civ il.                          18,73 31,43

mo087        1,559 h   Ay udante construcción de obra civ il.                            17,54 27,34

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               155,50 3,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 158,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO 16.09.02 VERTICAL                                                        
16.09.02.01  m   Tubo bajante circular de zinctitanio natural, electrosoldado por

Suministro y  montaje de tubo bajante circular de zinctitanio natural, electrosoldado por alta frecuencia, de Ø 100
mm, espesor 0,65 mm, para recogida de aguas, formada por piezas preformadas, con sistema de unión mediante
abocardado, colocadas con soportes especiales colocados cada 50 cm, instalada en el ex terior del edificio. Incluso
conex iones, codos y  piezas especiales.
Incluy e: Replanteo del recorrido de la bajante y  de la situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco
de tubos. Fijación del material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra. Montaje, conex ionado y  comprobación
de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt36czr020l  1,100 m   Tubo bajante circular de zinctitanio natural, electrosoldado por 7,66 8,43

mt36csz021b  0,500 Ud  Abrazadera para bajante circular de zinctitanio, de Ø 100 mm.   1,03 0,52

mo008        0,125 h   Oficial 1ª fontanero.                                           22,78 2,85

mo107        0,125 h   Ay udante fontanero.                                             21,62 2,70

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               14,50 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO 16.09.03 HORIZONTAL                                                      
16.09.03.01  m   Canalón circular de zinctitanio, natural, de desarrollo 333 mm, 

Suministro y  montaje de canalón circular de zinctitanio, natural, de desarrollo 333 mm, 0,65 mm de espesor y  re-
corte de baquetón, para recogida de aguas, formado por piezas preformadas, fijadas con soportes especiales colo-
cados cada 50 cm, con una pendiente mínima del 0,5%. Incluso soportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas
de conex ión a bajantes y  piezas especiales.
Incluy e: Replanteo del recorrido del canalón y  de la situación de los elementos de sujeción. Fijación del material
aux iliar para montaje y  sujeción a la obra. Montaje, conex ionado y  comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt36czr010kc 1,100 m   Canalón circular de zinctitanio, natural, de desarrollo 333 mm, 7,00 7,70

mo008        0,345 h   Oficial 1ª fontanero.                                           22,78 7,86

mo107        0,345 h   Ay udante fontanero.                                             21,62 7,46

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               23,00 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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16.09.03.02  m   Sumidero longitudinal de fábrica, de 200 mm de anchura interior 

Formación de sumidero longitudinal con paredes de fábrica de ladrillo cerámico macizo, recibido con mortero de
cemento, industrial, M-5, enfoscada y  bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditiv o hidrófu-
go, M-15, con rejilla y  marco de entramado de acero galv anizado, de 200 mm de anchura interior y  400 mm de al-
tura, clase B-125 según UNE-EN 124 y  UNE-EN 1433, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm
de espesor; prev ia ex cav ación con medios manuales y  posterior relleno del trasdós con hormigón. Incluso piezas
especiales y  sifón en línea registrable.
Incluy e: Replanteo del recorrido del sumidero longitudinal. Ex cav ación con medios manuales. Eliminación de las
tierras sueltas del fondo de la ex cav ación. Vertido y  compactación del hormigón en formación de solera. Forma-
ción de la obra de fábrica con ladrillos, prev iamente humedecidos, colocados con mortero. Ejecución de taladros
para el conex ionado de la tubería al sumidero longitudinal. Empalme y  rejuntado de la tubería al sumidero longitudi-
nal. Colocación del sifón en línea. Enfoscado y  bruñido por el interior con mortero de cemento, redondeando ángu-
los. Relleno del trasdós. Colocación del marco y  la rejilla. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida en proy ección horizontal, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proy ección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especifi-
caciones de Proy ecto.

mt10hmf010Mm 0,302 m³  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.                    60,56 18,29

mt04lma010b  74,000 Ud  Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para rev estir, 0,19 14,06

mt08aaa010a  0,015 m³  Agua.                                                           1,24 0,02

mt09mif010ca 0,052 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 26,70 1,39

mt09mif010la 0,030 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 32,95 0,99

mt11rej020f  2,000 Ud  Marco y  rejilla de entramado de acero galv anizado, de 200 mm de 10,29 20,58

mt11v ar120b  0,200 Ud  Sifón en línea de PVC, color gris, registrable, con unión macho/ 28,03 5,61

mo041        1,410 h   Oficial 1ª construcción de obra civ il.                          18,73 26,41

mo087        1,010 h   Ay udante construcción de obra civ il.                            17,54 17,72

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               105,10 2,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

16.09.03.03  m   Colector enterrado de pluviales, sin arquetas, mediante sistema 

Suministro y  montaje de colector enterrado de red horizontal de pluv iales, sin arquetas, mediante sistema integral
registrable, con una pendiente mínima del 2%, para la ev acuación de aguas residuales y /o pluv iales, formado por
tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro ex terior, con junta elástica,
colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y  niv elada con pisón v ibrante de
guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y  posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm
por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios, registros, uniones y  piezas especia-
les, juntas y  lubricante para montaje, sin incluir la ex cav ación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Total-
mente montado, conex ionado y  probado mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este pre-
cio).
Incluy e: Replanteo y  trazado del conducto en planta y  pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
ex cav ación. Presentación en seco de tubos y  piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Des-
censo y  colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación, comenzando por el ex tre-
mo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y  encaje de piezas. Ejecución del relleno env ol-
v ente. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida en proy ección horizontal, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proy ección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especifi-
caciones de Proy ecto, incluy endo los tramos ocupados por piezas especiales.

mt01ara010   0,299 m³  Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                  9,93 2,97

mt11tpb020j  1,050 m   Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie 3,00 3,15

mt11tpb021j  1,000 Ud  Repercusión, por m de tubería, de accesorios, uniones y  piezas e 0,88 0,88

mq04dua020b  0,018 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                7,67 0,14

mq02rop020   0,139 h   Pisón v ibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x 30 cm 2,61 0,36

mq02cia020j  0,002 h   Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                           33,15 0,07

mo020        0,048 h   Oficial 1ª construcción.                                        18,73 0,90

mo113        0,145 h   Peón .                                                          20,84 3,02

mo008        0,083 h   Oficial 1ª fontanero.                                           22,78 1,89

mo107        0,042 h   Ay udante fontanero.                                             21,62 0,91

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               14,30 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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APARTADO 16.09.04 DRENAJE                                                         
16.09.04.01  m                                                                   

Suministro y  montaje de tubería enterrada de drenaje, con una pendiente mínima del 0,50%, para captación de
aguas subterráneas, de tubo flex ible de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) ranurado corrugado circular de
doble pared para drenaje, enterrado, de 200 mm de diámetro interior nominal, según UNE 53994-EX, colocada so-
bre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, en forma de cuna para recibir el tubo y  for-
mar las pendientes. incluso p/p de juntas y  piezas complementarias; relleno lateral y  superior hasta 25 cm por en-
cima de la generatriz superior del tubo con grav a filtrante sin clasificar, sin incluir la ex cav ación ni el posterior relle-
no principal de las zanjas por encima de la grav a filtrante. Totalmente montada, conex ionada a la red de sanea-
miento y  probada mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).
Incluy e: Replanteo y  trazado del conducto en planta y  pendientes. Formación de la solera de hormigón. Descenso
y  colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje e instalación de la tubería. Ejecución del relleno env ol-
v ente. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida en proy ección horizontal, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proy ección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especifi-
caciones de Proy ecto.

mt10hmf010Mm 0,066 m³  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.                    60,56 4,00

mt11tdp010f  1,020 m   Tubo flex ible de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) ranura 15,73 16,04

mt01ard030b  0,418 t   Grav a filtrante sin clasificar.                                 9,37 3,92

mo019        0,171 h   Oficial 1ª construcción.                                        25,12 4,30

mo110        0,342 h   Peón especializado construcción.                                19,96 6,83

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               35,10 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO 16.09.05 ALJIBE PLUVIALES                                                
16.09.05.01  Ud  Cisterna horizontal de poliéster reforzado con fibra de vidrio, 

Suministro e instalación de cisterna horizontal de poliéster reforzado con fibra de v idrio, de 2150 litros, con boca de
acceso de 560 mm de diámetro, aireador y  rebosadero, de agua potable, para enterrar; v álv ula de corte de com-
puerta de latón fundido de 1" DN 25 mm para la entrada; mecanismo de corte de llenado formado por electrov álv ula
con interruptor de niv el; v álv ula de corte de compuerta de latón fundido de 1" DN 25 mm para la salida; interruptor
para control de niv el. Incluso p/p de material aux iliar. Totalmente montada, conex ionada y  probada. Sin incluir la
obra civ il.
Incluy e: Replanteo. Limpieza de la base de apoy o de la cisterna. Introducción de la cisterna. Fijación y  montaje de
la cisterna. Colocación y  montaje de v álv ulas. Colocación y  fijación de tuberías y  accesorios. Colocación de los
interruptores de niv el.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt37sv c010f  2,000 Ud  Válv ula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1".      7,21 14,42

mt37sev 010g  1,000 Ud  Electrov álv ula de latón de 1" Ø interior 25 mm, normalmente cerr 67,64 67,64

mt41aco210   2,000 Ud  Interruptor de niv el con boy a, con contacto de 14 A, esfera y  co 11,10 22,20

mt37dps060c  1,000 Ud  Cisterna horizontal de poliéster reforzado con fibra de v idrio, 1.258,64 1.258,64

mt37w w w 010   1,000 u   Material aux iliar para instalaciones de fontanería.             1,16 1,16

mq04cag010a  0,201 h   Camión con grúa de hasta 6 t.                                   40,87 8,21

mo008        3,000 h   Oficial 1ª fontanero.                                           22,78 68,34

mo107        3,000 h   Ay udante fontanero.                                             21,62 64,86

mo003        0,250 h   Oficial 1ª electricista.                                        25,12 6,28

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               1.511,80 30,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.541,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 16.10 INSTALACIÓN DE RIEGO                                            
16.10.01     Ud  Grupo presion sumergible 900w. Divertron 1000 referencia: ME6424

Suministro e instalación de grupo presion sumergible 900W. DIVERTRON 1000
Referencia: ME642465. Incluso accesorios de conex ión a la tubería de abastecimiento y  distribución, ex cav ación
y  relleno posterior. Totalmente montada y  conex ionada.
Incluy e: Replanteo de la arqueta. Ex cav ación con medios manuales. Colocación de la arqueta prefabricada. Aloja-
miento de la electrov álv ula. Realización de conex iones hidráulicas de la electrov álv ula a la tubería de abasteci-
miento y  distribución. Conex ión eléctrica con el cable de alimentación.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt48ele010a  1,000 Ud  GRUPO PRESION SUMERGIBLE                                        210,19 210,19

mt48w w g010a  1,000 Ud  Arqueta de plástico, con tapa y  sin fondo, de 30x 30x 30 cm, para 23,05 23,05

mo008        0,201 h   Oficial 1ª fontanero.                                           22,78 4,58

mo107        0,201 h   Ay udante fontanero.                                             21,62 4,35

mo003        0,101 h   Oficial 1ª electricista.                                        25,12 2,54

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               244,70 4,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 249,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

16.10.02     m   Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formad

Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y  distribución de agua de riego, formada por tubo de polietile-
no PE 40 de color negro con bandas azules, de 25 mm de diámetro ex terior y  3,5 mm de espesor, PN=10 atm,
enterrada, colocada sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y  niv elada con pisón
v ibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y  posterior relleno con la misma arena
hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la ex cav ación ni el posterior relleno prin-
cipal de las zanjas. Incluso p/p de accesorios de conex ión. Totalmente montada, conex ionada y  probada.
Incluy e: Replanteo y  trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la ex cav ación. Vertido de la arena en
el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno env olv ente.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt01ara010   0,090 m³  Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                  9,93 0,89

mt37tpa030bc 1,000 m   Tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas azules, de 2 1,40 1,40

mo041        0,050 h   Oficial 1ª construcción de obra civ il.                          18,73 0,94

mo087        0,050 h   Ay udante construcción de obra civ il.                            17,54 0,88

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               4,10 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

16.10.03     m   Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formad

Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y  distribución de agua de riego, formada por tubo de polietile-
no PE 40 de color negro con bandas azules, de 20 mm de diámetro ex terior y  2,8 mm de espesor, PN=10 atm,
enterrada, colocada sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y  niv elada con pisón
v ibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y  posterior relleno con la misma arena
hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la ex cav ación ni el posterior relleno prin-
cipal de las zanjas. Incluso p/p de accesorios de conex ión. Totalmente montada, conex ionada y  probada.
Incluy e: Replanteo y  trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la ex cav ación. Vertido de la arena en
el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno env olv ente.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt01ara010   0,088 m³  Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                  9,93 0,87

mt37tpa030ac 1,000 m   Tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas azules, de 2 0,98 0,98

mo041        0,048 h   Oficial 1ª construcción de obra civ il.                          18,73 0,90

mo087        0,048 h   Ay udante construcción de obra civ il.                            17,54 0,84

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               3,60 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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16.10.04     Ud  Válvula de esfera de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-

Suministro e instalación de v álv ula de esfera de policloruro de v inilo no plastificado (PVC-U), de 25 mm de diáme-
tro, para unión encolada. Totalmente montada, conex ionada y  probada.
Incluy e: Replanteo. Conex ión de la v álv ula a los tubos.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt37av q010b  1,000 Ud  Válv ula de esfera de policloruro de v inilo no plastificado (PVC- 8,89 8,89

mt37w w w 010   1,000 u   Material aux iliar para instalaciones de fontanería.             1,16 1,16

mo008        0,184 h   Oficial 1ª fontanero.                                           22,78 4,19

mo107        0,184 h   Ay udante fontanero.                                             21,62 3,98

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               18,20 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

16.10.05     Ud  Boca de riego de fundición, con racor de salida roscado macho de

Suministro e instalación de boca de riego, formada por cuerpo y  tapa de fundición con cerradura de cuadradillo, bri-
da de entrada, llav e de corte y  racor de salida roscado macho de latón de 1 1/2" de diámetro, enterrada. Incluso
accesorios de conex ión a la tubería de abastecimiento y  distribución. Totalmente montada, conex ionada y  probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).
Incluy e: Instalación en el terreno y  conex ión hidráulica a la tubería de abastecimiento y  distribución. Relleno de la
zanja. Limpieza hidráulica de la unidad. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt48w w g100a  1,000 Ud  Boca de riego, formada por cuerpo y  tapa de fundición con cerrad 76,61 76,61

mt37tpa012d  1,000 Ud  Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 40 1,58 1,58

mt37tpa030da 1,000 m   Tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas azules, de 4 3,08 3,08

mo008        0,302 h   Oficial 1ª fontanero.                                           22,78 6,88

mo107        0,302 h   Ay udante fontanero.                                             21,62 6,53

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               94,70 1,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

16.10.06     Ud  Grifo de latón cromado para jardín o terraza, con racor de conex

Suministro e instalación de grifo de latón cromado para jardín o terraza, con racor de conex ión a manguera, de 3/4"
de diámetro. Totalmente montado, conex ionado y  probado.
Incluy e: Replanteo. Colocación del grifo. Conex ionado.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt37sgl045b  1,000 Ud  Grifo de latón cromado para jardín o terraza, con racor de conex 9,46 9,46

mt37w w w 010   1,000 u   Material aux iliar para instalaciones de fontanería.             1,16 1,16

mo008        0,100 h   Oficial 1ª fontanero.                                           22,78 2,28

mo107        0,100 h   Ay udante fontanero.                                             21,62 2,16

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               15,10 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 17 JARDINERIA                                                      
17.01        m²  Arado del terreno suelto o compacto, hasta una profundidad de 20

Arado del terreno suelto o compacto, hasta una profundidad de 20 cm, con medios mecánicos, mediante tractor
agrícola equipado con rotov ator.

mq09tra010   0,035 h   Tractor agrícola, de 50 CV, equipado con rotov ator.             29,44 1,03

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               1,00 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

17.02        m³  Aporte de tierra vegetal, suministrada a granel y extendida con 

Aporte de tierra v egetal, suministrada a granel y  ex tendida con medios mecánicos, mediante retroex cav adora.

mt48tie030a  1,150 m³  Tierra v egetal cribada, suministrada a granel.                  17,55 20,18

mq01ex n020a  0,055 h   Retroex cav adora hidráulica sobre neumáticos 84 CV.              34,54 1,90

mo108        0,080 h   Peón jardinero.                                                 18,38 1,47

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               23,60 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

17.03        m²  Abonado de fondo de terreno suelto con abono mineral sólido de l

Abonado de fondo de terreno suelto con abono mineral sólido de liberación rápida, ex tendido con medios manua-
les, con un rendimiento de 0,05 kg/m².

mt08aaa010a  0,005 m³  Agua.                                                           1,24 0,01

mt48tif030a  0,050 kg  Abono mineral sólido, de liberación rápida.                     1,48 0,07

mo039        0,005 h   Oficial 1ª jardinero.                                           22,87 0,11

mo082        0,002 h   Ay udante jardinero.                                             19,68 0,04

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               0,20 0,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

17.04        Ud  Almez (Celtis australis) perimetro , suministrado en contenedor.

Almez (Celtis australis) de 4 m de altura y  mínimo 30cm de diámetro de tronco, suministrado en contenedor.

mt48eac010m  1,000 Ud  Almez (Celtis australis) de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a 111,11 111,11

mt48tie030a  0,100 m³  Tierra v egetal cribada, suministrada a granel.                  17,55 1,76

mt48tie020   0,010 kg  Abono mineral complejo NPK 15-15-15.                            0,70 0,01

mt08aaa010a  0,040 m³  Agua.                                                           1,24 0,05

mq01ex n020a  0,039 h   Retroex cav adora hidráulica sobre neumáticos 84 CV.              34,54 1,35

mq04dua020b  0,039 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                7,67 0,30

mo039        0,172 h   Oficial 1ª jardinero.                                           22,87 3,93

mo108        0,344 h   Peón jardinero.                                                 18,38 6,32

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               124,80 2,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 127,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

17.05        Ud  Acometida enterrada a la red de riego de 2 m de longitud, formad

Acometida enterrada a la red de riego de 2 m de longitud, formada por tubo de polietileno PE 40, de 20 mm de diá-
metro ex terior, PN=10 atm y  2,8 mm de espesor y  llav e de corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno.

mt10hmf010Mp 0,111 m³  Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.                    57,25 6,35

mt11arp100a  1,000 Ud  Arqueta de polipropileno, 30x 30x 30 cm.                          24,67 24,67

mt11arp050c  1,000 Ud  Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 30x 30 cm.           15,11 15,11

mt01ara010   0,212 m³  Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                  9,93 2,11

mt37tpa009a  2,000 m   Acometida de polietileno PE 40, de 20 mm de diámetro ex terior, P 0,81 1,62

mt37sv e030b  1,000 Ud  Válv ula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2", con ma 2,94 2,94

mt37tpa012a  1,000 Ud  Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 20 0,89 0,89

mo040        0,115 h   Oficial 1ª construcción de obra civ il.                          22,87 2,63

mo083        0,115 h   Ay udante construcción de obra civ il.                            19,68 2,26

mo007        3,896 h   Oficial 1ª fontanero.                                           31,13 121,28

mo100        0,974 h   Ay udante electricista.                                          27,18 26,47

%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               206,30 8,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 214,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

17.06        Ud  Preinstalación de contador de riego de 1/2" DN 15 mm, colocado e

Preinstalación de contador de riego de 1/2" DN 15 mm, colocado en hornacina, con dos llav es de corte de esfera.

mt37sv e010b  2,000 Ud  Válv ula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2".       3,06 6,12

mt37sgl010a  1,000 Ud  Grifo de purga de 15 mm.                                        3,99 3,99

mt37sv r010a  1,000 Ud  Válv ula de retención de latón para roscar de 1/2".              2,12 2,12

mt37aar010a  1,000 Ud  Marco y  tapa de fundición dúctil de 30x 30 cm, según Compañía
Sum

8,78 8,78

mt37w w w 010   1,000 u   Material aux iliar para instalaciones de fontanería.             1,16 1,16

mo007        0,917 h   Oficial 1ª fontanero.                                           31,13 28,55

mo100        0,458 h   Ay udante electricista.                                          27,18 12,45

%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               63,20 2,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

17.07        m   Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formad

Tubería de abastecimiento y  distribución de agua de riego formada por tubo de polietileno PE 40 de color negro con
bandas azules, de 20 mm de diámetro ex terior y  2,8 mm de espesor, PN=10 atm, enterrada.

mt01ara010   0,088 m³  Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                  9,93 0,87

mt37tpa030ac 1,000 m   Tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas azules, de 2 0,98 0,98

mo040        0,055 h   Oficial 1ª construcción de obra civ il.                          22,87 1,26

mo083        0,055 h   Ay udante construcción de obra civ il.                            19,68 1,08

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               4,20 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

17.08        m   Tubería de riego por goteo formada por tubo de polietileno, colo

Tubería de riego por goteo formada por tubo de polietileno, color negro, de 12 mm de diámetro ex terior, con goteros
integrados, situados cada 30 cm.

mt48tpg020ac 1,000 m   Tubo de polietileno, color negro, de 12 mm de diámetro ex terior, 0,39 0,39

mo007        0,011 h   Oficial 1ª fontanero.                                           31,13 0,34

mo100        0,057 h   Ay udante electricista.                                          27,18 1,55

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               2,30 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 18 ENSAYOS Y CONTROL TECNICO                                       
18.01        Ud  Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación de: consi

Ensay o sobre una muestra de hormigón con determinación de: consistencia del hormigón fresco mediante el méto-
do de asentamiento del cono de Abrams y  resistencia característica a compresión del hormigón endurecido con fa-
bricación de cinco probetas, curado, refrentado y  rotura a compresión.

mt49hob025d  1,000 Ud  Ensay o para determinar la consistencia del hormigón fresco media 57,75 57,75

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               57,80 1,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

18.02        Ud  Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado de cada di

Ensay o sobre una muestra de barras de acero corrugado de cada diámetro, con determinación de características
mecánicas.

mt49arb050   1,000 Ud  Ensay o para determinar las siguientes características mecánicas: 40,45 40,45

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               40,50 0,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

18.03        Ud  Ensayo sobre una muestra de mallas electrosoldadas con determina

Ensay o sobre una muestra de mallas electrosoldadas con determinación de: carga de despegue.

mt49arm050   1,000 Ud  Ensay o para determinar la carga de despegue de los nudos sobre u 38,30 38,30

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               38,30 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

18.04        Ud  Realización de ensayos para antideslizamiento de pavimento obra 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 150,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 19 ESS                                                             
19.01            INSTALACIONES DE BIENESTAR                                      

DSA          25,000 m.  ACOMETIDA ELECT. CASETA 4x 4 mm2.                                2,44 61,00

FSDG         1,000 ud  ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                35,93 35,93

HJFG         2,000 ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            31,20 62,40

KFJGHK       4,000 ud  REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             21,73 86,92

LKJGHLGH     11,500 Ud  Alquiler mensual caseta prefabricada v estuarios en obra de 9,80 91,66 1.054,09

KLÑHJ        11,500 Ud  Alquiler mensual de aseo portátil de polietileno                81,47 936,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.237,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

19.02            SEÑALIZACION DE BALIZAMIENTO                                    

FGHKJFGKFG   150,000 m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                0,28 42,00

FGHJK        10,000 ud  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    5,03 50,30

OÑÑO         2,000 ud  SEÑAL TRIANGULAR L=90cm. I/SOPORTE                              8,11 16,22

HJGFHGKF     3,000 ud  SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE                                    9,47 28,41

CB           40,000 m   Malla señalización polietileno alta densidad (200 g/m²), naranja 8,60 344,00

HGJH         1,000 m   Valla peatonal de hierro, de 1,10x 2,50 m, delimitación prov ision 2,84 2,84

KLÑLVG       8,000 ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       1,51 12,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 495,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

19.03            MEDIDAS DE PROTECCION COLECTIVAS                                

534          40,000 m.  VALLA CHAPA METÁLICA MALLAZO                                    4,76 190,40

123          5,000 ud  TAPA PROVISIONAL ARQUETA                                        4,63 23,15

56347        40,000 m.  BARAND. ESCAL. GUARDACUE. MADERA                                3,87 154,80

5678         1,000 m.  BARANDILLA GUARDACUERPOS Y TUBOS                                2,76 2,76

345          19,500 m.  BARANDILLA PROT. HUECOS VERTIC.                                 2,01 39,20

76           10,000 m2  PROTECCIÓN HUECO C/RED HORIZONT.                                2,02 20,20

976          15,000 m.  PLATAFORMA TRABAJO VOLADA 1 m.                                  5,72 85,80

576          1,000 ud  PLATAFORMA VOLADA DESCARGA                                      12,26 12,26

9876         3,000 m.  MARQUESINA PROTEC. 2,5 m. VUELO                                 9,30 27,90

35           40,000 m.  ANDAMIO PROTECCIÓN PEATONAL 1,5m                                6,32 252,80

675          5,000 ud  LÁMPARA PORTATIL MANO                                           1,45 7,25

567          1,000 ud  TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m                                55,44 55,44

989          1,000 ud  CUADRO GENERAL OBRA Pmáx = 40 kW.                                84,72 84,72

JHHGF        1,000 ud  CUADRO GENERAL OBRA Pmáx = 20 kW.                                56,47 56,47

CVH          3,000 ud  EXTINTOR POLVO ABC 3 kg. PR.INC.                                14,93 44,79

GJHK         1,000 ud  EXTINTOR CO2 5 kg.                                              23,38 23,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.081,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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19.04            EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUIAL                               

HLK          6,000 ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              0,87 5,22

JJ           2,000 ud  CUBRECABEZAS EXT. INCENDIOS                                     8,54 17,08

JDG          2,000 ud  CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO                                     1,57 3,14

XC           2,000 ud  PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR                                     0,07 0,14

W12          6,000 ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           1,32 7,92

A12          6,000 ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 0,35 2,10

A13          6,000 ud  SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS                                6,15 36,90

A123         12,000 ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      0,43 5,16

KJHFGDSKJ    6,000 ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    1,48 8,88

PÒK5640      6,000 ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      2,47 14,82

'05498       6,000 ud  MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                              6,42 38,52

54Y6         3,000 ud  TRAJE IMPERMEABLE                                               3,64 10,92

GFDHH        2,000 ud  TRAJE EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                    22,47 44,94

BVNNBGF      2,000 ud  MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                      1,60 3,20

69'¡0JH      6,000 ud  PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                   2,96 17,76

LKDSAJBFG    6,000 ud  PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                  1,34 8,04

DFSFDGSH     6,000 ud  PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                 0,61 3,66

VCXNGXCG     2,000 ud  PAR GUANTES AISLANTES 1000 V.                                   5,40 10,80

RHGFSD       2,000 ud  PAR GUANTES EXTINCIÓN INCENDIOS                                 16,35 32,70

20           2,000 ud  PAR GUANTES SOLDADOR                                            0,42 0,84

21           5,000 ud  PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)                             3,72 18,60

22           5,000 ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       4,02 20,10

23           2,000 ud  PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                       0,96 1,92

24           2,000 ud  PAR POLAINAS EXTIN. INCENDIOS                                   14,26 28,52

25           2,000 ud  PAR DE BOTAS AISLANTES                                          5,51 11,02

26           5,000 ud  EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ.                              15,15 75,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 428,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

19.05            MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD                               

51           1,000 ud  COSTO DE CONSERVACIÓN                                           246,39 246,39

52           1,000 ud  COSTO LIMPIEZA Y VIGILANCIA                                     246,39 246,39

53           1,000 ud  COSTO  FORMACIÓN SEG.HIG.                                       246,39 246,39

54           6,000 ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                  42,24 253,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 992,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
                                                                

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 ACTUACIONES PREVIAS.............................................................................................................................. 2.086,19 0,36

02 DEMOLICIONES............................................................................................................................................ 2.386,71 0,41

03 MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................................................ 13.427,85 2,32

04 HORMIGONES.............................................................................................................................................. 75.949,46 13,12

05 ESTRUCTURA............................................................................................................................................. 133.627,44 23,08

06 CUBIERTA................................................................................................................................................... 75.248,47 13,00

07 IMPERMEABLIZACIONES Y ESTANQUEIDAD................................................................................................... 18.672,01 3,22

08 AISLAMIENTO TERMICO Y ACUSTICO........................................................................................................... 5.980,71 1,03

09 OBRAS VARIAS............................................................................................................................................ 1.354,00 0,23

10 FABRICAS Y TABIQUES................................................................................................................................ 5.347,51 0,92

11 REVOCOS, ENLUCIDOS, SOLADOS Y ALICATADOS........................................................................................ 51.201,90 8,84

12 CANTERIA................................................................................................................................................... 224,35 0,04

13 CARPINTERIAS Y MOBILIARIO....................................................................................................................... 52.905,40 9,14

14 CERRAJERIA............................................................................................................................................... 9.999,50 1,73

15 PINTURA Y TRATAMIENTOS......................................................................................................................... 17.242,80 2,98

16 INSTALACIONES.......................................................................................................................................... 105.150,61 18,16

17 JARDINERIA................................................................................................................................................. 709,41 0,12

18 ENSAYOS Y CONTROL TECNICO.................................................................................................................. 2.294,32 0,40

19 ESS............................................................................................................................................................. 5.235,68 0,90

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 579.044,32

13,00% Gastos generales.......................... 75.275,76

6,00% Beneficio industrial ........................ 34.742,66

SUMA DE G.G. y  B.I. 110.018,42

21,00% I.V.A....................................................................... 144.703,18

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 833.765,92

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 833.765,92

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

, a .

El promotor                                                La dirección facultativa                                

                                                                                                                                

7 de may o de 2019 Página 1

10.05.2019 11/04337/19

942F40682D793AA0AE8D577D04ED3BA66F9C7310



468.658,03 €

105.150,61 €

Presupuesto Seguridad y Salud 5.235,68 €

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 579.044,32 €

75.275,76 €

34.742,66 €

TOTAL PEM CONTRATO SIN IVA 689.062,74 €

689.062,74 €

144.703,18 €

TOTAL PRESUPUESTO PARA CONTRATA 833.765,92 €

1.436,83 €

143,68 €

TOTAL TRATAMIENTO DE RESIDUOS 1.580,51 €

833.765,92 €

1.580,51 €

TOTAL PRESUPUESTO TOTAL FINAL 835.346,43 €

835.346,43 €

8.353,46 €

TOTAL PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 843.699,89 €

Palma, 2018

Sebastián Martorell, arquitecto

Nº COL: 556343

David Tapias Monné

Nº COL: 375101

PEM CONTRATO SIN IVA

TRATAMIENTO DE RESIDUOS

10% IVA

Total Presupuesto para Contrata

PRESUPUESTO TOTAL FINAL

Total Tratamiento de Residuos

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

PRESUPUESTO PARA CONTRATA

Total PEM Contrato sin IVA

IVA 21%

1% Cultural

Tratamiento de Residuos Demolición/Movimiento de Tierras/Construcción

Total Presupuesto Total Final

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

Presupuesto de Ejecución Material (PEM) Edificación

  Presupuesto de Ejecución Material (PEM) Instalaciones   

Gastos generales (GG 13%)

Beneficio industrial (BI 6%)
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